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TRANSPAREMCIA Instituto Tabasquefio de Transparencia
y Acceso a la Informacion Publica

10/02/2022 14:26:23 PM

Acuse de registro de solicitud de informacion publica

Se ha recibido exitosamente su solicitud de informacién publica, con los siguientes datos:

Datos de la Solicitud

Sujeto Obligado H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
Folio 270510400003622

Fecha de solicitud 10/02/2022

Nombre del solicitante Bonifacio Flores Gomez

Representante (en su caso)

Detalle de la Solicitud

) ) Solicito me proporcione en archivo PDF el contrato de la obra OP33-181 del Pob. Iquinuapa, Jalpa de
Informacion requerida Méndez.

Donde en dias pasados la obra sufrié una separacion de 21 metros del muro por asentamiento del
terraplén, es decir el 5% de la obra colaps6. Adjunto informacién que se encuentra en el lugar de la obra,
a manera de facilitar la basgueda de lo solicitado:
OBRA: OP33-181 REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENDEZ, LOCALIDAD POB.
IQUINUAPA (TRAMO MALECON)
LOCALIDAD BENEFICIADA: 019.- POB. IQUINUAPA
POBLACION BENEFICIADA: 2,915 HABITANTES
PLAZO DE EJECUCCION: 60 DIAS NATURALES
MODALIDAD DE EJECUCCION: CONTRATO
INVERSION: $ 4, 524, 300.30
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO 33 11l 2021
Datos adicionales EMPRESA CONSTRUCTORA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MUSAN, S.A. DE C.V.

Medio de notificacion Cualquier otro medio incluido los electronicos

* Especificar de manera clara y precisa los datos e informacion que requiere.
* No incluir datos personales.

Plazos de respuesta

Respuesta a la Solicitud (Positivo, negativo o inexistencia) 15 dias habiles 03/03/2022
Requerimiento de informacion (Prevencion) 5 dias habiles 17/02/2022
Incompetencia 3 dias habiles 15/02/2022

La solicitud recibida en dia habil después de las 16:00 horas, o en dia inhabil, se tendra por presentada al siguiente dia habil segin
el calendario aprobado por el H. Pleno del Instituto Tabasquefio de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.
Los plazos sefialados empezaran a correr al dia siguiente de recibida la solicitud (LTAIPET).

RECOMENDACIONES:
*Dar seguimiento frecuente a la solicitud.
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ASUNTO: Acuerdo de Disponibilidad

-
R, & corcuetos oF LA AEVOLUCION MEXICANA

UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE
MENDEZ, TABASCO; A 15 DE FEBRERO DEL 2022. - ----------~~7"~

VISTOS: Para atender mediante Acuerdo de Disponibilidad de Informacion; la
solicitud de Acceso a la Informaciéon Publica, recibida via Plataforma Nacional de
Transparencia (PNT) de fecha 10 de febrero del 2022 y registrada bajo €l folio PNT
270510400003622, misma que resuelve de la siguiente manera - - - ------== =7 "~

ANTECEDENTES

I.- Que con fecha 10 de febrero del 2022, se realizé por medio del Sistema de Solicitudes
de Acceso a la Informacién de la PNT, una solicitud de informacién realizada por
BONIFACIO FLORES GOMEZ en la que solicitd la siguiente informacién: ---------------

«SOLICITO ME PROPORCIONE EN ARCHIVO PDF EL CONTRATO DE LA OBRA
OP33-181 DEL POB. IQUINUAPA, JALPA DE MENDEZ” SIC

IL.- A través de Oficio Numero UAI/065/2022 de fecha 11 de febrero de 2022, se solicit6
a la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H.
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, la informacién requerida
por el solicitante senialado en el punto que antecede, para poder estar en condiciones
de proporcionar dicha informacién en términos de la solicitud planteada. -------------=-

III.- Que por medio de oficio numero DOOTSM/076/2022, de fecha 11 de febrero del
presente afo, firmado por el Ing. Carlos Mario Juarez Hernandez Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este H. Ayuntamiento
Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, remitié6 la informacién correspondiente a
través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Informacién (gestion interna) de la PNT
y en formato impreso, para estar en condiciones de dar respuesta a la solicitud
planteada por BONIFACIO FLORES GOMEZ. - - - ---

PRIMERO. - Una vez recibida la solicitud mediante el Sistema de Solicitudes de Acceso
a la Informacién de la PNT bajo el folio N° 27051040003622 de fecha 10 de febrero del
afio 2022, RESUELVE; Que es procedente la solicitud formulada por BONIFACIO
FLORES GOMEZ, clasificada como PUBLICA, de conformidad con lo establecido en los
articulos 76 y 78 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica del
Estado de Tabasco. ------------=-=-===mmmmmmmmmue e -- --
José Maria Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.
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SEGUNDO. - En virtud de que el solicitante BONIFACIO FLORES GOMEZ presento su
solicitud de acceso a la informacién a través de la Plataforma Nacional de
Transparencia, notifiquese a través del mismo medio electrénico (PNT), el presente
acuerdo en el cual se adjunta el oficio que contiene la respuesta a la solicitud
planteada. -------=-----msmmmmmmmmem oo mmme oo RIS

Pl SV ooecuRs0a DE LA BEVOLUCION MEXICANA

TERCERO. - Que en el articulo 6, en su penultimo y ultimo parrafo de la Ley de la
materia sefiala que, “Ningun sujeto obligado esta forzado a proporcionar informacién,
cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no
esté en su posesion al momento de efectuarse la solicitud” y “La informacién se
proporcionara en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los sujetos
obligados de proporcionar informacién no comprende el procesamiento de la misma, ni
presentarla conforme al interés del solicitante, con excepcién de la informacién que
requiera presentarse en versiéon publica”.

CUARTO. - De igual forma hagasele saber a BONIFACIO FLORES GOMEZ, que para
cualquier aclaracién o mayor informacién de la misma o bien de requerir apoyo para
realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinacién, ubicada en el
Centro Cultural Juvenil, Calle José Maria Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de
Méndez, Tab., Cédigo Postal 86200, en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a
viernes, en dias habiles; en donde con gusto se le brindara la atencién necesaria, a
efectos de garantizarle el debido ejercié del derecho de acceso a la informacién. --------

QUINTO. - Publiquese la solicitud planteada recibida y la respuesta dada en el portal
de Transparencia del ITAIP, conforme el cumplimiento de las Obligaciones de
Transparencia de los Sujetos Obligados en el Estado de Tabasco, para los efectos

correspondientes. —_

Asi lo acord6, manda y firma, el Lic. Jesiis Manuel Allende Garcia Titular de la
Coordinacién de Transparencia y Acceso a la Informacién Piblica, del H.
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco a quince de febrero
del afio dos mil veintidos.

Notifiquese y Cumplase

H. AYUNTAMIENTQ CONSTITUCIUNAL
DE JALPA DE TAEASCO
2021-2024

UNIDAD DE TRANSFARENCIA
C.c.p. Archivo

José Maria Morelos 61, Barrio San Luis, Jalpa de Méndez, Tab.
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No. OFICIO: DOOTSM/076/2022
FECHA: 11 DE FEBRERO DEL 2022
ASUNTO: El que se indica

Lic. JESUS MANUEL ALLENDE GARCIA
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.
PRESENTE

En relacion a su oficio No. UAI/065/2022 de fecha 11 de febrero del 2022 donde
solicita informacién, para atender la solicitud de Acceso a la informacién Publica
identificada con el nimero UAI/AYUNTAMIENTO/036/2022, y con nimero de folio
Plataforma Nacional de Transparencia 270510400003622, de fecha 10 de febrero del
presente afio, realizada por BONIFACIO FLORES GOMEZ el cual solicita lo siguiente:

“SOLICITO ME PROPORCIONE EN ARCHIVO PDF EL CONTRATO DE LA OBRA OP33-
181 DEL POB. IQUINUAPA, JALPA DE MENDEZ" SIC.

DATOS ADICIONALES: DONDE EN DIAS PASADOS LA OBRA SUFRIO UNA
SEPARACION DE 21 METROS DEL MURO POR ASENTAMINETO DEL TERRAPLEN,
ES DECIREL 5% DE LA OBRA COLAPSO. ’

En relacion a la presente solicitud adjunto a la presente copia de manera digital en
formato PDF del contrato de obra publica que ampara la ejecucién de la obra en
mencion. .

Sin mas por el momento, me despido de usted envidndole un cordial saludo.
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C. ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

25 DIRECTOR
NS Q Q
NSNS
\E. P2 My Cristian David coronel Santos. Contralor Municipal- Para su conocimiento.

C.C.P.-Archivo.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018 -2021
“2021, Afio de la Independencia”
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AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ

TABASCO.

DEPENDENCIA

TIPO DE CONTRATO
ORIGEN DEL RECURSO
PROG. PRESUPUESTARIO
PROG. INSTITUCIONAL
PARTIDA :

: AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ,
TABASCO

: ESTATAL

: RAMO 33 FONDO il 2021

: K0D5.- URBANIZACION

: 006.- GONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

: 61501.- CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION

PROYECTO No. ) : OP33-181

PROCED. DE CONTRATACION : INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

LICITACION No. ¢ JM-DOOTSM-037-2021

CONTRATO NO. : CONT-DOOTSM-~JM-037/2021

FECHA : 17 de mayo de 2021

OBRA : OP33-181.- REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENDEZ
LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO EL MALECON)

LOCALIDAD : 018.- POB. IQUINUAPA

MUNICIPIO : JALPA DE MENDEZ

PLAZO DE EJECUCION : 60 DIAS NATURALES

18 de mayo de 2021
: 16 de julio de 2021

FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACION

IMPCRTE CONT. G/IVA

: $4,524,300.30

IMPORTE CONT. S/IVA : $3,900,258.88
IMPORTE AUT. CIIVA . $4,582,628.75
IMPORTE AUT. S/IVA : $3,950,542.03
OFICIO DE AUTORIZACION DE \
INVERSION : ACTA DE CABILDO SESION No. 53 ORDINARIA DEFECHA
. 02/04/2021
IMPORTE ANTICIPO :
META : 410.00 ML \ .
‘ [
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA WMSAN. S. A DE C. V.
DOMICILIO : CALLE SECCION 10 CASA 10, GOL. PETROLERA, C.P. 86597,

CARDENAS, TABASCO

REG. FED. DE CAUSANTES ~ : CCM110127SAA | s

REG. L M. S. S. : E7420705104 *

REG. INFONAVIT : E7420705104 |

ESPECIALIDAD : 220 | ;

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y 'fiIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRA} %OR
UNA PARTE, AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, REPRESENTADA POR
EL C. PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDQ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN &

L e e B D b o S e PP A S S TP 7

CONTRATO No. CONT-DOOTSM-JM
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Jalpa de Méndez, Tabasco.

2018-2021
“2021, Afio de la Independencia”

AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

DECLARACIONES:

- “EL AYUNTAMIENTO” DECLARA:

QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 115, DE LA CONSTITUCION
POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO
DE TABASCO 1, 16, 17, 42, 50 FRACCION 11 Y 67 DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURIDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE
SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE EL C. PROFR. JOSE LUIS CORDOVA OVANDO, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE
CABILDO DE LA SESION EXTRAORDINARIA No. 52 DE FECHA 5 DE MARZO DE 2021 Y SINDICO DE
HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2018-2021, EN TERMINOS DE
LOS ARTICULOS 23 PARRAFO SEGUNDO Y 26 PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGANICA DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE

PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO

EL C. ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR
DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE
FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2018, OTORGADQ POR EL C. LIC. JESUS SELVAN GARCIA, PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSION
AUTORIZADA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON RECURSOS DE: «programa», AUTORIZADA POR
LA «oficio_de_autorizacion» DE FECHA «fecha_de_oficion.

QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO A "EL CONTRATISTA", PARA LLEVAR A CABO LOS
TRABAJOS DE OBRA PUBLICA CON LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE DESCRIBE EN LA
DECLARACION DEL PUNTO DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES QUE SE MARCARON AL
"CONTRATISTA" PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

«obra», META: «meta», EN LA LOCALIDAD DE: «localidady.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200
JALPA DE MENDEZ, TABASCO, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE

CONTRATO.

QUE DESIGNA AL C. PEDRO MAGANA CERINQ PRESIDENTE DEL COMITE DE OBRA PUBLICA M NICI
EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, QUE LE FUE OTORGAD!
C. LIC. JESUS SELVAN GARCIA, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ,
FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACUL S QUE
CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE MUNICIPAL, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE
LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IL- EL CONTRATISTA DECLARA:

A e e B o e e e
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Jalpa de Méndez, Tabasco. 1
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AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

Il.- EL CONTRATISTA DECLARA:

11.1.- QUE ACREDITA LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA EMPRESA MEDIANTE EL ACTA CONSTITUTIVA No.
10936 (DIEZ MIL SETECIENTOS NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS), VOLUMEN: CXXXII (CIENTO
TREINTA'Y DOS). DE FECHA: 27 DE ENERO DE 2011 ANTE EL LIC. GUSTAVO EDUARDO OCANA RUIZ,
NOTARIO ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA No. 4 Y DEL PATRIMANIO INMUEBLE FEDERAL EN
EJERCI, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CCM110127SAA.

MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE
ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU
REGLAMENTO; ASI COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INTALACIONES VIGENTES Y DE LA
CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL
PROYECTO, EL SITIO DE LOS DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN
LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL,
TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

I.2.- QUE TIENE CAPACIDAD JURIDICA Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS PARA
CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUClO[\I DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA, OBJETO DE ESTE
CONTRATO Y QUE DISPONE DE ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO. ;

IL.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASI COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCION E INSTALACIONES
VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA'Y ESPECIFICACIONES DE LA
MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS
MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN
LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE
FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL,
TODA LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

IL4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD
EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A
NO INVOCAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDE !E
BENEFICIO DE LA NACION MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

I.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: CALLE SECCION 10 CASA 10, COL. PETROL‘E&A,
C.P. 86597, CARDENAS, TABASCO, MISMO QUE SENALA PARATODOS LOS FINES Y EFECT
DE ESTE CONTRATO.

.- LAS PARTES DECLARAN:

fiL1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE C :TRATO MNOS EL
PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA PO “‘EL CONTRATISTA”, LOS
CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTU DE ACUERDO CON LA

DISPOSICIONES DEL MISMO

ll.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y
TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y

OBLIGACIONES.

CONTRATO No. CONT DODTS"!‘ J"!! D37I £21
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AYUNTAMIENTOCONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.
“EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

REFERENTES A LA OBRA:

OP33-181.- REHABILITACION DE CALLE EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO
EL MALECON), META: 410.00 ML, EN LA LOCALIDAD DE: 019.- POB. IQUINUAPA

UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y ESTE SE OBLIGA A REALIZARLA
HASTA SU TOTAL TERMINACION, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCION VIGENTES,
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO,
CATALOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y
DEMAS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES POR LA CANTIDAD DE: $4,524,300.30 ---( CUATRO
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 30/100 M.N. )--; INCLUYENDO EL
16% (DIECISEIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (L.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION. ,
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 60 DIAS NATURALES,
SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DiA 18 de mayo de 2021 Y LA TERMINACION EL DIA 16 de julio de 2021.
CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION. e
EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUABG%O

MENOS TRES PERSONAS NUMERO J-DOOTSM-037-2021 LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUEST,
EL ARTICULO 30 FRACCION il DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS-CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 14

de mayo de 2021.

QUINTA.- AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO.
EL COSTO DE LOS TRABAJOS SERA CUBIERTO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO il 2021

MEDIANTE OFICIO DE AUTORIZACION Ne°. ACTA DE CABILDO SESION No. 53 ORDINA
02/04/2021. {

SEXTA.- PROGRAMA DE OBRA.
LAS OBRAS DEBERAN SER EJECUTADAS DE ACUERDO CON EL PROGRA TRABAJO QUE “EL
CONTRATISTA” PRESENTO EN SU PROPUESTA DE LICITACION, EL UAL A “EL

AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRJARIO TEND DERECHO
A MODIFICARLO. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARA INCORP!ORADO AL ESENTE
CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERA EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE L
ESTIPULACIONES DEL MISMO. . 5\

SEPTIMA.-  ANTICIPO. , | AN
“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARA A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 0 % DEL MONTO PACTADO

EN LA CLAUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, LO CUAL IMPORTA A CANTIDAD ; INCLUYENDO EL

}E@NTRATO No. CONT—DOOTSM JM QZ?!’ZOZ‘I
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CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION DE SUS OFICINAS,
ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA
MAQU!NARIAY EQUIPO DE CONSTRUCCION E INICIO DE LOS TRABAJOS: ASi COMO, PARA LA COMPRA
Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, LA ADQUISICION DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN
PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS QUE DEBERAN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERA ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICION Y DEBERA SER
AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARA A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL
INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN
IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCION PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCION | DEL ARTICULO
53 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO.

CUANDO “EL CONTRATISTA” NO ENTREGUE LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO
SENALADO EN EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS GON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROGEDERA EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERA
INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.

OCTAVA.- GARANTIAS.
PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS “EL CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZA

QUE SE CONSTITUIRA POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DE LOS ANTICIPOS.

CONTRATISTA” DEBERA ENTREGAR UNA POLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRA POR EL 10% (DIEZ
POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERA DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO
NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRA DISMINUIRSE EN PROPORCION A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR
LO QUE_DEBERA CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL
CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACION DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE
GENERADO.

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, “EL [L

LAS FANZAS DEBERAN SER OTORGADAS, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 66 DEL REGLAMENTO

DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE
TABASCO; POR UNA INSTITUCION DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION‘BE_‘\
FINANZAS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ENTREGADAS DENTRO DE LOS 15 ( INCE)RIAS ™.
NATURALES-SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDI ACION. ™ \__\
LAS POLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERAN C(.‘JN'I'EF"‘IERr LAS SIGUIENTES 3
DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCION QUE LA OTORGUEN: _,;

|- QUE LA FIANZA SE OTORGARA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO; _ \ .

I.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA, SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTA |ION EXPRESA¥ f_{.‘f’
POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” . i
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.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD
DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO
DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA,;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS A “EL CONTRATISTA”, DERIVADAS DE
LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE
QUINGE DIAS NATURALES A LA NOTIFICACION A "EL CONTRATISTA” POR ESCRITO POR PARTE DE "EL
AYUNTAMIENTO"

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE LO PRECEPTUADO EN LOS ARTICULOS 95 Y 118
DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR, POR LO TANTO NO SERA APLICABLE
LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 120 DE LA CITADA LEY.

PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” QUEDARA OBLIGADO A
RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE LOS
VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO POR LO
QUE, A SU ELECCION, DEBERAN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO)
DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CREDITO
IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCC POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE
LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LIQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5%
(CINCO POR CIENTOQ) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA :‘\
ELLO. a

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” OPTE POR CONSTITUIR UNA POLIZA DE FIANZA
EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ PORCIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA
RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDADEN QUE

HURIERE INCURRIDO POR LA RELACION DE LOS MISMOS, DICHA POLIZA DE FIANZA CGNTEJT DRA LAS ™

S!GU!ENTES ESPECIFICACIONES: 2 -\‘_

1-VIGENCIA DE 365 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA—RECEBPCION]: DE LA ORBRA, DE
ONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 6S DE LA LEY DE(GBnAS PUB CAc Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. .

2.-LA FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL VENCILHENTO DEL PLAfO

N

FIJADO A “EL CONTRATISTA” PARA CORREGIR LOS DEFECTOS EN LA OBRA. \

N\
PARA EFECTOS DE LAS ANTERIORES ESPECIFICACIONES, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRQ DEL PLAZO-
SENALADO EN LA VIGENCIA DE LA POLIZA DE FIANZA, NOTIFICARA LOS DEFECTOS, VICIOS ULToS
O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD IMPUTABLE A“EL CONTRATISTA", SENALANDOLE UN PLAZO

ESPECIFICO PARA CORREGIR LAS IRREGULARIDADES.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA CORRECCION DE LOS DEFECTO DE LA OBRA, LA POLIZA
DE FIANZA SE TORNARA EXIGIBLE Y SU COBRO SE SUJETARA AL PROCEDIMIENTO DE LA FIANZA,
PREVISTO EN EL ART. 279 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PGR LO QUE NO LE
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SERA APLICABLE LA FIGURA JURIDICA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTICULO 174 DE LA GITADA
LEY.

NOVENA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"“EL AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A
DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS
TRABAJOS, MATERIA DE ESTE GONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO”
PRORROGARA EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMFNTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS
TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERA CONSTAR POR ESCRITO, AS| COMO LOS DICTAMENES, LICENCIAS,
Y DEMAS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACION,

DECIMA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERA TENER SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, EL CUAL DEBERA
TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” SE RESERVA EL DERECHO DE SU
ACEPTACION, EL CUAL PODRA EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO “EL AYUNTAMIENTO"
ESTABLECERA LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACION DE LOS
TRABAJOS, LA CUAL DEBERA RECAER EN UN SERVIDOR PUBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN
FUNGIRA GOMO SU REPRESENTANTE ANTE “EL CONTRATISTA” Y SERA EL RESPONSABLE DIRECTO
DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA
APROBACION DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA”. LA RESIDENCIA DE
OBRA DEBERA ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

DECIMA PRIMERA.- FORWMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERA MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES DE TRABAJCS
EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 30 DIAS NATURALES, EL CONTRATISTA DEBERA
PRESENTARLAS ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU
PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, LAS CUALES DEBERAN PAGARSE POR PARTE DE
“EL AYUNTAMIENTO” , BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DIAS
NATURALES, GONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA
RESIDENCIA DE LA OBRA; PARA REALIZAR LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES
CONTARA CON UN PLAZD NO MAYDR DE DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER
AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE RESOLVERAN E INCORPORARAN EN LA

SIGUIENTE ESTIMACION.

PARA EL PAGO DE FINIQUITO EN EL CASO DE LAS OBRAS AGRUPADAS POR UN CONTRATO Y QUE SE
ENCUENTREN OBRAS CON UN PLAZO MENOR A LA VIGENCIA DEL MISMO, SE EFECTUARA_LA

| § JALPA
2018 - 2021 @ d@ El‘w@
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RECEPCION FiSICA DE CADA OBRA Y SE TRAMITARA EL FINIQUITO CORRESPDND!EN}E PARA SUI ~

PROCESO DE PAGO, SIN EMBARGO, LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SE PRESENTARA HASTA EL FINAL\l
DEL PLAZO CONTRATADO O CONVENIDO, QUEDANDO CADA OBRA RECEPCIONADA y FINIQU%—\DA

AMPARADA BAJO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIGENTE, Y HASTA QUE PRESENTE AL FINAL DE LA
""" TAL

EJERCIDO DEL CONTRATO. {

\
LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN FIN DE MES Y AL\TERMINO DE
PROGRAMA CONTRATADO. -
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LOS PAGOS DE LAS ESTIMACIONES SE EFECTUARAN EN LA DIRECCION DE FINANZAS DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, UBICADA EN CALLE PLAZO
HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.86200 DE ESTE MUNICIPIO.

DECIMA SEGUNDA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCAN EN
TERMINOS DEL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 0.5 % (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA,
INSPECCION Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA CONTRALORIA.

EL 0.2 % (CERO PUNTO DOS POR CIENTO) DESTINADOS A LA CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION.

DECIiiA TERCERA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

“EL CONTRATISTA” ASENTARA EN BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO",
LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ESTA, DENTRO DE
UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DIAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACION DE LOS
MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS, “EL AYUNTAMIENTO" CONTARA CON UN PLAZO DE QUINCE DIAS
NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCION FISICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA
CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE
“EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCION EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ESTAS, SE
DARAN POR RECEPCIONADAS.

RECIBIDOS FISICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERAN ELABORAR DENTRO DE UN PLAZO
DE VEINTE DIAS, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A
FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO
GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL CONTRATISTA” A

NO ACUDA GON "EL AYUNTAMIENTO” PARA SU ELABORAGION DENTRO DE UN PLAZO DE VEINTE DIAS, if ol
ESTA PROCEDERA A ELABORARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO “EL CONTRATISTA”

DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMI§EON UNA VEZ
NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO "EL CONTRATISTA"”, ESTE TENDRA UN PLAZO DE

QUINCE DIAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, S| TRANSCURRIDO

ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR ACEPTADO.

- ‘—'—--Q:_l* e

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO’ PONDRA A DISF‘OSIC]ON DE:, ET_\
CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO @ LA CONSIGNAGION
RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBiNDO EN

FORMA SIMULTANEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIEI\?T E.

DECIMA CUARTA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO. ;

“EL AYUNTAMIENTO” , PODRA DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUT]‘ORIZADO BAJO SU
RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS MODIFICAR EL PRESENTE CONTRATO,
MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONSIDERADGS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PL“AZO PACTADOQ,
IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENBO CON«—‘LO
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ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELAGIONADOS CON
LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO PERQO NO VARIAN EL OBJETO DEL
PROYECTO, SE PODRA CELEBRAR UN CONVENIO UNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS
NUEVAS CONDICIONES.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION EN MONTO, PLAZQ DE EJECUCION O METAS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO, EL PLAZO
DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS O LA META, EL AYUNTAMIENTO PROCEDERA A CELEBRAR EL
CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA
SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TECNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON.,
DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTICULOS DEL 68 AL 79 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS
PUBLICAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACION DE LOS CONVENIOS, SE
CONSIDERARAN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DECIMA SEXTA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.
S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL GONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NEGESIDAD DE
EJECUTAR GANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL GATALOGO ORIGINAL
DEL CONTRATO, SE DEBERA DE NOTIFICAR POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” , PARA QUE ESTA
RESUELVA LO CONDUGENTE; "EL CONTRATISTA" SOLO PODRA EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE
CON LA AUTORIZACION POR ESCRITO O EN LA BITACORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA,
SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU
AUTORIZACION “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA ASEGURARSE DE CONTAR COK LOS RECURSOS
DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, POR SU PARTE EL
CONTRATISTA AMPLIARA LA GARANTIA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA
MISMA PROPORCION SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO. -

S| DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR %
CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO; "EL CONTRATISTA"
DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCION DEBERA
PRESENTAR LOS ANALISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACION QUE LOS
SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISION; SU CONCILIACION Y AUTORIZACION DEBERA
REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACION.

o

PARA LA DETERMINACION DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, “EL AYUNTAMIE’NTO:,’.»;'JUNTOCON\\
"EL CONTRATISTA", PROCEDERAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL"ARTICULO 76 DEL ™,
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS ?-'ON LAS MIT\I’IAS DEL \‘

ESTADO DE TABASCO. | x \
z‘ '

DECIMA SEPTIMA.- CESION DE DERECHOS DE COBRO. | ! '

LOS DERECHOS Y OBLIGAGIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRAN

CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA,*CON /"‘(ﬂ
EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS E?IMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADQOS,

e 3

EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR E‘S\Q\RITO DE *“EL.~

~

AYUNTAMIENTO” .

<
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EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS,
EN CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL

AYUNTAMIENTQ”.

DECIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARA A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL
ARTICULO 60 FRACCION | DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRA EN LA REVISION DE CADA UNOS DE LOS

PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACION DE
LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE
MEXICO APLICABLES AL PERIODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERAN PRESENTAR POR ESCRITO
LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE, A “EL
AYUNTAMIENTO" . TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA”
PARA RECLAMAR EL PAGO. )

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD, DEBERA EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCION QUE PROCEDA.

LA APL[CACION DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTICULO 61 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL

ESTADO DE TABASCO. :

DECIMA NOVENA.- PENAS CONVENCIONALES.
“EL AYUNTAMIENTO” TENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR S| LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE

CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE
OBRA, PARALO CUAL “ EL AYUNTAMIENTO “ COMPARARA MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO
DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL
PROGRAMA AUTORIZADO, Y S| COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACION, EL IMPORTE DE LA OBRA
EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIO REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO"
APLICARA UNA RETENCION ECONOMICA PROVISIONAL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO PORCIENTO) SIN
INCLUIR EL 1.V.A DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE
- DEBIO EJECUTARSE, IMPORTE PROGRAMADO (.P.) MENOS EL IMPORTE REALMENTE EJECUTADO
CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR DE ATRASO (F.A.) RESULTANTE DE
LA DIVISION DE LOS DIAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE

FORMULA:

(IP-IRE)(0.05XFA).

ESTA PENALIZACION SE APLICARA COMO UNA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACION QUE SE
ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL
CONTRATISTA PODRA RECUPERAR, EN LAS PROXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES
RECUPERADO. LA APLICACION DE ESTAS RETENCIONES TENDRA EL CARACTER DE DEFIfITIVA, SI A
LA FECHA PACTADA DE TERMINACION DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN COM®LUIDO, AL
REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCION SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTE ORROGAS
ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS

IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, DETERMINADAS EN FUNCION DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS

CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGUN CASO PODRAN SER SUPERIORES, EN SU
& CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL-CONTRATO.
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EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PARRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRA QUE
REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISION DEL CONTRATO.

INDEPENDIENTEMENTE DE LA APLICACION DE LAS PENAS CONVENCIONALES SENALADAS EN ESTA
CLAUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LIMITE MENCIONADO EN EL PARRAFO ANTERIOR
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA
RESCISION DEL MISMO.

VIGESIMA.-  REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO. :

TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ESTE DEBERA
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES,
CONFORME A LO SENALADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS
PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS
SE GALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DIAS
NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL
CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACION SIGUIENTE.

VIGESIMA PRIMERA.- DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCION DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE
PROBLEMAS ESPECIFICOS DE CARACTER TECNICO YADMIN[STRA‘}‘!VOS, QUE DE NINGUNA MANERA
IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACION; SE PROCEDERA DE LA SIGUIENTE MANERA: A
SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA",SE SENALARA FECHA PARA LLEVAR A EFECTQ UNA AUDIENGIA DE
RESOLUCION DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRA VERIFICATIVO EN EL LUGAR
QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO” , Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE RECEPCION DE LA SOLICITUD DE "EL CONTRATISTA", EL ACUERDO TOMADO

DEBERA CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERA FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGESIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL O TERMINAGION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO"” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS
CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, LA CUAL NO PODRAN SER MAYOR DE 20 DIAS
NATURALES. ASIMISMO, PODRA DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATOS CUANDO
CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA
CONTINUACION DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES
PACTADAS SE OCASIONARIA UN DANO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE
DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS. e

\\ ‘~-.\.
VIGESIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO. & 7
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL CONTRATISTA’ POR CUALQUIERY DE LAS
{

CAUSAS QUE A CONTINUACION SE ENUMERAN. ,

l. SI"EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A EL, NO INICIALOS %TRABAJOS OBJETO DEL i
CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DIAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SiN CAUSA JUSTIFICADA., /
\ 3 /
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I CUANDO DE ACUERDO A LOS PROGRAMAS PACTADOS, LOS TRABAJOS CONTRATADOS
REPRESENTEN UN ATRASO DEL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO CONTRATADO, POR CAUSAS
IMPUTABLES AL CONTRATISTA.

M. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A
REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO
DEFECTUOSA POR LA “EL AYUNTAMIENTO” .

Iv. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE
CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ORDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE
OBRA O POR EL SUPERVISOR;

V. S| NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCION POR FALTA DE MATERIALES,
TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCION Y, QUE A JUICIO DE “EL AYUNTAMIENTO" , EL ATRASO
PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACION SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.

A48 S| ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE CONGURSOS
MERCANTILES;

VIl S| SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO” .

Viil. 8l CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA
AUTORIZACION POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO" .

X S| “EL CONTRATISTA” NO DA A “EL AYUNTAMIENTO” Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN
FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCION,
VIGILANCIA Y SUPERVISION DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS;

X S| "EL CONTRATISTA" CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO
ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;

Xl SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCION DE SU GOBIERNO EN RELACION CON EL P
CONTRATO, Y ;

XIl. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMAS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACION POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, DE CUALQUIERA DE

LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS
CONVENIDAS, O BIEN DEGLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISION DEL CDNTRATO;f*—\\\
CUANDO EXISTA RESCISION DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR™ AMORTIZAR SE ™
REINTEGRARA A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DIAS NATURALES .
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADC A “EL CONTRATISTA” LA
DETERMINACION DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO Y QUE EN SU CASO, SE HAYAN A§OTADO \
POR “EL CONTRATISTA” LAS INSTANCIA DE INCONFORMIDAD AL ACTO SENALADO.

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIROS
OTORGADGS EN EL PLAZO SENALADO CUBRIRA LOS CARGOS QUE RESULTE\N\CONFORME A LO /

. i
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INDICADO EN EL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

VIGESIMA CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARA A PARTIR DE QUE A “EL CONTRATISTA” LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN
QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TERMINO DE VEINTE DIAS NATURALES EXPONGA LO QUE A
SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES;

LA DETERMINACION DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERA SER DEBIDAMENTE
FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES

SIGUIENTES AL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR.

LOS TRAMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS SE INICIARAN A PARTIR DE QUE SE DE POR
RESCINDIDD EL CONTRATO.

VIGESIMA QUINTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LOS
RIESGOS, LA CONSERVACION Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA
Y DEBERA SUJETARSE A TODOS LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES
COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION
ECOLOGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI
COMO A LAS INSTRUCCIONES  QUE AL EFECTO LE SENALE “EL AYUNTAMIENTO” . LAS
RESPONSABILIDADES Y LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA
SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” ESTARA OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCION DE INCENDIOS
COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON
EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE
OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACION

Y MAGNITUD. ‘

“EL CONTRATISTA” TENDRA LA OBLIGACION DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICION
DE CUALQUIER BROTE EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE
COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIEN
ENTERARA AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS
PROCESQS ECOLOGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

VIGESIMA SEXTA.- RELACIONES LABORALES.
"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS

TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE—DE LAS-_

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN
MATERIA DE TRABAJO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER
DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN
CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO” EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO\

VIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACICN.

Jalpa de Méndez, Tabasco. : jALPA
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LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE
LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN,
ASi COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO,
SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGESIMA OCTAVA.- JURISDICCION. )

PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL
CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO

PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE
EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO
QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEA DERIVADA DE

LO ANTERIOR.

LEIDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE
ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN EN DOS TANTOS EN ORIGINAL DE CONFORMIDAD CON EL
CONTENIDO DE SUS CLAUSULAS EN MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, ESTADO DE TABASCO, A LAS
10:00 HRS DEL DIA 17 de mayo de 2021.

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ
-~

C. PEDRé NA CERINO
PRESIDENTE DE COMITE DE OBRA

. TESTIGO
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ING. SERGIO ALBERTO HERNAND\EZ PORTILLA ,] LiC. !
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAWENTO / DIRECTOR DE FINANZAS

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICPALES 4

N 7

ESTAES LA ULTIMA HOJA DEL CONTRATO No. CONT-DOOTSM-ifi-037/2021, PROYECTO OP33-181.- REHABILITACION DE CALLE
EN JALPA DE MENDEZ LOCALIDAD POB. IQUINUAPA (TRAMO EL MALECON), CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.
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