



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

PROYECTO: OPH-022.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA CANDELARIA)

LOCALIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS						
	R.P.	PEMEX	RAMO 23 HIDROCARBUROS MARITIMAS	BANCOBRAS	SINACATRI	CONADE	ALIANZA CONTIGO
ADECUACION PRESUPUESTAL			✓				
CEDULA TECNICA VALIDADA			✓				
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO			✓				
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL			✓				
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO			✓				
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO			N/A				
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA			N/A				
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSNABLES MUNICIPALES			N/A				
ACTA DE PRIORIZACION			N/A				
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD			N/A				
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ			N/A				
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES			N/A				
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS			✓				
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO			✓				
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)			N/A				
CEDULA CENSAL (SEGUN CASO)			N/A				



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

CARATULA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA FINAL 2020

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA
ENTIDADES Y MUNICIPIOS
PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

OPH-022.-

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
INSTITUCIONAL

PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: (BARRIO LA CANDELARIA)

PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN

LOCALIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

META : 3.00 MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION:

15 de octubre de 2020

PROYECTO : OPH-022.-



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL Jalpa de Méndez Tabasco 2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA FINAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA CANDELARIA)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$91,865.04

COSTO PROGRAMADO PARA 2020: \$91,865.04

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 3.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2020: 100%

FECHA DE INICIO: 01-ago-20

FECHA DE TERMINACION: 16-ago-20

PERIODO DE LICITACION:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2020: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
() ADMINISTRACION DIRECTA
() ADMINISTRACION COMITÉ
(X) ADMINISTRACION MUNICIPAL
() MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

15 de octubre de 2020

PROYECTO : OPH-022.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales**
Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA CANDELARIA)

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTIERON: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 15,695 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-022.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
(BARRIO LA CANDELARIA)

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20

INICIO : 01-ago-20

COMUNIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

TERMINO: 16-ago-20

CANTIDAD: 3.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

PRESUPUESTO DE OBRA FINAL					
Partida	Descripcion de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
1.00	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00	\$ 21,998.00
2.00	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 100 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 35,198.00	\$ 35,198.00
3.00	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00	\$ 21,998.00
					\$ 79,194.00

SUBTOTAL: \$ 79,194.00
IVA \$ 12,671.04
TOTAL: \$ 91,865.04

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZO

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales**
Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-022.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
 (BARRIO LA CANDELARIA)
 COMUNIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ
 CANTIDAD: 3.00
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20
 INICIO PROBABLE: 01-ago-20
 TERMINO PROBABLE: 16-ago-20
 PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS FINAL						
Partida	Descripción de los Materiales	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
24601	Material eléctrico y electrónico					
1	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00	\$	21,998.00
2	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 100 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 35,198.00	\$	35,198.00
3	TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00	\$	21,998.00

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 79,194.00
IVA	\$ 12,671.04
Total de Material eléctrico y electrónico	\$ 91,865.04

Subtotal de Materiales y mano de obra	\$ 79,194.00
IVA en Materiales	\$ 12,671.04
Total de Materiales:	\$ 91,865.04

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



DATOS DEL PROYECTO:

OPH-022.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA CANDELARIA)

FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20
 INICIO PROBABLE: 01-ago-20

COMUNIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

TERMINO PROBABLE: 16-ago-20
 PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

CANTIDAD: 3.00
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

PROGRAMA DE EROGACIONES FINAL						AÑO 2020		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTES	JULIO	AGOSTO	SEPT	
1	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00		\$ 21,998.00		
2	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 100 KVA DE 2 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 35,198.00		\$ 35,198.00		
3	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 21,998.00		\$ 21,998.00		

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico

Total: \$ 79,194.00
 Acumulado: \$ 79,194.00

ANALIZO

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO
 ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA DOCTSM



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-022.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LA CANDELARIA) FECHA DE ELABORACION: 15-oct-20

INICIO PROBABLE: 01-ago-20

COMUNIDAD: 001.-CIUDAD, JALPA DE MÉNDEZ

TERMINO PROBABLE: 16-ago-20

CANTIDAD: 3.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO FINAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA MEJORAMIENTO	CANTIDAD 3.00	MONTO (PESOS) \$91,865.04

MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
-------	--------------------	-----------------------

ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		\$ 91,865.04
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 91,865.04