



Gobierno de Jalisco con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 29 | 06 | 2020 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | Clave | | | |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 08 | | | |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | K005 | | | |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | 008 | | | |
| Finalidad | GOBIERNO | 1 | | | |
| Función | OTROS SERVICIOS | 8 | | | |
| Subfunción | OTROS | 05 | | | |
| Subsubfunción | NINGUNO | 0 | | | |
| Proyecto de Inversión | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD) *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020* | OPH-033 | | | |
| Ofic. Validación | ACTA No. 37 ORDINARIA 22/08/2020 | | | | |
| Mes de Registro | Junio | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | 4 | | | |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | 1 | | | |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | 1 | | | |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | 1 | | | |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | 5 | | | |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | 5 | | | |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | 5 | | | |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



Gobierno de Jalpa con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 29 | 06 | 2020 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|------|---------------------------|--|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OPH-033 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD) *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020* | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0024 | Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo), Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 1807 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2020 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 2.00 | | MEJORAMIENTO | | 2.00 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 01/07/2020 | | | | Administración | | | |
| Término 16/07/2020 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 23 | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | | |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual % | | | |
|--|------|-----------|------|-------------------------|------|-----------|------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 2.00 | Octubre | 0.00 |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 0.00 | 3er Trim. | 2.00 | 4to Trim. | 0.00 |

| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | |
|------------------------------------|------|-----------|------|----------------|-----------|-----------|------|
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 44,828.00 | Octubre | 0.00 |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.00 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 0.00 | 3er Trim. | 44,828.00 | 4to Trim. | 0.00 |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha | No. de adecuación | Cabildo | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/06/2020 | TR-JUNIO-022 | TR-JUNIO-022 | 29/06/2020 | 0.00 | 44,828.00 | 0.00 | 44,828.00 |



Gobierno de México con Esperanza para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE
OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 29 | 06 | 2020 |

| | | |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OPH-033 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD) *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020* |
|--------------------------------|---------|--|

| PARTIDA | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | MONTO |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 44,828.00 |
| Total Capitulo | | 44,828.00 |
| Global | | 44,828.00 |

Vo. Bo.
ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
ING. RENAN TRINIDAD GARCIA
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. JESUS SELVAN GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

025



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

LOCALIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

| DOCUMENTO | PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|----------------------------|----------|-----------|--------|---------------------|
| | R.P. | PEMEX | HIDROCARBUROS MARITIMAS | BAHOBRAS | SINACATRI | CONADE | ALIANZA- CONTIGO |
| ADECUACIÓN PRESUPUESTAL | | | ✓ | | | | |
| CEDULA TECNICA VALIDADA | | | ✓ | | | | |
| ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL | | | ✓ | | | | |
| PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO | | | N/A | | | | |
| CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS | | | N/A | | | | |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA | | | N/A | | | | |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPONSABLES MUNICIPALES | | | N/A | | | | |
| ACTA DE PRIORIZACION | | | N/A | | | | |
| ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD | | | N/A | | | | |
| ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ | | | N/A | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | | N/A | | | | |
| PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS | | | ✓ | | | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO | | | ✓ | | | | |
| MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO) | | | N/A | | | | |
| CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO) | | | N/A | | | | |

FECHA DE ELABORACION: 1 de junio de 2020

OBRA : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

CARATULA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA INICIAL 2020

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA
ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES
MARITIMAS.

OPH-033.-

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
INSTITUCIONAL

PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE
PROYECTO: PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

LOCALIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

META : 2.00 MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION:

1 de junio de 2020

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS.

TIPO DE PROYECTO: PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$44,828.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2019: \$44,828.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 2.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2020: 100%

FECHA DE INICIO: 01-jul-20

FECHA DE TERMINACION: 16-jul-20

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2020: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- () ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- (X) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

FECHA DE ELABORACION:

1 de junio de 2020

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,807 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018 - 2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO : 01-jul-20

COMUNIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

TERMINO: 16-jul-20

CANTIDAD: 2.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

| PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|----------|--------------|---------|-----------|
| Partida | Descripcion de los Materiales | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Importe | |
| 1.00 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 20,169.42 | \$ | 20,169.42 |
| 2.00 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 18,475.41 | \$ | 18,475.41 |

\$ 38,644.83

SUBTOTAL: \$ 38,644.83

IVA \$ 6,183.17

TOTAL: \$ 44,828.00

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIÁN ARIAS PÉREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DOSTM



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

Gobierno de Unidad con Esperanza para todos

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)
FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20
INICIO PROBABLE: 01-jul-20
COMUNIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)
TERMINO PROBABLE: 16-jul-20
CANTIDAD: 2.00
PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.
UNIDAD: MEJORAMIENTO

| EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL | | | | | |
|------------------------------|--|--------|----------|--------------|--------------|
| Partida | Descripcion de los Materiales | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Importe |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | | | | |
| 1 | TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. . | PZA | 1.00 | \$ 20,169.42 | \$ 20,169.42 |
| 2 | TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 18,475.41 | \$ 18,475.41 |

| | |
|--|---------------------|
| Sub-Total de Material eléctrico y electrónico | \$ 38,644.83 |
| IVA | \$ 6,183.17 |
| Total de Material eléctrico y electrónico | \$ 44,828.00 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| Subtotal de Materiales y mano de obra | \$ 38,644.83 |
| IVA en Materiales | \$ 6,183.17 |
| Total de Materiales: | \$ 44,828.00 |

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. BERNSTIAN ARIAS PEREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DGTSM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales
 Departamento de Precios Unitarios



Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20
 INICIO PROBABLE: 01-jul-20

COMUNIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20
 PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

CANTIDAD: 2.00
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

| PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL | | | | | AÑO 2020 | | |
|---------------------------------|--|--------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTE | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| 1 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 20,169.60 | | \$ 20,169.60 | |
| 2 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 18,475.60 | | \$ 18,475.60 | |

Total: \$ 38,645.20
 Acumulado: 38,645.20

ANALIZÓ

ING. SEBASTIÁN PEREZ
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA DDOOTSM



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

FECHA DE ELABORACION: 01-jun-20

INICIO PROBABLE: 01-jul-20

COMUNIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20

CANTIDAD: 2.00

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

UNIDAD: MEJORAMIENTO

| PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL | | | | | AÑO 2020 | | |
|---------------------------------|--|--------|----------|--------------|----------|--------------|--------|
| CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTES | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
| 1 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 20,169.42 | | \$ 20,169.42 | |
| 2 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 15 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. INCLUYE: MATERIAL PARA SU INSTALACIÓN. | PZA | 1.00 | \$ 18,475.41 | | \$ 18,475.41 | |

Total: \$ 38,644.83
Acumulado: 38,644.83

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA DOSTM



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y

Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA

de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-033.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD) **FECHA DE ELABORACION:** 01-jun-20

COMUNIDAD: 0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

INICIO PROBABLE: 01-jul-20

CANTIDAD: 2.00

TERMINO PROBABLE: 16-jul-20

UNIDAD: MEJORAMIENTO

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

| PROGRAMA ANUAL | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|
| UNIDAD DE MEDIDA MEJORAMIENTO | CANTIDAD 2.00 | MONTO (PESOS) \$44,828.00 |

| MESES | FISICO CANTIDAD | FINANCIERO (PESOS) |
|-------|--------------------|-----------------------|
|-------|--------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------|------------------|---------------------|
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | | |
| JULIO | 100.00% | \$ 44,828.00 |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 100.0000% | \$ 44,828.00 |

FECHA DE ELABORACION: 1 de junio de 2020

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios




JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

FECHA DE ELABORACION: 1 de junio de 2020

PROYECTO : OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales


Departamento de Precios Unitarios




JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION

FECHA DE ELABORACION: 1 de junio de 2020

PROYECTO: OPH-033.-



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

(Gobierno de Unidad con Esperanza para todos)

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD)

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE
ENERGIA ELÉCTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0024.-MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 1 de junio de 2020

INFORMACION ADICIONAL:



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 01 de junio de 2020

Folio No.: DPADS/42/2020

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los arts. 113, 114, 115, 116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32, 33, inciso A, B, C, D, K, L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019. Se concede ejecutar la obra OPH-033.-EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD), a ejecutarse en: 0024.- MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO), ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------|
| OPH-033 | EQUIPAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA AL CENTRO DE SALUD) | 0024.- MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO) | 2 MEJORAMIENTO | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 44,828.43 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

ING. LUISA MERCEDES VERA LAZARO
 Director de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable

C.C.P. Archivo