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Contrato de Obra Piiblica a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

| MJM-ADJ-R33-011-22

12 | 22 de abril de 2022

UAN OVANDO

10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO

0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas)

| Carreteras

| 006.- Construecién, Mantenimiento y rehabilitacién

| OFicI0 DPM/215/2022

.| ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA No. 21.- de fecha: 31 de marzo de 2022

|| 08.- Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

61501.- Construccidn de vias de comunicacién

4 RAMO 33 FONDO 111

1161.00 ML

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-015-2022

| 13 de mayo de 2022

| $461,171.82 Incluye LV.A.
454,443.97 Inclyye LV.A.
136,333.19 Incluye LV.A.

25de abril de 2022

{15 Dias

{09 de mayo de 2022

djudicacién directa

| 23 de mayo de 2022
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| 06 de junio de 2022

| JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ

JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ

| HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ

CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RIA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, RIA

JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ROHF791004]S2

9141023732

Q0711409102

Contrato de la Obra Piblica a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominard “EL
AYUNTAMIENTO", representado por el C. Rafael Ramén Morales en calidad de Presidente del
comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: JOSE FRANCISCO ALONSO
RODRIGUEZ HERNANDEZ a quien en lo sucesivo se denominard "EL CONTRATISTA",
representada por el: JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ en su cardcter de

Representante Legal.

DECLARACIONES

L- “EL AYUNTAMIENTO"” DECLARA:

L1.- Que el municipio libre es la base de la divisién territorial y de la organizacién politica y
administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio,
correspondiendo a “EL AYUNTAMIENTO” administrar al municipio y proporcionar los servicios

ptiblicos a su cargo

1.2.- Que la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez Tabasco, es una dependencia de la
Administracién Publica Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Articulo 73 de la
Ley Orgdnica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar
en la planeacién y elaborar los programas de obras piiblicas del municipio, formulando los
estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; asi como ejecutar directamente o a través de
terceros la construccién de la obra puiblica en general del municipio, por si o con aportacién de
la Federacién, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la

materia.
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1.3.-que la Lic. Nuris Lépez Sdnchez, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la

sesién ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y sindico de hacienda, respectivamente,
para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los articulos 23 pdrrafo segundo y
26 pdrrafo primero de la Ley Orgdnica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que
cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- EI C. Carlos Mario Judrez Herndndez, acredita su personalidad como Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su nombramiento de fecha 5 de
octubre de 2021, otorgado por la Lic. Nuris Lépez Sdnchez, Presidenta Municipal de Jalpa de

Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle
Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

IL.- EL CONTRATISTA DECLARA:

I1.1.- Ser Persona Fisica y que acredita su personalidad juridica mediante Registro Federal de
Contribuyente ROHF791004JS2 quien se identifica con Credencial del Instituto Nacional
Electoral (INE), Clave de Elector No. RDHRFR79100427H100, que cuenta con el registro ante
el Instituto Mexicano del Sequro Social No. Q0711409102, asi como con el registro del Padron
de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04315

I1.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RIA.
HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, RIA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, JALPA DE MENDEZ,

JALPA DE MENDEZ, TABASCO; mismo que sefiala para recibir citas y notificaciones y efectos legales
de este Contrato.

Para los mismos efectos sefiala correo electrénico trascender-jfa@outlook.com mismo que
estard vigente, para los conceptos previstos en la cldusula vigésima quintay demds obligaciones
previstas en este instrumento.

11.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en
sequirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la proteccion de
ningtin gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nacién Mexicana, todo
derecho derivado de este contrato.

11.4.- Que tiene capacidad juridica y retine las condiciones técnicas para contratar y obligarse a
la ejecucidn de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organizacion y
elementos suficientes para ellos.

11.5.- Que conoce plenamente y se sujetard al contenido y los requisitos que establece la Ley de

Obras Piblicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabascoy su "Reglamento;
asi como, las normas de construccién e instalaciones vigentes, de la calidad de los-mgteriales
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relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el
programa de ejecucion de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el
presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como
anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en
general, toda la informacién requerida para la obra materia del contrato, asi como los

convenios y demds documentos que se pacten en el futuro.

JALPA DIRECCION DE

HI.- LAS PARTES DECLARAN:

I11.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitdcora de los trabajos son
los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

111.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y
demds disposiciones legales que rigen la contratacion, ejecucién y cumplimiento de los

contratos de Obras Puiblicas.
Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“EL, AYUNTAMIENTO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de los trabajos
referentes a las obras:

10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO JUAN
OVANDO en la localidad de: 0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas) del municipio de
Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecucién de conformidad
con las normas de construccién vigentes, especificaciones generales y particulares de los
trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catdlogo de concepto de trabajo, precios unitarios,
programasy presupuestosy demds anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: $454,443.97 (Cuatrocientos cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 97/100)) incluye el 16% (Dieciséis por ciento)

del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

“El, CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 15 dias naturales, siendo la
fecha de inicio 23 de mayo de 2022 y la terminacion el dia: 06 de junio de 2022.

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION Y CONTRA TACION

¥
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Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ

HERNANDEZ mediante el procedimiento de Adjudicacién directa licitacion No. MJM-AD]J-
R33-011-22

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 09
de mayo de 2022 en virtud de que éste garantizd la ejecucién de los trabajos en las fecha,
condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicosy humanos, asi como la
experiencia necesaria para la ejecucién de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACION DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos serd cubierto con recursos: RAMO 33 FONDO 11l autorizados mediante:
Oficio emitido por el OFICIO DPM/215/2022 de fecha 21 de abril de 2022 afectando la partida:
61501.- Construccion de vias de comunicacion

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:
Las obras deberdn ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que “EL

CONTRATISTA” presentd en su propuesta de licitacion, el cual aprobard "EL AYUNTAMIENTO”
si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrd derecho a modificarlo. El programa
aprobado se considerard incorporado al presente contrato y firmado por las partes, serd el que
rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SEPTIMA. - ANTICIPOS.

“EL AYUNTAMIENTO" otorgard a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por
ciento) monto pactado en la cldusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de:
$136,333.19 (Ciento treintay seis mil trescientos treintay tres pesos 19/100 m.n.) incluye
el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (1. V. A. ), para que el contratista
realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalacionesy, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién
e inicie los trabajos, asi como para la compra y produccion de materiales de construccion, la
adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos.

El anticipo serd entregado a “EL CONTRATISTA” en una sola exhibicién, y deberd ser
amortizado de acuerdo a lo establecido en el Articulo 110 del Reglamento de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” con antelacién a la fecha pactada para el inicio

de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir en<igual plazo el -

programa de ejecucién pactado, de acuerdo a la fraccion I del Articulo 53 de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

H
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Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo sefialado en
el Articulo 51 de la Ley de Obras Piblicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, no procederd el diferimiento y, por lo tanto, deberd iniciar los trabajos en la fecha

establecida originalmente.

OCTAVA. - GARANTIAS.
Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba “EL CONTRATISTA” deberd entregar una

péliza de fianza que se constituird por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, “EL
CONTRATISTA” deberd entregar una péliza de fianza que se constituird por el 10% (diez por
ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberdn ser otorgadas, en los términos de las Fracciones 1 y 1l del Articulo 51 de la
Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una
institucién debidamente autorizada a favor de la Direccién de Finanzas del Ayuntamiento
Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) dias
naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicacidn.

Las pélizas en que sean expedidas las fianzas deberdn contener las siguientes declaraciones
expresas de la institucién que la otorguen:

L- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

I1.- Que, para liberar la fianza, serd requisito indispensable la manifestacién expresa y por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO", a través de la Direccion de Finanzas Municipal.

111 Que la fianza estard vigente durante la substanciacién de todos los recursos legales o juicios
que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién
previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun
para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extempordneo del

importe de la péliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a "EL CONTRATISTA”, derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, se
deberd obtener la modificacién de la fianza, en un plazo no mayor de quince dias naturales a la
notificacién a “EL CONTRATISTA” por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO,".
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VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley

Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedard obligado a responder de los defectos que resulten
en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizardn durante un plazo de 365 dias naturales por el cumplimiento de
las obligaciones a que se refiere el pdrrafo anterior, por lo que previamente a la recepcién de
los trabajos, “EL CONTRATISTA" a su eleccidn, deberdn constituir fianza por el 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por
ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institucién afianzadora deberd aceptar expresamente lo preceptuado en los Articulos 93 y
118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepcién de los trabajos, el contratista quedard obligado a responder,
durante un plazo de 365 dias naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo
que, a su eleccién, deberdn constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento)
del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por
el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien,
aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al 5%(cinco por ciento) del
mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“EL, AYUNTAMIENTO” se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposicion de
“EL, CONTRATISTA”, el 0 los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este
contrato, el incumplimiento de “EL AYUNTAMIENTO” prorrogard en igual plazo la fecha
originalmente pactada para la conclusién de los trabajos, la entrega deberd constar por escrito,
asi como los dictdmenes, licencias y demds autorizaciones que requieran para su realizacién.

DECIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

“El, CONTRATISTA” deberd tener un representante permanente, que fungird como
SUPERINTENDENTE de construccién, el cual deberd tener conocimiento amplio y suficiente
para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL
AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en cualquier
tiempo. Asimismo “EL AYUNTAMIENTO" establecerd la RESIDENCIA de obra con anterioridad
a la iniciacién de los trabajos, la cual deberd recaer en un servidor publico designado por la
misma, quien fungird como su representante ante "EL CONTRATIS TA” y sera el responsable

directo de la supervision, vigilancia, controly revision de los trabajos, incluyendo’la aprobacién

35
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de las estimaciones presentadas por “EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberd estar

ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberd contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos
en materia de obra ptblica, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar,
mismo que fungird como director responsable de obra, segiin lo establecido en el Articulo 56,
fraccidn Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco.
DECIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago serd mediante la formulacién de
estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 dias naturales, el
contratista deberd presentarlas acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia
de su pago a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte
para el pago de las estimaciones, las cuales deberdn pagarse por parte de “EL
AYUNTAMIENTO’, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para
realizar la revision y autorizacién de las estimaciones, contard con un plazo no mayor de diez
dias naturales siguientes a su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e

incorporardn en la siguiente estimacion.
Las fechas de corte de las estimaciones podrdn ser los dias 15, 30 y término de obra.

“EL, CONTRATISTA” acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas sefialadas
para ello, serd declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente serd
notificado a la Contraloria municipal y a la Funcién Piblica para su incorporacion en el
listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DECIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, “"EL CONTRATISTA” conviene en que, al
efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirdn
las siguientes deducciones:

CONCEPTO PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL g
ENCOMENDADOS A LA CONTRALORIA 0.5% (CINCO AL MILLAR) i
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CAPACITACION DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION 2.205 (P05 AL MILLAR)

DECIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS

“EL CONTRATISTA"” asentard en bitdcora y comunicard por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la
conclusion de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que
no exceda de diez dias naturales, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO” contard con un plazo de quince dias naturales para proceder a su recepcion
fisica, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su
responsabilidad; en el supuesto que “EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepcién en los
plazos establecidos, éstas, se dardn por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista “EL AYUNTAMIENTO" procederd a su recepcion
[isica.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberdn elaborar dentro de un plazo que no
exceda de quince dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hardn constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “"EL CONTRATISTA" no acuda
con “EL AYUNTAMIENTO” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el presente
contrato, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emisidn; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA”, éste tendrd un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna

gestion, se dard por aceptado.

Determinado el saldo total, “EL AYUNTAMIENTO” pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien,
solicitard el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultdnea, levantar el

acta administrativa correspondiente.
DECIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO", podrd, dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y
por razones fundadas y explicitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre
y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del
plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,
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cumpliendo con lo establecido en el Articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

j AL "? A | DIRECCION DE

Si las modificaciones exceden el parcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se
podrd celebrar un convenio tnico entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DECIMA QUINTA. - MODIFICACION EN MONTO, PLAZO DE EJECUCION O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de
ejecucion de los trabajos o las metas, "EL, AYUNTAMIENTO" procederd a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un
dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones
establecidas en los Articulos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracidn de los convenios, se considerardn
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DECIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, “EL CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catdlogo original del contrato, se deberd
notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO”, para que este resuelva lo conducente; "EL
CONTRATISTA", sélo pondrd ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito o en
la bitdcora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situacion de emergencia en
que no sea posible esperar su autorizacion, “"EL AYUNTAMIENTO" deberd asegurarse de contar
con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL
CONTRATISTA” ampliard la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma

proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no
previstos en el catdlogo original del contrato, “"EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias
naturales siguientes a que se ordene su ejecucion deberd presentar los andlisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision; su
conciliacion y autorizacidn deberd realizarse dentro de los quince dias naturales siguientes a

su presentacion.

Para la determinacién de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con “EL
CONTRATISTA", procederdn de acuerdo a lo establecido en el Articulo 76 del Reglamento de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA SEPTIMA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO
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Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrdn cederse en forma
parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepcion de los derechos de cobro
sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberd contar con el
consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO”,

DECIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE A |JUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevard a cabo mediante el procedimiento previsto en el Articulo 60
fraccién I de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco, que consistird en la revisién de cada uno de los precios del contrato para obtener el

ajuste.

“EL CONTRATISTA” dentro de los veinte dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al
periodo que los mismos indiquen, deberdn presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos,
anexando el estudio correspondiente, a “EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo,

precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago.

“EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte dias naturales siguientes a la recepcién de la
solicitud, deberd emitir por escrito la resolucién que proceda.

La aplicacién del procedimiento de ajuste de costos se sujetard a lo establecido en el Articulo 61
la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DECIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

“EL AYUNTAMIENTO” y el “CONTRATISTA” acuerdan que en caso de que por causas
imputables e éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecucién de los trabajos, “EL
AYUNTAMIENTO” le  aplicard  penalizaciones en los siguientes  supuestos:

a) Penalizacién por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de
ejecucidn de los trabajos correspondientes al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-015-2022.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecucién de los Trabajos pactados en
el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecucién de los
mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecucién de los de los
trabajos correspondiente al contrato  CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-015-2022, “EL
AYUNTAMIENTO?" le aplicard una penalizacién a la Estimacién que se encuentre en proceso
en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retencién econdémica de la
cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento)sobre el monto dé la diferencia
mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos

5P
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programados en el Programa de Ejecucién de los Trabajos correspondientes al CONTRATO
de que se trate contra el monto de los  trabajos  ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retencion,
“EL AYUNTAMIENTO”, al realizar la comparacion entre los trabajos ejecutados contra los
trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos
anteriores, la penalizacién respectiva serd aplicada en términos de lo siguiente:

I.  Sila cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrd
tinicamente la diferencia entre las dos retenciones.
Il.  Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverd la diferencia entre las dos
retenciones.
li.  Siesigual a la anteriormente retenida, no se le retendrd ni se le devolverd cantidad
alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retencién del mes
inmediato anterior, permanecerd en poder del “AYUNTAMIENTO

Llegada la fecha sefialada para la terminacién total de los trabajos correspondientes al
contrato de que se trate; “EL AYUNTAMIENTO” verificard que el “CONTRATISTA” haya
concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificacién, “EL
AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las
retenciones econémicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalizacion establecida en
este inciso, quedardn en poder del “EL AYUNTAMIENTO’, para hacer efectivas contra el
importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicacién
de la penalizacién establecida en el inciso b) de ésta cldusula, en el caso de que “EL
AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al “CONTRATISTA” la conclusién de los trabajos.

b) Penalizacion por atraso en la terminacién de los trabajos correspondientes al “Contrato”

En caso de que le “CONTRATISTA”, por causas imputables a €|, no concluya los trabajos
correspondientes al “CONTRATO” de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el
propio contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podrd optar por exigirle el cumplimiento del contrato
J consecuentemente, como penalizacion definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3%
(cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de
gjecutar correspondientes al “Contrato” no concluida; dicha penalizacién serd aplicada por
cada dia de atraso a partir del dia siguiente de la fecha de terminacién de los trabajos
establecida en el “contrato” de que se trate, misma que serd efectiva con cargo al monto de las

retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al ingjso a) de esta

cldusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por
concepto de retenciones definitivas, “EL AYUNTAMIENTO" descontard de las estimacipnes en
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tramite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalizacion sefialada en este inciso

b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminacién sefialada en el
programa de obra autorizado, como pena convencional deberd cubrir a “EL AYUNTAMIENTO”
por cada dia natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una
cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en
el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada dia
de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Dias de atraso)
Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados
Dias de atraso=Fecha programada de terminacién - Fecha de conclusion de los trabajos

En ningtin caso las penas convencionales podrdn ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento.

El' monto mdximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor
del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliacién de Monto, se generan al

monto mdximo de la penalizacién.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas en esta cldusula
"EL AYUNTAMIENTO", podrd optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién del
mismo, en términos de lo dispuesto en los Articulos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras
Piiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje
sefialado en el pdrrafo anterior, debiendo ademds ejecutar la garantia de cumplimiento.

VIGESIMA. - REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL, CONTRATISTA”, éste deberd reintegrar
las cantidades pagadas en exceso mds los intereses carrespondientes conforme a lo sefialado en
el Primer pdrrafo del Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso
Y se computardn por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de "EL AYUNTAMIENTO",

—_
No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente.
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VIGESIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y ADMINISTRA TIVAS,

Para la resolucién de discrepancias futuras Y previsibles, exclusivamente sobre problemas
especificos de cardcter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una
audiencia de conciliacién; se procederd de la siguiente manera; a solicitud de “EL
CONTRATISTA", se sefialard fecha para llevar a efecto una audiencia de resolucién de
discrepancias entre las partes, la que tendrd verificativo en el lugar que indique “EL
AYUNTAMIENTO’, y dentro de un plazo de diez (10) dias naturales contados a partir de
recepcion de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, el acuerdo tomado deberd constar en acta

circunstanciada, que serd firmada por las partes.

VIGESIMA SEGUNDA. - SUSPENSION TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“EL AYUNTAMIENTO" podrd suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos
contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrdn ser mayor de 20 dias naturales.
Asi mismo, podrd dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurran razones
de interés general; existan causas Justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y
se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio
grave al Estado, o bien, no sea posible determinar Ila temporalidad de la suspension de los

trabajos.
VIGESIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISION DEL CONTRATO

‘EL AYUNTAMIENTO" podrd rescindir administrativamente el contrato en caso de
incumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA ", por cualquiera de las causas

que a continuacion se enumeran.

L. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los diez dias siguientes a la fecha convenida sin causa Justificada.

I1. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso
del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.

M1 Si interrumpe injustificadamente la ejecucién de los trabajos o se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por “EL AYUNTAMIENTO”,
IV. St no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin
motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.

V. 8t no da cumplimiento a los programas de ejecucién por falta de materiales, trabajadores o
equipo de construccion y, que a juicio de “EL AYUNTAMIENTO. ", el atraso pueda dificultar la
terminacién satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. v

VL. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
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VIL Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL AYUNTAMIENTO".
VIl Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de "EL AYUNTAMIENTO”,
IX. St "EL CONTRATISTA" no da a “EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y trabajos.
X. St el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido
comao requisito, tener una determinada nacionalidad,
XI1. Si siendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacién con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato,
las leyes, tratados y demds aplicables.

En caso de incumplimiento o violacién por parte de “EL CONTRATISTA”, de cualquiera de las
obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, “EL AYUNTAMIENTO” podrd optar entre
exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar
administrativamente la rescisién del contrato.

Cuando exista rescisién de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrard a “EL
AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) dias naturales contados a partir de la
fecha en que le sea comunicado a “EL CONTRATISTA” la determinacién de dar por rescindido el
contrato y que en su caso se hayan agotado por “EL CONTRATISTA”, las instancias de
inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto sefialado.

En caso de que “EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco.

VIGESIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CON TRATO

El procedimiento de rescisién se llevard a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos
otorgados en el plazo sefialado, cubrird los cargos que resulten conforme a lo indicado en el
Articulo 58 de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Tabasco.

La determinacién de dar o no por rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada,
motivada y comunicada a “EL CONTRATISTA” dentro de los diez dias naturales siguientes al

Fe e

plazo sefialado en el pdrrafo anterior.
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Los trdmites para hacer efectivas las garantias se iniciardn a partir de que se dé por rescindido

el contrato.

VIGESIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRA TISTA

“EL CONTRATISTA” serd el tinico responsable de la ejecucién de los trabajos, los riesgos, la
conservacion y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberd sujetarse a
todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via piiblica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que
rijan en el dmbito Federal, Estatal Y Municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le
sefiale "EL AYUNTAMIENTO”, Las responsabilidades y los dafios y perjuicios que resultaren por
su inobservancia, serdn a cargo de “EL, CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” estard obligado a coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en
las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que
disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la
existencia de incendios, de su localizacién Y magnitud.

“EL CONTRATISTA” tendrd la obligacién de notificar al residente de obra la aparicion de
cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterard al residente de obra
cuando se afecten las condiciones ambientales Y los procesos ecoldgicos de la zona en que se
realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones
de las observaciones que deriven de las auditorias internas o externas practicadas a este
proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGESIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupa con motivo de los
trabajos, materia del presente contrato, serd et tinico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales Y demds ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad
social. "EL CONTRATISTA” conviene en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “"EL AYUNTAMIENTO” en relacién con los

trabajos objeto del contrato.

VIGESIMA SEPTIMA. - LEGISLACION

Para la interpretacicn y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdiccién de los
tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto “EL CONTRATISTFA® renuncia al
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SERVICIOS MUNICIPALES
Jalpa de Méndez, Tabasco a 04 de mayo de 2022

DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA

Para la contratacién y ejecucién de la obra: 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL
CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO JUAN OVANDO, Localidad: 0040.- R/a. Tierras Peleadas
(Tierras Amigas) del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco.

ANTECEDENTES

La Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales dentro de sus
facultades establecidas en el articulo 84 fraccién IX de la Ley Orgénica de los Municipios
del Estado de Tabasco, se encuentra la de participar en la planeacién y elaborar el
Programa de Obras Piblicas del Municipio, formulando los estudios, proyectos y
presupuesto de las mismas. Estas acciones se llevan a cabo siempre y cuando se
disponga de presupuesto en el ejercicio fiscal correspondiente y estos recursos se
encuentren dentro del Programa Anual de Obras Ptiblicas del Municipio.

El suscrito Titular de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales cuenta con facultades para la celebracién del presente Dictamen de
Excepcién de Licitacién Piiblica en base al Nombramiento, otorgado por el C. Presidente
Municipal y expedido por el Director de Administracién, el cual a la presente fecha se
encuentra vigente.

FUNDAMENTACION

Con fundamento en lo previsto en los articulos 44 y 45 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se emite el presente
Dictamen para la contratacién conforme al procedimiento de Adjudicacién directa
referente a los trabajos de la obra: 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON
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MEZCLA ASFALTICA, TRAMO JUAN OVANDO, Localidad: 004, R/a. Tierras Peleadas
(Tierras Amigas)

Por lo que con base en los articulos 3°, fraccion 1, 24,30, fraccién Il, 44,45 y 46 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco,
que ala letra dicen:

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley, se consideran Obra Piblica:

1.- La construccidn, reconstruccién, modificacién, remodelacién, instalacién o
mantenimiento de bienes inmuebles e infraestructura, que por su naturaleza 0 por
disposicién de la Ley sean destinados a un servicio publico o al uso comiin.

Articulo 24.- la programacién de los recursos de las Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas no podran rebasar un ejercicio presupuestal, salvo que se
cuente con autorizacién de la secretaria, el COPLADET, la Tesoreria Municipal, o en su
equivalente, segiin sea el caso, en los términos del articulo 25 de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico.

Articulo 30.- Bajo su responsabilidad, las Dependencias y Entidades podran contratar
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos
que a continuacién se sefialan:

L Licitacién Puiblica

II. Invitacién a Cuando Menos Tres Personas

IIl.  Adjudicacién Directa

En los procedimientos de contrataci6n, deberan establecerse los mismos requisitos y
condiciones para los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar
de entrega, plazos de ejecucién, normatividad aplicable en términos de la Ley Federal
sobre Metrologia y Normalizacién, forma y tiempo de pago, penas convencionales,
anticipos y garantias; debiendo a las Dependencias y Entidades proporcionar a todos
los interesados igual acceso a la informacién relacionada con dichos procedimientos, a
fin de evitar favorecer a alglin participante.

Articulo 44.- En los supuestos y con sujecién a las formalidades que prevé el articulo
46 del presente ordenamiento juridico, las Dependencias y Entidades, bajo su
responsabilidad, podrén optar por no llevar acabo el procedimiento de licitacion

Pégina2des
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publica y celebrar contratos a través de las modalidades de invitacién a cuando menos
tres personas o de adjudicacién directa.

La opcién de las Dependencias y Entidades ejerzan deberd motivarse, segin las
circunstancias que concurran encada caso, en criterios de economia, eficacia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.

La opcién de las Dependencias y Entidades ejerzan deberi motivarse, segun las
circunstancias que concurran encada caso, en criterios de economfa, eficacia,
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estado.

En todo caso se convocara a la o las personas que cuenten con capacidad de respuesta
inmediata, asi como los recursos técnicos, financieros y demas que sean necesarios, de
acuerdo a las caracteristicas de los trabajos a ejecutar y se apruebe previamente por el
comité de la Obra Piblica.

Articulo 46.- Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran contratar
Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas, a través de los procedimientos
de adjudicacién directa o invitacién a cuando menos tres personas, cuando el importe
de cada operacién no exceda de los montos maximos que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley en la inteligencia de que, en ningtin caso, este importe debera
fraccionarse para quedar comprendido en los supuestos a que se refiere este articulo.

DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

La presente obra tiene la finalidad de mejorar la superficie de rodemiento a base de rehabilitacién
del pavimento asfaltico del municipio de Jalpa de Méndez, del estado de tabasco, para lo cual se
llevardn a cabo las siguientes acciones. desorille con equipo motoconformadora, excavacion en
cortes y adicionales debajo de la subrasante, base hidrdulica, barrido de la superficie, aplicacion de
riego de impregnacion, renivelacidn asfdltica, tendido de la carpeta de concreto asfaltico.

MOTIVOS

A continuacién, se describe de manera puntual los aspectos que sustenten el ejercicio
de la opcién: '

Basados en los principios de economia, eficacia y eficiencia, se describen la motivacién
de la emision del presente Dictamen.

Economia:

il e

{
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Efectuar una Licitacibn Publica implicard para esta dependencia ejecutora un
incremento sustancial en los costos de ésta, ya que las empresas participantes ajenas a
esta regién o estado participarian con un porcentaje mayor en sus costos indirectos
implicando con esto un costo mayor del costo total de la obra, incrementiandose
también los costos administrativos en la revisién y andlisis de estos documentos que
estarian fuera del alcance de los costos con los que esta dependencia cuenta para la
realizacion de la obra. Al realizarla por Adjudicacién directa se evitarén estos procesos
administrativos que infieren en un proceso normal de Licitacién Piblica y que por el
tiempo necesario para la ejecucion de la obra se estaria en riesgo de no concluirla en el
ejercicio correspondiente ademas de garantizar que la cantidad del recurso federal sea
ejercido a tiempo y evitar con ello el sub ejercicio, en caso contrario se debera proceder
a la devolucién de los recursos pendientes por ejercer.

Eficacia y Eficiencia:

El contar con un registro tinico de contratistas (RUC del Estado) vigente del Gobierno
del Estado y saber que cuentan con las especialidades a fines para ejecutar obras que
nos permitan trasparentar los recursos y basados en su experiencia en la ejecucion de
trabajos similares, el procedimiento por invitacién facultado en el articulo 41 en los
supuestos que prevé: las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podran
optar por no llevar el procedimiento de licitacién piiblica y celebrar contratos a través
de los procedimientos de Invitacién a cuando menos tres personas o de adjudicacién
directa. Esto nos permite seleccionar con eficacia a los contratistas con la especialidad
a fin a la obra, eficientando con eso el proceso de licitacién y garantizando a la vez una
mejor ejecucion de calidad en la realizacion de la obra la empresa invitada debe ser una
empresa seria por lo que hace a su experiencia, capacidad técnica, econémica y
administrativa ademds de la capacidad de respuesta inmediata con relacién a este tipo
de trabajos

CONCLUSION

Por lo anterior y con fundamento en los articulos 84 fraccién IX de la Ley Organica de
los Municipios del Estado de Tabasco; 3°, fraccién I, 24,30, fraccién 111, 44, 45 y 46 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco;
se determina efectuar el Procedimiento de Licitacién a través de Adjudicacion directa,
para el programa de obra: 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA
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ASFALTICA, TRAMO JUAN OVANDO, Localidad: 0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras
Amigas)

del Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, con un monto programado de: $461,171.82
(Cuatrocientos sesenta y un mil ciento setenta y un pesos 82 /100 m.n.) incluye L.V.A,, el
cual se ejecutard con el Recurso: RAMO 33 FONDO III debido a que asegurara al
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; las mejores condiciones disponibles en
cuanto a calidad, economia, eficiencia, financiamiento, precio y demas circunstancias
inherentes.

Asilo provee y dictamina.

Atentdgmente

Ing. Carlos Mari Judrez Herndn

Dir. de Obras, Ordenamiento Territorial y Se#




D IRECC'ON DE Ricardo
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/144/2022
JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ ASUNTO: INVITACION
CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RiA, Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022
HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, RiA |
HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, JALPA DE
MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO
PRESENTE JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ
ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislacién del Estado en sus Articulos 30 fraccién llly 46 Fraccién I, de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H,
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra
Publica Municipal, invita a usted a participar en la licitacién por Adjudicacién directa que se
efectuard en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFAL TICA,
TRAMO JUAN OVANDO

Localidad 0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas) T T

No Licitacion | MIM-ADJR33-011-22 T
__Evento Fecha Hora Lugar |

Visita a la Obra 25-abril-2022 10:00 a. m. Oficina que ocupa la Direccidn

Junta de Aclaraciones 25-abril-2022 02:00 p. m. |de Obras, Ordenamiento |

Acto de presentacidn y 04-mayo-2022 02:00 p. m. éTEfnmnal YRS Muslclpeies

apertura de proposiciones

Adjudicacién y Fallo Se dara a conocer en la apertura e

Plazo Ejecucion 15 dias i Fecha Estimada Inicio 23-mayo-2022

Especialidad Requrida 220 Terracerias y Vialidades

Origen de Recursos RAMO 33 FONDO il

Anticipos 30 | %

Fecha Limite Aceptacién 25-abril-2022

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACION o NO ACEPTACION
como fuera su caso, como lo sefiala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periédico

) e 1\ 90T*

c.c.p.- Archivo on

c.c.p.- C Cristian David Coronel Santos.- Contralor _,L’L\ &
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oficial de fecha 23 de Junio del aiio 2004, y lo establecido en el Art. 4
No podrdn subcontratarse partes de la obra.

La adjudicacién y fallo se notificard por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, asi como en las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrdn ser negociadas.

No podrdn parﬂczpar las personas que se encuentren en alguno de Iozstsqpuestos del art. 54 de la

c.c.p.- Archivo
c.c.p-- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor

Mapivigadol 16
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DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS,

ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/146/2022

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ ASUNTO: INVITACION

CARR. PRINCIPAL, (ENTRANDO POR EL VIVERO DE
PESCADO)A 800 M, EJ. EL MOTE, ENTRE CALLES
CARR. CUNDUACAN-CARDENAS Y BORDO, COL.
CENTRO, CUNDUACAN, CUANDUACAN, TABASCO

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022

PRESENTE

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislacién del Estado en sus Articulos 30 fraccién 11l y 46 Fraccién 111, de
la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas ¥ su Reglamento; el H.
Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra
Publica Municipal, invita a usted a participar en la licitacién por Adjudicacion directa que se
efectuard en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFAL TICA,
TRAMO JUAN OVANDO
Loca”dad 0540 R/ﬂ' TJEHE;PE[EGD'GS (TJEI’FC!S A;mgas) S
No Licitacion _MIM-ADIR33-011-22 T
Evento Fecha Hora o lugar ]
Visita a la Obra 25-abril-2022 10:00 a. m. Ofn:ma que ocupa la Direccion
Junta de Aclaraciones 25-abril-2022 02:00 p. m. de Obras, Ordepamiento |
Acto de presentacion y 04-mayo-2022 02:00 p. m. Temfmﬂl M AeIvipios MEDIcipales.
apertura de proposiciones

Adjudicacién y Fallo Se dara a conocer en la apertura

Plazo Ejecucion 15 dias Fecha Estimada Inicio [ 23-mayo-2022
Especialidad Requrida 220 Terracerias y Vialidades

Origen de Recursos RAMO 33 FONDO 1l

/Anticipos 30 | %

Fecha Limite Aceptacién

25-april-2022

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACION o NO ACEPTACION
como fuera su caso, como lo seiiala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periédico

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- L Cristian David Coronel Santos.- Contralor

Munitianal 16

Péagina 1 de 2



OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS
MUNICIPALES

No podrdn subcontratarse partes de la obra.

La adjudicacién y fallo se notificard por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitacién, asi como en las
proposiciones presentadas por los licitantes, podrdn ser negociadas.

No podrdn participar las personas que se encuentren en algupo de los supuestos del art. 54 de la

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor

Manciadbol 16
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PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

ANDADOR BONAMPAK MZ. 10 LT. 14, ENTRE CALLES
TULAY AV. DEL SURESTE, COL. POMOCA,
NACAIUCA, NACAIUCA, TABASCO

DIRECCION DE

Ricardo

R R T ]

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/145/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022

PRESENTE

En cumplimiento en la leg
la Ley de Obras Public

PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

islacién del Estado en sus Articulos 30 fraccién Illy 46 Fraccién 111, de
as y Servicios Relacionados con las Mismas Y su Reglamento; el H,

Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra
Piblica Municipal, invita a usted a participar en la licitacién por Adjudicacién directa que se
efectuard en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

DE.’SCI"prfDn Obra 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, R
TRAMO JUAN OVANDO Q
Localidad 0040.- R/a. }}Efr'iz?ﬁéfééﬁ&é'{'_TEFFEs';JTr}}éEsH)_ TS —— _; \\}
No Licitacion  MIM-ADFR33-01122 T 5 X
Evento Fecha Hora . tugar | e
Visita a la Obra 25-abril-2022 10:00 a. m, Oficina que ocupa la Direccion o= V&
Junta de Aclaraciones 25-abril-2022 ~ 02:00 p. m. de Obras, Ordenamiento

Acto de presentacién y 04-mayo-2022 02:00 p. m. fremmrm, v Servicios Municip aIeS§ %
apertura de proposiciones
Adjudicacién y Fallo Se dara a conocer en la apertura T

Plazo Ejecucion 15 dias ] Fecha Estimada Inicic [ 23-mayo-2022

Especialidad Requrida 220 Terracerias y Vialidades .

Origen de Recursos RAMO 33 FONDO Jif ' )

Anticipos 30 [ %

Fecha Limite Aceptacién

25-abril-2022

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACION o NO ACEPTACION
como fuera su caso, como lo sefiala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periédico
oficial de fecha 23 de Junio del afio 2004, y lo establecido en el Art. 4

c.c.p.- Archivo

c.cp.- C Cristian David Coranel Santos.- Contralor

Myiciaalol 16
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oficial de fecha 23 de Junio del aiio 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrdn subcontratarse partes de la obra.

La adjudicacién y fallo se notificard por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de lq licitacién, asi como en las
pbroposiciones presentadas por los licitantes, podrdn ser negociadas.

No podrdn participar las pbersonas que se encuentren en alguﬁog@ los supuestos del art. 54 de la
Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacio ados cpn las Migiias del Estado de Tabasco.

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor

Muwichalol 16
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CISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ
CAMINOS, TERRACERIAS, DRENAJES,

105, PROYECTOS Y OBRA CIVIL EN GENERAL,
E-mail: trascender-jfa@outlook.com

Asunto: Aceptacién de Invitacion
a Licitacion No. MJM-ADJ-R33-011-22.

C. Rafael Ramén Morales
Presidente del Comité de Obra.
Presente.

{EEs o LLEoLe, -t
CRGH OBRAS DE (RDENAVIENTQ TERRITORI
DR B O s RURICIFALES

Por este conducto, el C. José Francisco Alonso_ Rodriguez Hernandez,
representante legal de la empresa José Francisco Alonso Rodriguez Hernandez,

Le informo de mi ACEPTACION A PARTICIPAR EN LA LICITACION No. MJM-
ADJ-R33-011-22: correspondiente a la obra: 10088.- Construccién de Camino rural

con mezcla asfaitica, tramo Juan Ovando; Con oficio de invitacion de fecha 22 de
abril del 2022 y No. de oficio COPM/144/2022.

Sin mas por el momento quedo a sus 6rdenes.

Atentamente
M.G.P. y ARQ. José Francisco Alonso Rodriguez Hernandez

M.G.P. y ARQ. José Francisco A on% hodriéuez Hernandez

Representante Lbgal

c.c.p. Archivo

ALEANA 1ERA SECC., S/N,
BASCO. C.P. 86208




CONSTRUCCIONES LOPEZ

PATRICIA LOPEZ RAMIREZ
RFC: LORP7211 20674 CORREQ: PATITOﬁLOPEZé&@HOTMAIL.C(}M

CONSTRUCCION bE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS

Asunto: Aceptacion de participacién en Licitacién

Nacajuca, Tabasco, a 25 de abril de 2022.

STy fan

CONSHTICIONAL
LIARASCH

c. Rafael Ramén Morales
Presidente del Comité de Obra,
Presente.

‘ IRECCiOR 0 457 :gmtn
Por este conducto y como representante de la empresa Patricia tépez Ramirez
hago de su conocimiento de mi ACEPTACION A PARTICIPAR EN 1A
LICITACION No. MJM-ADJ-R33-011-99.

De la cual usted me hizo llegar Oficio de Invitacién, con fecha 28 de abril del
2022, con No. de oficio COPM/145/2029.

Construcciones lapez

Sin més por el momento quedo a sus 6rdenes. ; Pm Lm Ramirez
RF.CLORPT21120574

CORREO: Petho_tcpazé8@hotmail.com

Atentam te

v
Patricia L(’);gz Ramirez
Represéntante Legal

c.c.p. Archivo

ANDADOR BONAMPAK MZ 10 LT 14 CASA 8, POMOCA,
NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86245 TEL. (914) 1271246



C. Rafae] Ramén Morales

Presidente del Comité de Obra.
Presente,

1
Bt o I g
‘ el
= ¥

b AL
DIRECCI0K GRIEAS |

en el cual me invita g Particiar en |g L -R33-011-22, le comunico
de MI ACEPTACION 3 dicha licitacign

C.C.p. Archivo

CARRETERA PRINGIPAL
COL. CENTRO EJIDO EL Mo




RA. TIERRAS PELEADAS JALPA DE MENDEZ, TABASCO

A 20 DE MARZO DE 2022

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENEA MUNICIPAL.
JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PRESENTE: -

ASUNTO: SOLICITANDO CONSTRUCCION DE CAMINO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA
SOLICITARLE EL APOYO CON: LA CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA
ASFALTICA, EN EL TRAMO JUAN OVANDO, PARA BENEFICIO DE NUESTRA COMUNIDAD,
YA QUE SE ENCUENTRA EN MUY MALAS CONDIGIONES.

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME
DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE:

"y
£
T 2

C. MARIA MIANUELA OVANDO CERINO

REPRESENTANTE DEL RAMO 33



FECHA DE ELARORACION: 13 DE MAYO DE 2022

OBRA No.: 10088

e D T
18 DE MAYO DE 2022

La Comunidad de: RA, TIERRAS PELEADAS
del Municipio de: Jaipa de Méndez . de
consideracion, Ia realizacin del proyecto denominado:

10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO
. JUAN OVANDG EN LA LOCALIDAD RA. TIERRAS PELEADAS.

CDESCRPCION. . [ e

El cual consta de las siguiestes caracterfsticas:

 PROYECTO: SE REALIZARA L SIGUIENTE TRAZO ¥ NIVELACION CON EQUIPG TOPGGRAEICO, DESORILLE DE
~ CAMINO EN AMBOS LADOS, EXCAVACION EN CORTES Y ADICIONALES ABAJO DE LA SUBRASANTE EN—
— ~-AMPLIACIONES DE CORTE, EN ABATIMIENTO DE TALUDES EN REBAJES DE LA CORONA Y O_

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, é&:é}ita_ﬁ'éi_blﬁé}:io_fss'é}:brﬁémhiéféh a participar ylo

Asl mismo, se compromefe a proporcionar log terrenos n
autoridades en la resclucién de Ia preblematica que se p

ecesarios para Ia ejecucion de las obras y a colaborar con las
resente durante la ejecucion,

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS

PRESIDENTE DEL COMITE COMUNITARIO
YiO DELEGADG MUNIGIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA

{7ANDO CERING
DELECADD HUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LPA DE MENDEZ, TABASCO
RSN 2021- 2024

DELEGACION MUNICIPAL -

R/A. TIERRA PELEADAS

clara que ha sido de su conacimiento y puesto a su 7




~ECHA DE ELABORACION: 16 de marzo de 2022 PROYECTO: 10088
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LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

OBRA:[0088.-CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO JUAN OVANDO

PROYECTOS DE INVERSION
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITAGION

K008.- CARRETERAS -

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO[ -
A BASE DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO ASFALTICO DEL MUNICIPIO DE JALPA DE
MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO, PARA L[O CUAL SE LLEVARAN ACABO LAS
SIGUIENTES ACCIONES. DESORILLE CON EQUIPO MOTOCONFORMADORA, EXCAVACION__
EN CORTES Y ADICIONALES DEBAJO DE LA SUBRASANTE, BASE HIDRAULICA. BARRIDO
DE LA SUPERFICIE, APLICACION DE RIEGO DE IMPREGNACION, RENIVELACION}

'|ASFALTICA, TENDIDO-DE LA CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO. - e

=~ 040-RA TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS) s - - PR

T e
CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORPTECNICAS Es“\rABLEchAS POR LA DEPIE\I;Q_@ENCI‘A“N@%MATIVA
SN (5

\ o,
o 20 =~ ‘:_—
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ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ o S
2, i HE0 S
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIALY un-i24 cot
Y SERVICIOS MUNICIPALES e DR
LUGAR:  JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 16 de marzo de 2022

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco ey
2021-2024 J '
5= JALPA
H RYUNTAMIENTO DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y —
JALPA DE ERDEZ DESARROLLO SUSTENTABLE | AVaNza comticO

Jalpa de Mendez, Tabasco, a 16-mar-22

Folio No.: DPADS/ 2

Ing. Carlos Mario Juarez Hernandez

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atencion a I3 solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de 'Méndez, Tabasc
de conformidad eh los establecido en los art, 1°, 6°, 7°, 17°, 89°, 90°, fraccion [, ala Xl 91 fraccion 1, i, n, v, v,
93 fraccién |, I, 11l de la ley de Proteccién Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 200

ejecutarse en: 040.- RA TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS), ya que esta obralaccion se encuenira sujet
- evaluacion de impacto ambiental Y debido a que_genera. un_.impacto poco significativo, y que, por su ubicaci

dimension, caracteristicas 0 alcances no causan desequilibro ecoldgico, no rebasan los limites y condicio

022

Asunto; Dictamen de Impacto Ambiental

O,y

establecidas en las disposiciones juridicas referidas a la prevencion del equilibrio ecoldgico y la proteccién del medio

ambiente, ademas de que es una accion de beneficio social que se ejecutars en los sitios impactados

anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos sefalados en gl proyecto ejecutivo,

"Presentado, y cumpliendo con e marco normativo ambienta| correspondiente,

TRAMO JUAN OVANDO AMIGAS) SERVICIOS MUNICIPALES

Q_,\\‘:"‘ D S lf/j

,,.0
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Sin otro particular, aprovecho la ocasion Para enviarle unfcerdial saludo. S *\,.‘_? :. s %
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OBRA:10088.- 040.- RA. '
CONSTRUCCION DE TIERRAS Dmggggiﬁig?g’“&
10088 CAMINO RURAL CON | PELEADAS 161 ML el $ 46117182
MEZCLA ASFALTICA (TIERRAS
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OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS
MUNICIPALES

’ DIRECCION DE

— e e
DEPENDENCIA: v DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
- TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/141/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022
C. Manuel Pérez Ricdrdez

Segundo vocal y Asesor

Edificio ; .
En cumplimiento en la legislacion del Estado en su Art. 30 Fraccién 1], de la Ley de Obras Puiblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Publica Municipal, invita a usted al Acto de
Presentacion y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicacion directa de la obra:

10088.- GONSTRUCCION DE CAMINO 0040.- R/a. Tierras RAMO 33 FONDO Iil | MJM-ADJ-R33-
RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO |Peleadas (Tierras 011-22
JUAN OVANDO Amigas)

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su
cargo, dicho acto se llevard a cabo en la Direccién de Obras, Orde
Municipales de este Ayuntamiento. '

%l AYUNTAMIENTO CONS
TITUCIONAL
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DIRECCION DE
OBRAS, CRDENAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS

MUMNICIPALES - '

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/142/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022
C. Eder Izquierdo Herndndez

" Primer vocal
Edificio
En cumplimiento en la legislacién del Estado en suArt. 30 Fraccién I, de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Publica Municipal, invita a usted al Acto de

RAMO 33 FONDO Ill

0040.- R/a. Tierras
Peleadas (Tierras
lAmigas)

Esto con el objetivo de contar con lq asistencia del personal de la u&iz‘c{'ﬁq} administrativa a su

cargo, dicho acto se llevard a cabo en la Direccidn de Obras, Ord%gm‘h‘iénf'o Territorial y Servicios
C i.<
Municipales de este Ayuntamiento.

4 de mayo del 2022 02:00:00 p.m.
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DIRECCION DE
OBRAS, ORDENAMIENTO:
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUMICIPALES

—— i e {:.‘P? e W ' _ e e

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/143/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco q 22 de abril del 2022

C. Carlos Mario Jugrez Herndndez
Director de la Direccién de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Secretario Técnico
Edificio

10088.- CONSTRUCCION DE CAMIN
RURAL CON MEZGLA ASFALTICA, TRAMO
JUAN OVANDO

0040.- R/a. Tierras RAMO 33 FONDO Iif 4 de mayo del 2022 02:00:00 p. m.

Peleadas (Tierras

Esto con el objetivo de contar con Ia asistencia del personal de lasibh Mdidrgdministrativa a su
cargo, dicho acto se llevard a cabo en Ig Direccidn de Obras, Owdenamiento TEFk?g;torial Y Servicios
Municipales de este Ayuntamiento, ey o

Esperando contar con sy presencia, mg despidolde usted hvid &tuosa saludo
2 s
C. Rafael R4mon les ] &
. Presiflente delfComité de | Ob’r»% o e
PC’ ALQ‘/QJ,P/’ AR et
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c.c.p KeFon / , TR J Pagina 1 de 1
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DIRECCION DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/140/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022
C. Cristian David Coronel Santos

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislacién del Estado en suArt. 30 Fraccién I1I, de la Ley de Obras Piiblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas Y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Putiblica Municipal, invita a usted al Acto de
Presentacién y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicacién directa de la obra:

10088.- CONSTRUCCION DE CAMING 0040.- R/a. Tierras | Mjp-aD)-R33- 4 de mayo del 2022 02:00:00 p. m,

RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO Peleadas (Tierras 011-22
JUAN OVANDO lAmigas)

)

Esto con el objetivo de contar eon la asistencia del personal de la unidad administrativa a su
cargo, dicho acto se llevard a cabo en la Direccién de Obras, Org erg@g?dﬁiéﬁf"a“?’érgg;orial y Servicios

#i M N
Municipales de este Ayuntamiento. &8 &

. é}: "dfl'-i‘.ci‘sﬁ'“m‘;.' L (I;_.
Esperando contar con su bresencia, m i1 ] déffe_fim‘édf gi%os;; Saluids,
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DIRECC

ION DE

OBRAS, GRDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS }
MUMICIPALES.
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS M UNICIPALES
No. OFICIO: COPM/139/2022
ASUNTO: INVITACION

C. Cristian David Corenel Santos

Dir. De contraloria _
Edificio

Jalpa de Méndez, Tabasco g 22 de abril del 2022

RAMO 33 FONDO Il | MjM-AD)-R35-
011-22
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DIRECCION DE

OBRAS, ORDENAMIENTO .
TERRITORIAL Y SERVICIGS
MUNICIPALES .

DEPENDENC]A: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL YSERVICIOS MUNICIPALES
No. oFICIO; COPM/1 38/2022
ASUNTO: INVITACION

) Jalpa de Mén dez, Tabasco a 22 de abril del 2022
L.C.P. Jaime Antonjo Farias Morg
- Secretario De Lq Funcion Publicg :
“~"Av. Paseg Tabasco # 1504 Col, Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco
En cumplimiento en la legislacién de} Estado en sy Art. 30 Fraccign 11, de la Ley de Obras Piiblicas y
ervicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento; e] Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco; q través, del Comijté de la Obrg Piiblica Municipal, invitg a usted al Acto de
- Presentacign Y Apertura de Proposiciones en g modalidad de Adjudicacion directq de la obra;

4 de mayo del 2027 G2:00:00 p, m,

Municipales de este g yuntamiento,

i

— /A :
KOieRE: 14 =) g
€.C..p..- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal ©- 7/‘.'-@’(__

c.c.p.- Archivo

No Control 16 Pagina 1 de 1




| DIRECCION DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TEBRITORIAL ¥ SERVICIOS |

MUNICIPALES

_ S _ f_"h‘ ¥ ’ % ‘ s o ) i
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/137/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril del 2022

Ing. Fernando Narnnjo Broca

Presidente De La (CMIC) Delegacién Tabasco

Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

- En cumplimiento en la legislacién del Estado en su Art. 30 Fraccién III, de la Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de
Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pliblica Municipal, invita a usted al Acto de
Presentacidn y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicacién directa de la obra:

0040.- R/a. Tierras RAMO 33 FONDO lll | M]M-ADJ-R33- 4 de mayo del 2022 02:00:00 p. m.

RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO |Peleadas (Tierras 011-22
JUAN OVANDO Amigas)

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de Jf unidad administrativa a su
Carg_o, dicho acto se llevard a cabo en la Direccién d Obras, Ordghamiento Territorial y Servicios
Municipales de este Ayuntamiento. '

€,
©

n’ﬁfgcﬁi”gso saludo.

g

Esperando contar con su presencia

LT
c.c.p.- Archivo ; o *Pégi?a 1,96 1
_ c.c..p..- C. Cristian David Coranel Santos.- Contralor Municipal ‘i{ l 7 8 ABR 78?? i ‘_‘»f e
; = s NS
2 |_ . ; 5
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MUNICIPALbS'

DEPENDENC]A: DIRECCION DE 0pR4s ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICI0S MUNICIPALES
No. OFicio; - COPM/136/2022
T ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 22 de abril dej 2022

MIPA. Carjos Emilio Herndndez Gonzilez
Presidente de] Consejo Directiye

10088 - CONSTRUCCIGN DE ¢

INO
IRURAL copn MEZCLA ASFAL TICA, TRAMO
JUAN OVANDO

0040.- R/, Tierras
Peleadas (Tierras
Amigas) ’

RAMO 33 FoNpo i/ MIM-AD].
011-22

4 de mayo de| 2022 02:00}00_ p. m.

Municipales de este Ayuntamiento,

- Cristian Davig Coronel Santos.. Contralor Municipal

Na Control 16
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DIRECCION DE
_QBQ&S;QRQ@%MIEMT@;
TERRITORIAL ¥ SERVICIOS
MUNICIPALES

i

"Acta de Visitq qf Lugar de Ejecucign de la Obra”
Modalidad: Adjudicacién directq

Jalpa de Méndez, Tabasco q 25 de abril del 2022

MIM-ADJ-R33-01 1-22

bra

Descripcion de Ja 0

ntant

SO RODRIGUEZ HERNANDEZ ﬁl-rl
C. JOSE FRANCISCO ALONSO RODR{GUE> HERNANDEZ (s

PATRICIALOPEZ RAMIREZ
CIORANHERNANDEZIGPEZ
IAIRO ENRIQUE PERE7 NANDEz

C. JUAN PABLO VIDAL LOPEZ

SUPERVISOR DE OBRAS
ING. JOSE ALFREDO JIMENEZ GONZALEZ

Pagina 1



DIRECCION DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TE RE!_?QREAL'YSERVJEEQS
MUNICIPALES

s

MODALIQAD: ‘ . ADJUDICACION DIRECTA
LICITACION No: M]M-ADI-R 3-011-22
DESCRIPCION DE 1A 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA
OBRA: i ASF[\LTICA, TRAMO JUAN OVANDO
UBICACION: 0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas)
LISTA DE ASISTENCIA
POR LOS PARTICIPANT. ES
CONTRA TISTA REPRESENTANTE
JOSE =~ FRANCISCO  ALonso ~Jofe Feo- 7o
RODRIGUEZ HERNANDEZ dipez Herrpn gl
PATRICIA LOPEZ RAMIREZ _TQ Zizp _/Z(‘{M/uﬁc-’%ﬁzz”
[ K "
JAIRO ENRIQUE Pi3REZ NANDEZ sl e

Plaia i

O i e

i(‘.l-i-
Pégina 1 de



DIRECCION DE
OBRAS, ORDEMAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicacién directa

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 02:00:00 p. m. del dia 25 de abril del afio
2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la
Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal
ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de
las empresas participantes, los representantes de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales y del representante de la Contraloria Municipal cuyos nombres aparecen al
calce. En presencia de los cuales se procedié al levantamiento dela presente acta como testimonio de
los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento Yy de acuerdo a lo
iguiente: 1.- Se hace la precisién a los licitantes que esta junta se podrdn plantear sus dudas,
aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitacidn, las bases, sus anexos Y a las cldusulas del modelo
de contrato, las cuales serdn ponderadas por la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales. 2.- El representante de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial v
Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicité a los licitantes presentaran las preguntas
que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

Licitacién No. MJM-ADJ-R33-011-22

Descripcion de la Obra | 10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA,
TRAMO JUAN OVANDO
“[ocalldad - 10040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas)
~Origen de Recursos | RAMO 33 FONDO IIi

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en
la elaboracion del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajosy signamos la presente como
sefial de que aceptamos los acuerdos en esta reunién alcanzados.

| Nombre de la Empresay Representante

JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ { Al
C. JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ

PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

C. JORAN HERNANDEZ LOPEZ
JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ

C. JUAN PABLO VIDAL LOPEZ %//{

No Control 16 ' . Pagina 1
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DIRECCION DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES |

Por el H. Ayuntamiento B '
C. José Isabelino de la Cruz Isidro &
Jefe del Departamento de Licitaciones _ ‘ :

Se anexard por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a
esta licitacion.

Anexo de Reunién de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitacién
Licitacién No. MJM-ADJ-R33-011-22

01.- La propuesta debera presentarse estrictamente apegado a las clausulas marcadas

en las bases de licitacién para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez,

ademds rubricadas las bases y sus anexos con firma original autégrafa, por lo que

cualquier omisién serd motivo de rechazo en la apertura de las propuestas. \
/\\

02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de caracter obligatorios, esto
en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados
para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una
propuesta con menos dias siempre y cuando se justifique con su procedimiento
constructivo. También se podran presentar en computadora siempre y cuando cumpla
con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberin considerar, dentro de sus indirectos, residente y
bodega provisional por obra. No se permitird utilizar como bodega ningiin edificio :
ptiblico que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederi la sancién I
respectiva.

Asf mismo deberdn considerar el costo e instalacién del letrero informativo de obra
dentro de sus indirectos.

05.- La documentacién que contengan los paquetes, por seguridad puede venir
debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el
nimero correspondiente al marcado en las bases de licitacién para obras del
Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisién.

06.- Los analisis de precios unitarios deberén estar estructurados segtin formato qu

No Control 16 _ Pagina 2
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'DIRECCION DE
DBRAS, CRDEMAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES |

entrega junto a las bases de licitacién para obras del Ayuntamiento del municipio de
Jalpa de Méndez. Dichos anilisis deberan estar acordes a lo que dicta el concepto o la
propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares
aclaratorias) y asf como también el célculo e integracion de los precios unitarios de
materiales puestos en la obra, mano de obra y demds insumos vigentes a la fecha en la
regién, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100%
de los Conceptos marcados en el catalogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogeran los
paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitacién para la licitacién y quien
‘no los entregue sera como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos debera contener dato adicional que pueda afectar el
aspecto técnico o econémico de la licitacion.

09.- Si durante el proceso de presentacién y apertura de las proposiciones, la empresa
participante estd inscrita en dos o mas licitaciones en el mismo dia, sus documentos
originales seran presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes
participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberan presentar el Registro Unico de
Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo
contrario serd motivo de descalificacion.

No Control 16 Pégina 3
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DIRECCION DE
 OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
- MUNICIPALES '

o

"Acta de Pré;éé

ntacién Yy Apertura de Propuestas”
Modalidad: Adjudicacidn directa

MJM-ADJ-R33-011-22

TR
e ia ;'t\‘.l‘

=5,

TICA, TRAMO JUAN OVANDO

e Pl
PR b I B i ~".z‘.h'
10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON M

RAMO 33 FONDO Il

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 02:00:00 p. m. del dia 4 de mayo de
afio 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Articulos 40 y 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios |
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Direccién de Obras, Ordenamiento Territoria
y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores
publicos integrantes del Comité de la Obra Publica Municipal, y participantes cuyos hombres aparecen al calce, pare
celebrar el acto de presentacién y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones” asignado mediante
oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, v
en cumplimiento de los Articulos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Municipales del Estado de
Tabasco, se procedié a la recepeién de las proposiciones de los siguientes empresas: »

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ
PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

JOSE FRANCISCO ALONSO

RODRIGUEZ HERNANDEZ
Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que seran evaluadas, verificando que
cumplan con lo dispuesto en las bases de licitacién.

A continuacién, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo e
procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en e -
oficio de invitacién, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que s
cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuacién:

EMPRESAS DESECHADAS
s ——

Ninguna

EMPRESAS ACEPTADAS

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ 7$397,193.59| 15 dias
PATRICIA LOPEZ RAMIREZ $394,925.98 15 dias
JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ $391,762.04 15 dias
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Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimientc
en cumplimiento al Articulo 41 fraccién V de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas de
Estado de Tabasco, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, asi como el servidor ptblicc
designado, firmaron los documentos el catdlogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, cartz
compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitacion se comunicaré a los participantes el dia: 9 de mayo de
2022 a las 11:00:00 a. m., en la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y
efectos legales mherentes, mismas que firman el presente documento quienes |nter\nn|eron

JOSE FRANCISCO ALONSO RODR[GUEZ HERNANDEZ
C. JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ

PATRICIA LOPEZ RAMIREZ
C. JORAN HERNANDEZ LOPEZ

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ
C. JUAN PABLO VIDAL LOPEZ

No Control 16 Pégina 2 de 2



WECFL 7 %92~

0E'SYS'S $|oLsy $ | %EFL %42~ . | SBZLS'S § | Zrap %B0b'L %8 12'Les'’s § | €9y S | %eeE’L 9LERY'L

“
“

pE's9 $ Z6'5LL en

ON3EN3L
30 S3ANOIDVAYOX3I A S31H00
30 0LONACHd TWIM3LYW 30 'C3LT0A
NOQINYD ¥ VWOINYO3IW YOuvD

0L

%Z08's

%gL- | EL'ZLL'BE $ | 8828z $ | %bEl's %51~ | 85°006'8E S | sZ¥eT S | %0E9E %l B8L'8zLLE S | 6954 S | %bES'LL | LO'9LE'SK

@

GLYEE & S8'9el EW

V&80 N3 01S3nd
WIHALYWWSAW NS 30 (%S6)
OLN3IO ¥Od OONID A VINSAON ¥
TYNOIOIOY NQIOVAYOX3 OQvNIaHO
YAYH 3S 3nND N3 S3LH0D SO0
N3 ‘lvTINIYY) CONVE 30 WINILYW
NOD  JUNVSYHENS V1  HvWHOd
VdYd ONITIZH 30 S3NITdvaddl
30 NQIOVLOVIWOD A NQIOWWHOS

£E0L

%l £6'TLL'S S [ §5ES $ | %E6Z'L %E L 6LEL'S $|BLES S | %beZ'L bl £5°690'S $ | 8FEs $ | %SbL'L | BSUSSE $ | 8Ly $ 9'96 EW

WSAW (%06) OLNIIO ¥0od
YLINIAON TV ODINYIZW OdIND3 NOO
TYNOIDIOY NQIOYAVIX3 CavN3IQHOo
YAYH 38 3N0 N3 S31H00 SO7
30 YYD V1 30 NQIOYLOVANOD

ZE0L

| er'zi ¢ | %6620 | %S 62ZL s

-

LZieL'L %LO0E0 Y%ob S6LLLL

@

ELZL s %b8Z'0 STEEL'L $ | 6911 $ 996 W

SI1EVLSIANI S¥YNOZ N3 SO3rvo
N3 'S3LN3LSIX2 SINIdVHEIL
30 O/A YNOHOD ¥1 30 S3rve3y N3
'S30MNVL 30 OINIINILYEY N3 ‘314802
30 S3NOIDVIdWY N3 ‘ILNVSWNENS
¥l ' 30 orvay S3TVYNQIOIaY
A STLHOD N3 NOIOYAVYOX3

LEO'E

YPOED | %S

%0ZL'0

%9 7mm.mhv $ | {098 %

“w

%8LL'D %S 2069k 9E'LEE'T

“

%6LL'O Yot Lacield

9Z'506'T  § %ZLLO 2L'Grh £L6BLZ 3 aL'o 0]

3

'NOIONS3rs v.LO3¥400
NS Yavd ORNYSIO3AN 07 000L A V¥BO
30 ONYW '0dIND3I FANTIONI 'ONIWYD
730 TWH3ELYT JidH3d 73 ¥INE3Q
Yavd 'ODINVYO3IW OICIW NOD 'Soavn
SOaNY N3 ONIWYD 130 3TH¥0S3a

| %1660

%0

ZG'SLE'E

80’9

%Ll6'0 *

95'258'E

668

Ov'LSL'E

58S

“

ozose'e

509

]

‘SO0I4YHO0dOL S3T14u3d
30 ONVd A NQISIOZNd 30 OdINo3
'SYINIINYHHIH ‘YN¥EO 30 ONYW
'SOI¥YSI0IN STVIHILYIN SO SO00L
'STBAIN 30 SOONYB 'SVIONIHITY
‘0avITWS  'W¥3IavW 30 S3IN3NG
FAMIONI IYIONZNIIIA  NQIOYISAIN
A T3AIN 30 SOONYS 'VIONSY333Y 30
S3r3 OANIIOTIEYLST '00I4YHO0OL
CdIND3E NOD NQISYIFAIN A OZWHL

IVHD "IN | oz N3 2

304w

- ILHONI

NIWIANT

TIUINVY Z240T VIV

SYIM3OvHYEIL

V480 30 SOLd3ONOD ¥Od SONVLINN SOID3¥d 3A OAILYHYLIWNOD O¥AVYND

(SYOINY SYHYIIL) SYAV313d Svyy3l - 0vo0

OQNVAO NYNI OWVHL ‘YOILTVASY V12Z3W NOD YNy ONINYD 3a NOQIDONULSNOD -'82001
CTLL0-SEY-rav-INriN

‘NOIOVIIgn

vyg0
‘ON NOIOVLIDIN

uBlouspuadapul e ap ouy 'LZ0Z,

m.mﬂ.ﬂl,..m/ sajedidluniy soisiues A |elojule | oJusIWRUSPID ‘SeiqQ op uglaseliqg
7, YoIand vyge0 3d 31INQD
R ¥20z-1202

ISV .'Z3AN3W 30 YdIvr 3d OLNIINVLINNAY

¥ 3p | euibeq




YIAULTVISY
V13d¥vD 30 NOIDONYLSNOD

SQLEL Yokl |

E6ZLL'S

§ | SSES

$EBT L

HEL

6LLEL'S

@

8L'ES

“

Yb6Z'L

Yebb

£5'690'S

Br'Es S

%opL'L

65455y

“

aL'ir

996

EW

‘0dIND3 A NQIOVLOVINOD
‘ANIFY YNOY 30 OLNIIWYNOIDIaY
'NOIOYTIAIN 'NQIOYINNOINOD
BANTONI {uvaNYLS3
OLHSYY) {%56) OLN3ID ¥Od OONID
A VINIAON Tv OOYLOVANOD A (SONI
¥ .2/ b 30 OLNIINILSIATY) 03uL3d
IVIHIIYA NN 330dW3 3 0aNvNo
YOIMNYHQIH 3SVE 30 NQIDONYLSNGD
Y1 NI NQIOV.IOVJWOO A OQIONIL
'0Ov10Z3W 30 NQIOWN3dO

90°€

%LLG8 %S

Z8'LIB'EE

%5198

kil

8S'6LZ'YE $ |26

e

%HEES'S

%S~

LL'E99'EE

va'y S

%0P6'8

LO0'LbS'SE

LS

28969

WYEW

'SOQYLNINIAYL SONIWYD FHBOS
JINYTI3AY N3 12 Wy 30 HiLEvd
¥ SIUININO3SENS  SOHLIWOTA
N2 03L70A NQIAYS N3 (SONI4
v .Z/L | 30 OLN3IWILSIAIY) O3u13d
IVIHILYW 30 O3HuVOVY-3y¥E0S

| %SS8T | %y

092" LL

%lL98'Z

Y%t

0g'paE'LL $|9ts

“

%T98'T

G-

ZO0LZ'LE

608 £

%6962

62'508'LL

gv'zoze

WH-EN

‘SOQY.LNIWIAYL
SONIWYD Jyeos 0z W
T Wy 730 OZLTIOA NQIWYD N3 (SONIJ
¥ W2/ L 30 OLNIINILSIAIY) 03u13d
VIH3LYN 30 O3¥MvOY-3uE0S

%0BE'C Yot

PLLPS'L

$ | OFEL

%L6ED

Yot

AL°Z8S'L BE'EL $ | %LEED

@

%G~

FL'OES'L

ozek $

%9070

SPZL9'L

LE'EL

26511

en

‘SYHOZNE
O SYNZOVYMNIL 30 SONINVD
3¥g0S ‘WH HIL NI OILIOA NQIWYD
N3 (SONId ¥ .2/ | 30 OLNIINILSBATY)
03uLId WINILYN 30 OIWNHVIY

£0'E

%BLLBL | %EZL- | ZT0'06L'ML

$ | LEslg

%90Z'8L

Yok~

LZELE'TL

28629

“»

%0¥8 LL

%t~

6F'068'63

26209 $

%EFS 0T

prLLg'Le

“

S5°#0L

26°6LL

EN

YOUYD A NQIOISINDAY
ZAMIONI 'OONYE N3 ¥isand
JSONI4 V \Z/L L 30 OINSIWILS3ATY,
O3uL3d TWIHALYIW 30 O¥LSININNG

YOIINvydIH 3svE

%BGLL %05 | €L°2L9' -

§ | 65658

%L1

%05~

61'SE9'Y

L1299

“

%0vLL

k(T4

60590y

L84E8 $

SHEEET

LS'rie's

w

£6'F2E'L

$

il

(VYNSY 30 SOSvVd) YHE0
N3 V1S3Nd 31374 A NOIOYOOI0D
NS WYivd NOIOVAYOX3 SANTIONI
'0Z 31Y3S @ 30 0L 3O YTUHYLNYDTY
WHYd OIMVLINYS OAd 30 VvINIEnL
30 NOIOYOOTI0Z A OHLSININAS

EEINREEH

0z
Z

L6'e8 3

"SOJIND3 A NQIOWLOVANOD
‘SNISY NQIOWTIAIN ‘NQISYWHOINCD
vnoy 30 OLNIIWYNOISIOY
FANIONI (%06) OLNZID  Hod
VANIAON Tv OQY.LOVAWOD A OQINZL
HOIMILSOd NS A QVAIHORZLINY
NOD  SOQINYLSNOD  SINITdvHHIL
A S3L¥OD N3 EINERSE]
AINYSYH-ENS ¥ 30 HORIIANS ¥dvo
¥l 30 SYIW ¥Od OQVNOTISWYOV
A OOY¥O3HOSIA '0QvOldINyOS3

Lo'e

TYHO ONI | o N3 W10
| Navzdia

Yobr b 08'LrS'e

LHOWI

$ | 60'S5

‘nd

%.488°0

B9ZZS'E S | 0L¥S

-
-

NIHIHO.

L9'SLr'E

T

‘nd

%1840

IHS DN

80°FOL'E

s

o
=

ZIUINYY 22407 VIOMLVE

| ZH0NVNNEH ZNOMO0N OSNGTY 03SIoNVES 50T

avainn

. 3o

V€0 30 SOLdIONOD ¥Od SOIMYLINNM SOI0THd 3a OAILYHYLINOD ONAYND

OONYAO NYNI OIWYHLYOILTVASY VIOZIW NOD IVHNY ONIWYD 3d NOIODNYLSNOD ~'88001
T LLO-EU-rav-INriN

(SYDINY SYN¥IIL) SYAVITad Svyual-0v00

'NOIOvOIEN

vygao
{ON NOIOVLIOIN

b ap z eulfed

«Blouspuadepul el ap ouy ‘LZ0Z,,
saedidiunpy so191A108 A [euojuIe ] ojusiweuspiQ ‘seiqQ ep uglasalg
YoIgand vigo 3a 3LINQD

¥eoz-1z20z
0" 'l ‘Z3ANIW 3a VdTVr 30 OLNAINYLNNAY




%EBE'E %02

8Z'al

S686'E

%0Z | Op'Zra'sh $ | oraL

@

BELEE

%Ll ZY'OSE'SI $ | 4851

%L0E'E

9Z'LPL'EL

“

LYEL $ 996 iy

'SOdINOI A NQIOVHIdO
‘TIBILSNBNOD '0IBWOES  ‘NQISTNINI
1 30 OLNIINVINI VO ‘3LHOLSNYHL
‘OLNIINYNIOVINTY BAMIONI
‘OOINYOIN  ©dINDI  NOD  ZWiLl
Z'h 30 NQZVY Y (MZ-Ny) QvaISoosiA
WYE 30 0I03W  CLNSINIGWON
El] WOINOILYD VOILTY4SY
NQISTNWE NOO VoIl 30 093l

80

%ZrD'0 $SG"

25'026

$

%000

%4iS- | BT'LSL $ | Sieie

@

%L+0'0

%95~ E0°E06

3

85ZaL

@

%EEDD

64'89€

-

L8'8h0T ¢ VH

'YHBO
Y1 30 YH3Nd 0loNaodd TvIM3LvW
30 ONHILIY A TidY 'SYINIWvHEIH
VHEC 30 ONYIN  FAMIONI  Zjvd
30 ¥a¥32 30 OTId30 NOD ¥OIT O/A
NQIOVNOTHdWI 30 S0931Y HIg103y
YHvd STIVNNYIN SOIJIN ¥0d Sv.LvHL
HOd 3IDIIHIJNS v 30 OQI¥EvE

S0'F

%9450 8L 059/2T s

ao'kie

%6950

Yoll 2E'65Z'T

“

EQLIE

$ | %9190

ST 08ZL'Z

“

08'Zee

v

%4870

SE'LE6'

2T s sZL EW

VY80 ¥ 30 V3N 318YZINLnN
ON  IVIE3LYIN Elel NQIJOW3Y
A 50dIN03 'SYLNIIWVHEIH
'Ydg0 30 ONVW vdEO V1 3a
HYONT TV TYI¥ILYIW 7130 OJPEvOY A
NQIDISINDQY SANTONI 'VAVNOIMdN|
WNOZ NI ZWID OF 30 NOZvd
¥ VIAWN YN3YY NOOD 0O3¥od

%BLE'Y _ %O0Z | 01'858'6) )

ez'gL

%986'F

¥6L00 %S5~ | P9EL

“

25’026

$

%8L0°0

%02 00°'e08'6L S | Ob'sL

$ | %i68F

Y%Ll EOESL'EL § | 861

v

%PEL'Y

BO'VEY'OL

L9EL $ S0zt 41

'SOIND3 A NQIOYE3JO
‘TIILSNANOD  '03E8W0E  NOISINKWI
130 OLNIIWVINI VO '3LHOLSNYHL
'OLNIINYNIOYINTY ZANTONI
'O0INYOIW  OdINDI  NOO  ZWiL1
S°L 30 NQZVYH ¥V (iZ-Wy) avaisoosia
VYive 30  Cld3W  OLNSIWIdWOY
30 VOINOLLYD WOILTYHSY NQISTNWI
NOD NOIOVNOIHdWI 30 0931

80°E

o
bl
o
©
@

SLEL8

$ | %8100

%695~ sTTL

"

60°606

"3

YH80
V1 30 vH3INd OLONAO¥d TVINALYW
30 OWIL3Y A TV 'SYINIINVHYIH
'wy80 30 ONYI SATIONI
‘Zvd 30 ¥ON3D 30 OTI43D Noo
NQIOYNOIHJWI 30 SO931 ¥I8I03y
YaYd SITVNNYIN SOIQTW HOd dvival
HOd 3101¥3dNS V1 30 0alyve

L0°€

%NIWID Lo

IVHD "ONI
i NI¥3Aa L

‘nd

v DNl

‘n'd

WD
Lo

NI V1D

‘nd

JLHOdWI

LWELEE])

WD oM

_ ZAMINYY 23407 VIORLYY

| ZNGWZRHEINOINT CUVT

 ZI0NYNNIH Z2N9RTON OSNOTY 0OSIONVYS 3SOF

V490 30 SOLdIONOD ¥0d SOVLINN SOI03¥d 3d OALLYHVLINOD 0H¥avNod

(svoiny Svyu3IL) SYav3Tad Svuy3l-'oreo

OQNYAO NYNIM OWVHL ‘VOILTYASY VI9Z3IN NOD TVENY ONIWYD 30 NOIDONYLSNOD ~8800(

ZeLLoeed-rav-mrn

‘NOIDVIIEn

‘VHE0
*ON NOIOVLION

¥ ap ¢ euIBed

«Blouspusdapuyf ef ap ouy ‘LZ0Z,

sajediojuniy SOI91AI8S A [BLIO)LIS] OJUSILIBUAPIQ ‘SBIqO 8P UOI28.I
Vvorignd vyg0 3a 3LINQD

¥20Z-1202

OSVavl ‘ZIANIN 3a VdTvr 30 OLNIINVLNNAY




PLELL'esy §
ETEETR ] s
| BE6'SZEPEE

‘51000 ¥13a
SONVLINN SOID3¥d A SINOIQVLIOI 30 OINIWYLNYAIA 30 3430
-ONaISI 2040 ¥1 30 ONIJIAYSL ISOr "N

oyoavTa

—
95 vPL0gY
LB'0SS'E9

65°E61'L6C

BE EPD' IS

E8'LLL'LOP § |TvioL
26'609'C $ | WAl

L6°195"26€ $ |vioLans

S0°Z9L'L6E

%PS0T | e

| .
| 69ELL'E $

69ELLE S

%HZS0'Z

vL'6pL'e rLERL'E $ 94°648'L $|9l68. § PLLEE' $ | vi'LEES § 3

»

%2~ %LI0E %S-

“OI4YS3OAN OdINDI A YHE0 30 ONYW
'NQIOV2010D  STWOOT  WHEOINYI
‘03WYYOY  'vOuvos3a
'NOIOYO0I00 A OLNIIWYIZLNYWSSa
ANTONI 'DM 0EL 30 W 0§ X 05 34
IBYLOd YNV Walvd ‘0 30 Ya¥L NCD
CoHYW (LW ZoL) & 30 TWNVYD NCD
W oL’k 30 OTUONIS OOHYAYHINGD
A ZWO/OM 002 =04 OL3H¥ONOD
NOD 0Z'L X 0L’} NOID93S 3d YINATYA
30 VYD 30 NOIOWTIAINTY

'WOuVD|.

Lo'g

YINATYA 30 VYD 30 NCIOVTSAINSY

| %OLLL b

| -

W Seee'y $

SETL $

%301

%6 SELEEY LETL S| %E60L | %ll- ZviEr 3 WZLT'L SELLEY § [ LSEL g SGE il

@

‘edinez,
A SYINSIWVHYIH 'wd¥80 30 ONVW
NQIOYOITdY  'SOZVHL  ‘3I014834NS,
V1 30 NOIOVHYIMd A WZ3IdW)
'STWIHALYIW SOT 30 SOULSININNS|
SANIONI 'SYHI4SIONDIN
A 0a¥s3d 00ldvdl Wavd
YONYIE HOT0OD VOIXOd3 WiniNid
30 3SVE Y 'SONNILNOD SONYHL N3
OHONY 30 W2 0} 30 Twy3aLv YAYY

Lo
H

NQIOVZITYNIS

k8'885'LSL g

SZTEIEE  §

%ZL 250r6'E $ 80°L96E 8 sz oy

“

%EL ZTLOISE §

o
=

[YRULTYASY

(OLN3IO ¥Od CONID
A VINBAON } %S6 ¥ OQYLOVNOD
A YHOQYLNINIAYS odino3
NOD OQWISAIN ‘OQIONIL ‘“TYi3Lvi
30 OULSININNS 'SANTONI ‘O0ILTYASY
TVIMELYW 30 OWILDQ OQIN3INGD
NOO OLS3Nd 2Z- $9 9d 0aWND
OLTY4SY NOO SONIA ¥ ,&/k 30 YAVHD
30 3SVE ¥ ILNIMYO NI O1IHONOD
¥10z3W 30 3sva
vV VY13d¥¥O 30 NQIOINHLSNOD

Plokd

|
%E06'6E W %L

TVHD ONI o g wig
_ NECEE:]

| 3LHOAWI

‘nd

$ECE'6E

YD ONI o T 1o ||

45°1L9'85L %6900 LPEER'ESL $ 8¥'S0E"LYL $

nd

Wl Pt S |
| 3dodwl’ avalNvs

n'd e

wNIwD | 3ModNi
I Nadado | ¢ ik

_ 3LHo .s._i
NawIdal. o o

ZIHINYY NmnOu_ YoMLY

avainn

‘Z30NIW Z3HEd INDIHNG ONIvT ZIONYNEIH ZINSIHADY OSNOTV 0DSIINVYA IS0

V80 30 SO01d3INOD ¥Od SOMVLINN SOI03¥d 3a OAILYHYAINOD 0d¥avno

(Svomy syyysIL) SYav3iad Syyy3l-"ov00

OANYAO NYNI OWYYL ‘YILLTVASY V10ZaW NOD TvHNY ONIWYD 30 NOIDONHELSNOD -'88001
2T LIo-EEU-rav-mrn

‘NORYIIEN

Vg0
‘ON NOIOVLIOIN

¥ @p ¢ euibey

«Blouspuadapul e ap ouy ‘LZ0Z,
sejediojuniy so1diAieg A [eLOLIS | OjuSiLIBUBPIQ ‘SBIGQ SP UQIZZ8lIq
YoIT89Nd Y¥80 3d 3LINQD
¥202-L202
JISY™1 ‘ZIANIN 30 VdIVr 3a OLNIINYLINNAY




DIRECCION DE ,
OBRAS, ORDENAMIENTO S
TERRITORIAL Y SERVICIOS il
MUNICIPALES ; T3S e'i‘(;&l‘i [y i%i}éiﬁ-ei?m&ﬁ

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicacion directa

MJM-ADJ-R33-011-22 ;
10088.- CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON MEZCLA ASFALTICA, TRAMO JUAN OVANDO

0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas‘)m
) ~ 1{5dias _ [Copital Auforizadosin IVA| ~ $397,561.91
RAMO 33 FONDO Il

 Plazo Ejecucion
 Origen de Recursos

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluacién de licitacién, que servira como
fundamento para que el Comité de la Obra Piblica Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique

el contrato al licitante que retina las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas y garantice
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

L- Criterios utilizados para la evaluacién de las propuestas

En base a lo estipulado en el Articulo 36 fraccién | del Reglamento de la ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio
sea el mds bajo se procedié a su andlisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se
encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la mas alta y la mas baja, con respecto a la mas
alta, se adjudicara el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la mas baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA $397,561.91
Rango de Evaluacién
A).- Monto Maximo $397,193.59
B).- Monto Minimo $391,762.04
Diferencia $5,431.55
De donde:

1 X $397,193.59 = 10 $39,719.36
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55,431.55

Menor que <

10SE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ | $391.76208 | Seconsiderasolvants

HERNANDEZ
PATRICIA LOPEZ RAVIREZ ~ [secansidera soivent

JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ ' $397 19359 |se considera solvente

Il.- Reseiia cronolégica de los actos de procedimiento

___ Fecha de Invitacion ! | . - o 22-albri|-2022

Visita de Obra 25-abril-2022

~ Junta de Aclaraciones - __ o 25-abril-2022
 Aperturade Propuestas - . o4mayo2022

lll.- Razones legales, técnicas y econémicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas

No se deseché ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitacién..

V.- Relacién de los Iicitantes cuyas propuestas hayr,m cumplido con los requen'mientos
JOSE FRANCISCO ALONSO RODRfGUEZ HERNANDEZ

_PATRICIA LOPEZ RAMIREZ e e e i - 539490
JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ - | . 5397 193.59

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y econémicas.

02.- Se verificé que la contratista no se encuentre en los supuestos del Articulo 54 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de ‘Tabasco.

03.- Se verifico el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizé la relacién de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicacién fisica actual y vida (til de las
proposiciones.

05.- Se verifico que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer
correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificé que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluauon de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo
siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Publica Municipal:

Derivado de la revisién cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta\técnica—econt’)mica de los
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licitantes, se determina que la empresa: JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ,
Representada Legalmente por: JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ, |, y por lo tanto se le
adjudica la ejecucién de la obra motivo de esta licitacién.

Asi mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los mas econémico; de igual forma
los programas calendarizados de ejecucién de los trabajos, de utilizacién de magquinaria y equipo, de
adquisicion de materiales y de utilizacién de personal, son adecuados para la ejecucién de los trabajos, lo
cual garantiza la terminacién en un plazo establecido.

Asi también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento vy los cargos por utilidad, estan
dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboracién.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboré el presente Dictamen en Departamento de
Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco
con fecha: 4 de mayo del 2022

Firma

Elabord ' £

C. José Isabelino de la Cruz Isidro &
Jefe del Departamento de Licitaciones -
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"Acta de Fallo para la Adjudicacién de Contrato de la Obra Piblica”

Adjudicdciéh directa
Licitacion No: MIM-ADJ-R33-011-22

0040.- R/a. Tierras Peleadas (Tierras Amigas)
n de F RAMO 33 FONDO Il

En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 41 Fraccién VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 11:00:00 a. m.
del dia 9 de mayo del afio 2022, de acuerdo con la cita hecha v notificada a los interesados gue participaron en
el acto celebrado a las 02:00:00 p. m. del dia 4 de mayo del afio 2022 para conocer el fallo que emite el
Ayuntamiento, se reunieron en la Direccién de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada
en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas fisicas
y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Propuestas desechadas en la evaluacién cualitativa:

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitacidn.
Propuestas Aceptadas:

F

dosin IV,
1 | JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ $391,762.04 15 dfas
2 | PATRICIA LOPEZ RAMIREZ ' $394,925.98 15 dias
3 JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ $397,193.59 15 dias f
Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de Jefe
de Licitaciones, y en presencia de los servidores publicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la ’ {/
adjudicacién del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitacién a favor de: V

—

JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ 04 TRESCIENTOS NOVENTAY UNMIL |
HERNANDEZ SETECIENTOS SESENTA Y DOS PES0S ‘
: | 04 /100 M.

. Ay
v
Firmas XA
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jC. José Isabelino de la Cruz Isidro :
Jefe del Departamento de Licitaciénes

—Bq-ﬁ-—.____
Empresa/Representante Firmas
JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ
. p | 7

C. JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ ‘

PATRICIA LOPEZ RAMIREZ

C. JORAN HERNANDEZ LOPEZ
JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ

C. JUAN PABLO VIDAL LOPEZ
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