



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				
Prog. presupuestario	ELECTRIFICACIÓN				08
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				K004
Finalidad	GOBIERNO				006
Función	OTROS SERVICIOS				1
Subfunción	OTROS				8
Subsubfunción	NINGUNO				05
					0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0106
Ofic. Validación	ACTA No. 24 EXTRAORDINARIA 30/04/2022				
Mes de Registro	Mayo				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las Áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10106 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	
Localidad (clave y descripción)	0044 Vicente Guerrero 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco	
Proyecto Antecedente	Nuevo	
Empleos generados	0	Población Beneficiada 508
	Hombres 250	Mujeres 258
	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior	Inversión programada 2022
0.00	0.00	0.00
Meta total	Unidad de medida	Meta programada
65.00	PIEZAS	65.00
		Inversión pendiente 0.00
Meta pendiente		0.00
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:	
Inicio 14/06/2022	Administración	
Término 13/07/2022		
ESTRUCTURA ECONOMICA		
Tipo de gasto		Fuente de financiamiento
Clave	Descripción	Clave Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	33 RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	48.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	52.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	52.00	3er Trim.	48.00	4to Trim.	0.00

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$			
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00
Febrero	0.00	Mayo	51,013.05	Agosto	0.00	Noviembre	0.00
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00
1er Trim.	0.00	2do Trim.	51,013.05	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
26/05/2022	TPN-JM-FIII-PN-011	TPN-JM-FIII-PN-011	26/05/2022	0.00	51,013.05	0.00	51,013.05



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
26	05	2022

03 DE 03

Proyecto (clave y descripción)	I0106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	51,013.05
Total Capitulo		51,013.05
Global		51,013.05

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0106.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EL PRESENTE PROYECTO TIENE COMO FIN REHABILITAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO EN DIVERSOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, COMO ES EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS, SUSTITUYENDO LAS FOTOCELDAS, LUMINARIAS, CARCAZAS, CABLES, CONECTORES, SOQUET, LISTONES FUSIBLES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN AL ALUMBRADO.

044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 3 de enero de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a; 03-ene-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0106.-REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO, a ejecutarse en: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION; ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0106.-	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION	65 PZA	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 51,013.05

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable






H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

Datos de Envío	
No.	Fecha
1931	20 mayo 2022

No. SA.	Fecha	Proyecto	Justificación	Observaciones
1072	20-may-	10T06	SE USARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA RA.VICENTE GUERRERO 2DA SECCION	



Envía
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE LA D.C.O.T.S.M.



Recibe
MTR. RAFAEL RAMON MORALES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

No. Solicitud	Fecha	Pag.	De
1072	20 mayo 2022	01	01

Ref. Económica	Descripción
10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

COG	Descripción
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO

Justificación
SE USARA EN LA REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA RA.VICENTE GUERRERO 2DA SECCION

Cons.	Cantidad	Clave	Descripción	U. Medida
1	65.00	6244	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500 K	PIEZA
2	60.00	8697	FOTOCONTROL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PIEZA
3	100.00	5825	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHW-LS DE OP°C Y OPERACION MAXIMA DE 600V EN CALIBRE 12	ML.
4	20.00	5825	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION CAL.6	ML.
5	40.00	7162	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PIEZA
6	12.00	7066	BASE PARA FOTOCELDA MODELO 2224 16	PIEZA
7	20.00	6403	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PIEZA
8	7.00	6403	SOQUET PARA INTEMPERIE	PIEZA
9	2.00	5789	CINTA AISLANTE 3/4" SUPER 33 18M LONG	PIEZA
10	3.00	9243	GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INCLUYE : DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E29	PIEZA

SOLICITO	AUTORIZO
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ	MTRO. RAFAEL RAMON MORALES
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.	DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de la Magón
FORJADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DATOS DEL PROYECTO:

10106.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

COMUNIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

CANTIDAD: 65.00

UNIDAD: PZA

FECHA DE ELABORACION: 03-ene-22

INICIO : 14-jun-22

TERMINO : 13-jul-22

PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT.

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
EXPLOSION DE INSUMOS					
Material					
CAPITULO 24601.- Material eléctrico y electrónico					
1	LAMPARA LED DE 50 W DE ALTA POTENCIA, MPDELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACIÓN MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPEATUA DE COLOR 6500KG	PZA	65.00	\$350.00	\$22,750.00
2	FOTOCÓNTROL MODELO ZTL 124-510L-LED 105-305V DE ENCENDIDO Y APAGADO DE LUMINIARIAS (FOTOCELDA)	PZA	60.00	\$227.59	\$13,655.40
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LSTHHW-LS DE OP°C.Y OPERACIÓN MAXIMÁ DE 600V EN CALIBRE 12	ML	100.00	\$12.98	\$1,298.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENSION cal. 6	ML	20.00	\$25.00	\$500.00
8	CONECTOR BI-METÁLICO 6-8 MODELO UBG 68 PARA ACOMETIDA	PZA	40.00	\$28.79	\$1,151.60
9	BASE PARA FOTOCELDA TORK TO 2224 16	PZA	12.00	\$62.93	\$755.16
15	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PZA	20.00	\$60.34	\$1,206.80
16	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZA	7.00	\$27.59	\$193.13
18	CINTA AISLANTE 3/4" SCOTCH SUPER 33 18M LONG	PZA	2.00	\$108.34	\$216.68
19	Gabinete suburbano de luminio completo: incluye: difusor acrilico, arilo de acero, soquet:pza E29,	PZA	3.00	\$750.00	\$2,250.00
TOTAL DEL REPORTE					\$43,976.77
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
SUBTOTAL					\$43,976.77
I.V.A. 16%					\$7,036.28
TOTAL					\$51,013.05

ALIZO:

FERNANDO DE LA O BALDOVINOS
ALISTA DE P.U.

AUTORIZA:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: I0106.- Rehabilitación del alumbrado público en la comunidad: R/a. Vicente Guerrero 2da.

Localidad: 044.- R/a. Vicente Guerrero 2da.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 51,013.05

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el **R/a. Vicente Guerrero 2da. de Jalpa de Méndez**, para realizar los trabajos correspondientes al **Proyecto 10106: Rehabilitación del alumbrado público en la localidad: R/a. Vicente Guerrero 2da..**

En la R/a. Vicente Guerrero 2da se instaló el siguiente material eléctrico.

65 pzas de Focos LED de 50 W.

12 pzas de Bases para fotocelda de 220 V.

60 pza de Foto celdas de 220 V.

100 mts de Cable forrado THW cal. 12. (Se utilizó para remplazar el cable dañado de los luminarios suburbanos y lámparas Led)

20 mts cable de aluminio 1+1 baja tensión cal. 6. (Se utilizó para cablear los conectores bimetálicos 6-8).

40 pza Conector bimetálico 6-8

20 pza de Soquet mogul reductor

7 pza soquet para interperie

2 pza Cinta Aislante súper 33

1 pza Cinta Aislante súper 23

SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10106




DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

ANTES



SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo FLORES MAGÓN
Año de MAGÓN
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ
10106. -REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICOEN LA LOCALIDAD
RA.VICENTE GUERRERO 2DA. SECC.



RA.VICENTE GUERRERO 2DA.
SECC.

SUPERVISOR
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10106

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

GENERADOR DE OBRA

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad
A	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
1	LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K.	PZ	65.00
2	FOTOCONTROL MODELO ZTL 124-510-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	60.00
3	CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP* C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CALIBRE. 12.	ML	100.00
6	CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6	M	20.00
8	CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68. PARA ACOMETIDA	PZ	40.00
9	BASE PARA FOTOCELDA MARCA 2224 16	PZ	12.00
15	SOQUET MOGUL REDUCTOR	PZ	20.00
16	SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	7.00
18	CINTA AISLANTE 3/4 SCOTCH SUPER 33 18M LONG.	PZ	2.00
19	GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO: INLUYE_ DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E29	PZ	3.00

SUPERVISOR:

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10106




DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

DURANTE



SUPERVISOR:
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10106


DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

ALBUM FOTOGRAFICO

DESPUES





RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 14 DE JULIO DE 2022
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0106 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO

LOCALIDAD: 044.- RA. VICENTE GUERRERO 2DA. SECCION

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 51,013.05

META: 65.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 508 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ALUMBRADO PUBLICO				
1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA LED DE 50 WATT DE POTENCIA MODELO YKHP08 BASE E-27 DE OPERACION MULTAJE 100-240V CON FLUJO LUMINOSO DE 4500 LUM, TEMPERATURA DE COLOR 6500K.	PZ	65.00	\$ 350.00	\$ 22,750.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FOTOCONTROL MODELO ZTL 124-510-LED 105-305 V DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE LUMINARIAS (FOTOCELDA)	PZ	60.00	\$ 227.59	\$ 13,655.40
3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE UNIPOLAR DE COBRE FORRADO TIPO THW-LS/THHW-LS DE OP°C Y OPERACIÓN MÁXIMA DE 600V EN CALIBRE. 12.	ML	100.00	\$ 12.98	\$ 1,298.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 BAJA TENCION CAL 6	M	20.00	\$ 25.00	\$ 500.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR BI-METALICO 6-8 MODELO UBG 68. PARA	PZ	40.00	\$ 28.79	\$ 1,151.60
9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE PARA FOTOCELDA MARCA 2224 16	PZ	12.00	\$ 62.93	\$ 755.16
15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET MOGUL REDUCTOR	PZ	20.00	\$ 60.34	\$ 1,206.80
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOQUET PARA INTEMPERIE	PZ	7.00	\$ 27.59	\$ 193.13
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA AISLANTE 3/4 SCOTCH SUPER 33 18M LONG.	PZ	2.00	\$ 108.34	\$ 216.68
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE SUBURBANO DE ALUMINIO COMPLETO. INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E29	PZ	3.00	\$ 750.00	\$ 2,250.00
SUBTOTAL					\$ 43,976.77
16% IVA					\$ 7,036.28
TOTAL					\$ 51,013.05

META ALCANZADA: 65.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 14-jun-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

51,013.05

TERMINO REAL: 13-jul-2022

SALDO POR CANCELAR: -\$ 0.0

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
18 SESIÓN ORDINARIA	15-mar-2022	\$ 51,013.05

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

POR LA DOOTSM:
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:
CARGO: CONTRALORÍA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

C. JUANA LARIZA GOMEZ ESCALANTE
DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)



Presidente
Joaquín Sánchez Juárez
C. JOAQUIN SANCHEZ JUAREZ

Secretario

Juana María Pérez López
C. JUANA MARIA PEREZ LOPEZ

1ER. Vocal
Fermin Bolaina B
C. FERMIN BOLAINA GONZALES

2DO. Vocal

Pedro Coronel Pérez
C. PEDRO CORONEL PEREZ

Mariana García Ovando
C. MARIANA GARCIA OVANDO

3ER. Vocal

C. MARIANA GARCIA OVANDO

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

Waherge Vargas Madridgar
ARQ. WAHERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____