



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 30 | 05 | 2022 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| Categoría                | Descripción  | Clave |
| Unidad responsable       | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | 08    |
| Prog. presupuestario     | ELECTRIFICACIÓN  | K004  |
| Actividad institucional  | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION                         | 006   |
| Finalidad                | GOBIERNO   | 1     |
| Función                  | OTROS SERVICIOS  | 8     |
| Subfunción               | OTROS  | 05    |
| Subsubfunción            | NINGUNO  | 0     |
| Proyecto de Inversión    | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO                  | 10100 |
| Ofic. Validación         | ACTA No. 22 ORDINARIA 21/04/2022                                     |       |
| Mes de Registro          | Mayo   |       |

Planeación

Plan Municipal de Desarrollo

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Eje rector      | SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO                          | 1       |
| Objetivo        | Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos. | 1.6     |
| Estrategia      | Alumbrado Público  | 1.6.2   |
| Línea de acción | Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades. | 1.6.2.3 |

Programa de Acción

|                 |   |       |
|-----------------|---|-------|
| Objetivo        | Combate a la Corrupción   | 1     |
| Estrategia      | Auditorías a las áreas generadores de ingreso                           | 1.1   |
| Línea de acción | Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral. | 1.1.3 |

Matriz de Indicadores de Resultados

| Nivel       | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
|-------------|----------------------------|-------------|------|------------------------|-----------|
| Fin         |                            |             |      |                        |           |
| Propósito   |                            |             |      |                        |           |
| Componentes |                            |             |      |                        |           |
| Actividades |                            |             |      |                        |           |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 30 | 05 | 2022 |

02 DE 03

|                                 |                    |                       |   |                         |                          |   |                |                           |  |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|----------------|---------------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción)  | 10100              |                       | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO |                         |                          |   |                |                           |  |
| Localidad (clave y descripción) | 0049               |                       | San Gregorio, Jalpa de Méndez, Tabasco              |                         |                          |   |                |                           |  |
| Proyecto Antecedente            | Nuevo              |                       |   |                         |                          |   |                |                           |  |
| Empleos generados               | 0                  | Población Beneficiada | 268   | Hombres                 | 127                      | Mujeres   | 141            | Proyectos Complementarios |  |
| Inversión Total                 | Inversión anterior |                       | Inversión programada 2022                           |                         | Inversión pendiente      |   |                |                           |  |
| 0.00                            | 0.00               |                       | 0.00  |                         | 0.00                     |   |                |                           |  |
| Meta total                      | Unidad de medida   |                       | Meta programada                                     |                         | Meta pendiente           |   |                |                           |  |
| 3.00                            | PIEZAS             |                       | 3.00  |                         | 0.00                     |   |                |                           |  |
| Período de ejecución:           | Inicio 14/06/2022  |                       |   | Modalidad de ejecución: |                          |   | Administración |                           |  |
|                                 | Término 13/07/2022 |                       |   |                         |                          |   |                |                           |  |
| <b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>     |                    |                       |   |                         |                          |   |                |                           |  |
| Tipo de gasto                   |                    |                       |   |                         | Fuente de financiamiento |   |                |                           |  |
| Clave                           | Descripción        |                       |   |                         | Clave                    | Descripción   |                |                           |  |
| 2                               | GASTO DE CAPITAL   |                       |   |                         | 33                       | RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |                |                           |  |

| Calendario de metas (avance físico porcentual) |      |           |       | Meta total porcentual % |       |           |      | 100.00 |
|--|------|-----------|-------|-------------------------|-------|-----------|------|--------|
| Enero  | 0.00 | Abril     | 0.00  | Julio                   | 50.00 | Octubre   | 0.00 |        |
| Febrero  | 0.00 | Mayo      | 0.00  | Agosto                  | 0.00  | Noviembre | 0.00 |        |
| Marzo  | 0.00 | Junio     | 50.00 | Septiembre              | 0.00  | Diciembre | 0.00 |        |
| 1er Trím.                                      | 0.00 | 2do Trím. | 50.00 | 3er Trím.               | 50.00 | 4to Trím. | 0.00 |        |

| Resumen de necesidades financieras |      |           |            | Monto total \$ |           |           |      | 206,337.92 |
|------------------------------------|------|-----------|------------|----------------|-----------|-----------|------|------------|
| Enero                              | 0.00 | Abril     | 0.00       | Julio          | 10,143.25 | Octubre   | 0.00 |            |
| Febrero                            | 0.00 | Mayo      | 196,194.67 | Agosto         | 0.00      | Noviembre | 0.00 |            |
| Marzo                              | 0.00 | Junio     | 0.00       | Septiembre     | 0.00      | Diciembre | 0.00 |            |
| 1er Trím.                          | 0.00 | 2do Trím. | 196,194.67 | 3er Trím.      | 10,143.25 | 4to Trím. | 0.00 |            |

| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                    |               |             |                |               |            |
|------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| Fecha                        | No. de adecuación  | Cabildo            | Fecha Cabildo | PRESUPUESTO |                |               |            |
|                              |                    |                    |               | Inicial     | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
|                              | INICIAL            |                    |               | 0.00        | 0.00           | 0.00          | 0.00       |
| 30/05/2022                   | TPN-JM-FIII-PN-012 | TPN-JM-FIII-PN-012 | 30/05/2022    | 0.00        | 206,337.92     | 0.00          | 206,337.92 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2022  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

|    |    |      |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 30 | 05 | 2022 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 03 | DE | 03 |
|----|----|----|

|                                |       |   |
|--------------------------------|-------|---|
| Proyecto (clave y descripción) | 10100 | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO |
|--------------------------------|-------|---|

| PARTIDA        |                                  |            |
|----------------|----------------------------------|------------|
| CLAVE          | DESCRIPCION                      | MONTO      |
| 24601          | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 206,337.92 |
| Total Capitulo |                                  | 206,337.92 |
| Global         |                                  | 206,337.92 |

Vo. Ro.  
  
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO  
  
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO  
  
 LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL.

USUARIO: MARCIA

RA. SAN GREGORIO JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

A;

LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL.

JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

**ASUNTO: SOLICITANDO EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN**

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO Y A LA VEZ PARA SOLICITARLE EL APOYO CON : EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN PARA NUESTRA COMUNIDAD YA QUE ES MUY NECESARIO PARA QUE LA COMUNIDAD CUENTE CON UN MEJOR SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN..

ESPERANDO CONTAR CON SU VALIOSO APOYO, SIN OTRO ASUNTO ME DESPIDO DE USTED.

**ATENTAMENTE:**

*Tania Del Carmen Rivera Garcia*  
Tania Del Carmen Rivera Garcia

*C. Tania Del Carmen Rivera Garcia*

**DELEGADO MUNICIPAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2022

OBRA No.: I0100

## ACTA DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD

FECHA: 30 DE ABRIL DE 2022

La Comunidad de: RA. SAN GREGORIO

del Municipio de: Jalpa de Méndez declara que ha sido de su conocimiento y puesto a su consideración, la realización del proyecto denominado:

**I0100.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA RA SAN GREGORIO**

DESCRIPCIÓN:

El cual consta de las siguientes características:

PROYECTO: **Equipamiento de la red de electrificación con el suministro y colocación de transformadores para el mejoramiento de la red eléctrica**

Por lo que al estar de acuerdo con sus necesidades prioritarias, aceptan el proyecto y se comprometen a participar y/o Así mismo, se compromete a proporcionar los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y a colaborar con las autoridades en la resolución de la problemática que se presente durante la ejecución.

REPRESENTANTE DE LOS BENEFICIARIOS  
PRESIDENTE DEL COMITÉ COMUNITARIO  
Y/O DELEGADO MUNICIPAL

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

FIRMA: Tania Del Carmen Rivera Garcia  
NOMBRE Tania Del Carmen Rivera Garcia  
CARGO DELEGADO MUNICIPAL

**LIC. NURIS LÓPEZ SANCHEZ**  
PRESIDENTE MUNICIPAL





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD**

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0100.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN Ra. SAN GREGORIO**

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K004.- ELECTRIFICACION

EQUIPAMIENTO DE LA RED ELECTRICA CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR PARA MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA ELECTRICA

049.-RA. SAN GREGORIO

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 24 de marzo de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2021-2024  
DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 24-mar-22

Folio No.: DPADS/ /2022

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández  
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0100.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN Ra. SAN GREGORIO, a ejecutarse en: 049.-RA. SAN GREGORIO, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s)                        | Ubicación             | Meta  | Unidad Ejecutora   | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|-----------------------|-------|--|----------------------|
| I0100.-         | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN Ra. SAN GREGORIO | 049.-RA. SAN GREGORIO | 3 PZA | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 206,337.92        |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

C.C.P. Archivo





# H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

## RELACION DE ENVIO DE SOLICITUDES DE ABASTECIMIENTO

| Datos de Envío |              |
|----------------|--------------|
| No.            | Fecha        |
| 1943           | 20 mayo 2022 |

| No. SA. | Fecha   | Proyecto | Justificación   | Observaciones |
|---------|---------|----------|---|---------------|
| 1094    | 20-may- | 10100    | SE USARA EN EL EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA. SAN GREGORIO |               |



Envía

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

Recibe

MTO. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL





## H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

### SOLICITUD DE ABASTECIMIENTO

| No. Solicitud | Fecha        | Pag. | De |
|---------------|--------------|------|----|
| 1094          | 20 mayo 2022 | 01   | 01 |

| Ref. Económica | Descripción   |
|----------------|---|
| 10100          | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO |

| COG   | Descripción                      |
|-------|----------------------------------|
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO |

| Justificación   |
|---|
| SE USARA EN EL EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA RA. SAN GREGORIO |

| Cons. | Cantidad | Clave | Descripción  | U. Medida |
|-------|----------|-------|--|-----------|
| 1     | 12.00    | 6491  | ABRAZADERA 2BS   | PIEZA     |
| 2     | 6.00     | 6491  | ABRAZADERA 2UH   | PIEZA     |
| 3     | 3.00     | 7287  | ABRAZADERA UL  | PIEZA     |
| 4     | 18.00    | 8823  | AISLADOR 1C  | PIEZA     |
| 5     | 22.00    | 7979  | ALAMBRE DE COBRE CAL.4                                       | KILO      |
| 6     | 6.00     | 8822  | BASTIDOR B3  | PIEZA     |
| 7     | 13.50    | 5825  | CABLE CF-600 CAL 1/0   | ML.       |
| 8     | 3.00     | 7162  | CONECTOR PERICO  | PIEZA     |
| 9     | 3.00     | 7162  | CONECTOR ESTRIBO TIPO "T"                                    | PIEZA     |
| 10    | 3.00     | 7978  | CORTA CIRCUITO FUSIBLE CLASE DE 34 KVA                       | PIEZA     |
| 11    | 3.00     | 8240  | CRUCETAS PV-200  | PIEZA     |
| 12    | 3.00     | 7789  | FUSIBLE UNIVERSAL S/N 08 TR 03                               | PIEZA     |
| 13    | 6.00     | 9179  | PLACA 1 PC   | PIEZA     |
| 14    | 6.00     | 8885  | REMATE PARA ACSR 1/0   | PIEZA     |
| 15    | 15.00    | 9658  | CARGA P/SOLDADURA CADWELD : 115                              | CARGA     |
| 16    | 6.00     | 7069  | SOPORTE P/TRANSF : CV-1                                      | PIEZA     |
| 17    | 3.00     | 9811  | TIRANTE H1   | PIEZA     |
| 18    | 6.00     | 6404  | TORNILLO MAQUINA 16 X 63                                     | PIEZA     |
| 19    | 6.00     | 6404  | TORNILLO MAQUINA 16 X 76                                     | PIEZA     |
| 20    | 3.00     | 6638  | TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE PARA COSTA AUTOPROTEGIDO | PIEZA     |
| 21    | 15.00    | 7016  | VARILLA COPER WELL 5/8" M CON PROTOCOLO                      | PIEZA     |

**SOLICITO**

ING. CARLOS MARIO JUAREZ MERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

**AUTORIZO**

MTRO. RAFAEL RAMON MORALES

DIRECTOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL

RAMO 33 FONDO III

**ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN**

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE JULIO DE 2022  
Dia Mes Año

**ANTECEDENTES**

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10100 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO

LOCALIDAD: RA. SAN GREGORIO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 206,337.92

META: 3.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZAS INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 14-jun-2022

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 13-jul-2022

POBLACIÓN BENEFICIADA: 268 HABITANTES

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

| Clave | Conceptos  | Unidad | Cantidad | P.U          | IMPORTE       |
|-------|--|--------|----------|--------------|---------------|
| A     | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>   |        |          |              |               |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CF-600 CAL. 1/0 MARCA VIAKON   | ML     | 13.50    | \$ 284.00    | \$ 3,834.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16X 63 MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     | \$ 33.00     | \$ 198.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 16 X 76 MARCA CORCOR  | PZ     | 6.00     | \$ 34.00     | \$ 204.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS MARACA CORCOR   | PZ     | 12.00    | \$ 168.00    | \$ 2,016.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UH MARCA CORCOR  | PZ     | 6.00     | \$ 180.00    | \$ 1,080.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2UL MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     | \$ 139.00    | \$ 417.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE (PARA COSTA) AUTOPROTEGIDO MARCA PROLEC. | PZ     | 3.00     | \$ 45,000.00 | \$ 135,000.00 |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELL 5/8" X 3M CONPROTOCOLO MARCA CORCOR                       | PZ     | 15.00    | \$ 174.00    | \$ 2,610.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE P/TRANSFORADOR CV1 MARCA CORCOR                                      | PZ     | 6.00     | \$ 182.78    | \$ 1,096.68   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PERICO MARCA CORCOR   | PZ     | 3.00     | \$ 133.25    | \$ 399.75     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO TIPO T MARCA CORCOR   | PZ     | 3.00     | \$ 95.00     | \$ 285.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE UNIVERSAL S/N 08 TR 03 MARCA EIEMSA                                  | PZ     | 3.00     | \$ 37.87     | \$ 113.61     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE CLASE DE 34 KVA MARCA IUSA                            | PZ     | 3.00     | \$ 1,468.00  | \$ 4,404.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 MARCA IUSA   | KG     | 22.00    | \$ 335.40    | \$ 7,378.80   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200 MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     | \$ 1,408.00  | \$ 4,224.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     | \$ 404.00    | \$ 2,424.00   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C MARCA IUSA   | PZ     | 18.00    | \$ 39.00     | \$ 702.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA ASCR 1/0 MARCA IUSA  | PZ     | 6.00     | \$ 51.00     | \$ 306.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     | \$ 10.00     | \$ 60.00      |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA P/SOLDADURA CADWEL 115 MARCA IUSA                                      | PZ     | 15.00    | \$ 97.50     | \$ 1,462.50   |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1 MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     | \$ 306.00    | \$ 918.00     |
|       | <b>SUBTOTAL</b>  |        |          |              | \$ 169,133.34 |
|       | <b>16% IVA</b>   |        |          |              | \$ 27,061.33  |
|       | <b>TOTAL</b>   |        |          |              | \$ 196,194.67 |

META ALCANZADA: 3.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 14-jun-2022

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 196,194.67 TERMINO REAL: 13-jul-2022  
BALDO POR CANCELAR: \$ 10,143.25

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

| No. De Oficio              | Fecha              | Inversión (\$)       |
|----------------------------|--------------------|----------------------|
| <u>22 SESIÓN ORDINARIA</u> | <u>21-abr-2022</u> | \$ <u>206,337.92</u> |

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

| No. de oficio | Fecha | Metas |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Año de Mejor Precursor de la Revolución Mexicana

TÉRMINOS POR LOS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOTS: M:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JIMÉNEZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOTS

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

Tania del Carmen Rivera Garcia C. TANIA DEL CARMEN RIVERA GARCIA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

Normayin Nagz C. NORMAYIN JAUREGUI RUIZ

Secretario

C. ESTHER OLAN SILVAN

1ER. Vocal

C. GABRIELA GARCIA JIMENEZ

2DO. Vocal

C. LADINA DEL CARMEN OVANDO JAUREGUI

3ER. Vocal

C. JOSE DEL CARMEN GARCIA MAGAÑA



POR LA COORDINACION DEL RAMO 33



ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

**DEPENDENCIA:** H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

**PROYECTO:** 10100

**DESCRIPCIÓN:** EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO

**LOCALIDAD:** RA. SAN GREGORIO

**MUNICIPIO:** JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

**PROGRAMA PRESUP:** K004.- ELECTRIFICACION

| Clave | GENERADOR DE OBRA  | Unidad | Cantidad |
|-------|--|--------|----------|
| A     | <b>ALUMBRADO PUBLICO</b>   |        |          |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CF-600 CAL. 1/0 MARCA VIAKON   | ML     | 13.50    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16X 63 MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO 16 X 76 MARCA CORCOR  | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS MARACA CORCOR   | PZ     | 12.00    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADADERA 2UH MARCA CORCOR  | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADADERA 2UL MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE (PARA COSTA) AUTOPROTEGIDO MARCA PROLEC. | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPER WELL 5/8" X 3M CONPROTOCOLO MARCA CORCOR                       | PZ     | 15.00    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE P/TRANSFORADOR CV1 MARCA CORCOR                                      | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DECONECTOR PERICO MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO TIPO T MARCA CORCOR   | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE UNIVERSAL S/N 08 TR 03 MARCA EIEMSA                                  | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE CLASE DE 34 KVA MARCA IUSA                            | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 MARCA IUSA   | KG     | 22.00    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA PV-200 MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3 MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C MARCA IUSA   | PZ     | 18.00    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PARA ASCR 1/0 MARCA IUSA  | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC MARCA CORCOR   | PZ     | 6.00     |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA P/SOLDADURA CADWEL 115 MARCA IUSA                                      | PZ     | 15.00    |
|       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIRANTE H1 MARCA CORCOR  | PZ     | 3.00     |

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

## BITACORA DE OBRA

13 de Julio de 2022

### Nota 001

Con esta fecha se da apertura a la presente Bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la Obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Obra: 10100.- Equipamiento a electrificación en la R/a. San Gregorio

Localidad: R/a. San Gregorio.

Modalidad de ejecución: Administración directa.

Monto autorizado: \$ 206, 337.92

Fecha de inicio: 14/ Junio /2022

Fecha de terminación: 13/ Julio /2022

En este día se presenta personal eléctrico de la coordinación de servicios municipales en el La R/a. San Gregorio, para realizar los trabajos correspondientes al **proyecto 10100: Equipamiento a electrificación en la R/a. San Gregorio.**

Se instaló el siguiente material eléctrico

13.5 m DE CABLE CF-600 CAL. 1/0 MARCA VIAKON

6 PZ DE TORNILLO MAQUINA 16X 63 MARCA CORCOR

6 PZ DE TORNILLO 16 X 76 MARCA CORCOR

12 PZ DE ABRAZADERA 2BS MARACA CORCOR

6 PZ DE ABRAZADADERA 2UH MARCA CORCOR

3 PZ DE ABRAZADADERA 2UL MARCA CORCOR

3 PZ DE TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO POSTE (PARA COSTA) AUTOPROTEGIDO  
MARCA PROLEC.

15 PZ DE VARILLA COPER WELL 5/8" X 3M CONPROTOCOLO MARCA CORCOR

6 PZ DE SOPORTE P/TRANSFORADOR CV1 MARCA CORCOR  
3 PZ DECONECTOR PERICO MARCA CORCOR  
3 PZ DE CONECTOR ESTRIBO TIPO T MARCA CORCOR  
3 PZ DE FUSIBLE UNIVERSAL S/N 08 TR 03 MARCA EIEMSA  
3 PZ DE CORTA CIRCUITO FUSIBLE CLASE DE 34 KVA MARCA IUSA  
22 KG DE ALAMBRE DE COBRE CAL. 4 MARCA IUSA  
3 PZ DE CRUCETA PV-200 MARCA CORCOR  
6 PZ DE BASTIDOR B3 MARCA CORCOR  
18 PZ DE AISLADOR 1C MARCA IUSA  
6 PZ DE REMATE PARA ASCR 1/0 MARCA IUSA  
6 PZ DE PLACA 1PC MARCA CORCOR  
15 PZ DE CARGA P/SOLDADURA CADWEL 115 MARCA IUSA  
3 PZ DE TIRANTE H1 MARCA CORCOR

Por lo que se da por terminado los trabajos referentes a dedico proyectos.

SUPERVISOR DE OBRA  
  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMÉNEZ



**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10100


DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO

LOCALIDAD: RA. SAN GREGORIO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10100




DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO

LOCALIDAD: RA. SAN GREGORIO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10100


DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN RA. SAN GREGORIO

LOCALIDAD: RA. SAN GREGORIO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K004.- ELECTRIFICACION

**ALBUM FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores Magón Año de PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

### H. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ

10100. -EQUIPAMIENTO EN LA ELECTRIFICACION EN LA RA. SAN GREGORIO



SUPERVISOR

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ