



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

PRESENCIA DE LA GERENCIA MUNICIPAL

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022

**Contrato de Obra Pública a Base**

**de Precios Unitarios y Tiempo Determinado**

Licitación	MJM-ADJ-R33-033-22
Fecha de Licitación:	28 de septiembre de 2022
Descripción De la Obra:	10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.
Localidad:	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección
Programa:	Electrificación
Actividad Institucional:	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
Autorización del Recurso:	OFICIO SHA/791/2022
Fecha de Autorización del Recurso:	21 de septiembre de 2022
Aprobación por Cabildo:	ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 035.- de fecha: 21 de septiembre de 2022
Unidad Responsable:	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	62302.- Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
Origen de los Recursos:	RAMO 33 FONDO III
Metas:	165.00 MTRS.

Contrato No:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022
Fecha De Contrato:	19 de octubre de 2022
Importe Autorizado:	\$482,402.03 Incluye I.V.A.
Importe Contratado:	\$457,896.08 Incluye I.V.A.
Anticipo: 30 %	\$137,368.82 Incluye I.V.A.
Fecha de Visita De Obra:	03 de octubre de 2022
Plazo de Ejecución:	45 Días
Fecha de Adjudicación:	17 de octubre de 2022
Mod de la Adjudicación:	Adjudicación directa
Fecha de Inicio:	24 de octubre de 2022



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022

Fecha de Terminación:	07 de diciembre de 2022
Contratista:	JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Representante legal:	JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Domicilio Fiscal:	CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RÍA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, RÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ
Ciudad o Población:	JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
Clave de RFC:	ROHF791004JS2
Teléfono:	9141023732
Registro del IMSS:	Q0711409102

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el C. Rafael Ramón Morales en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ en su carácter de Representante Legal.

**DECLARACIONES**

**I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:**

1.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

1.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.





## DIRECCIÓN DE



Ricardo

Vino de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022

1.3.- que la Lic. Nuris López Sánchez, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. Carlos Mario Juárez Hernández, acredita su personalidad como Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la Lic. Nuris López Sánchez, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

### II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser Persona Física y que acredita su personalidad jurídica mediante Registro Federal de Contribuyente ROHF791004JS2 quien se identifica con Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave de Elector No. RDHRFR79100427H100, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. Q0711409102, así como con el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-04315

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RÍA. HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCION, RÍA HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MENDEZ, JALPA DE MENDEZ, TABASCO; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico trascender-jfa@outlook.com mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;



DIRECCIÓN DE  
OBRAS DE OBRAS DE  
TERRITORIO Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022

así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

### III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

### CLÁUSULAS

#### PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN. en la localidad de: 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

#### SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: \$457,896.08 (Cuatrocientos cincuenta y siete mil ochocientos noventa y seis pesos 08/100 m.n.) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

#### TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 45 días naturales, siendo la fecha de inicio 24 de octubre de 2022 y la terminación el día: 07 de diciembre de 2022





DIRECCIÓN DE  
PLANEACIÓN, ORGANIZAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022

#### **CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN**

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ** mediante el procedimiento de Adjudicación directa licitación No. MJM-ADJ-R33-033-22

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 17 de octubre de 2022 en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

#### **QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS**

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: RAMO 33 FONDO III autorizados mediante: Oficio emitido por el OFICIO SHA/791/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022 afectando la partida: 62302.- Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

#### **SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:**

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

#### **SÉPTIMA. - ANTICIPOS.**

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por ciento) monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: \$137,368.32 (Ciento treinta y siete mil trescientos sesenta y ocho pesos 82/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A. ), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.



## DIRECCIÓN DE



Ricardo

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

### OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.

III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;

V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se





CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022

deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

**NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.**

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

**DÉCIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.**

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la



DIRECCIÓN DE



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022

misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra, según lo establecido en el Artículo 56, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 días naturales, el contratista deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las fechas de corte de las estimaciones pudrán ser los días 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente será notificado a la Contraloría municipal y a la Función Pública para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, "EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones:

CONCEPTO	PORCENTAJE
----------	------------





DIRECCIÓN DE  
DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO



Ricardo

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIH-041-2022

y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

#### **DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS**

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

#### **DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS**

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022

#### **DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO**

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

#### **DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS**

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

#### **DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES**

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-041-2022, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la





CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FHI-041-2022

cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el CONTRATISTA no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
RELACIONADOS  
MUNICIPIO DE JALPA



Ricardo

CTO-OP-MJAL-DDOTSM-FIH-041-2022

cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO" por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

$(0.3\% \times \text{Trabajos no ejecutados} \times \text{Días de atraso})$

$\text{Trabajos no ejecutados} = \text{Trabajos programados} - \text{Trabajos ejecutados}$

$\text{Días de atraso} = \text{Fecha programada de terminación} - \text{Fecha de conclusión de los trabajos}$

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

#### VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".





CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-041-2022

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

**VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.**

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

**VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO**

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

**VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO**

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

9



CTO-OP-MJAL-D00TSM-FII-011-2022

- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.
- XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
- XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

#### **VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO**

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.





## DIRECCIÓN DE

OPERAÇÕES DE OBRAS  
TERRITÓRIO URBANO  
MUNICÍPIO DE JALPA DE MENDEZ



Ricardo

CTO-OP-MJAL-DOOTSM FII-041-2022

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

### **VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA**

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

### **VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES**

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

### **VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN**

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al



DIRECCIÓN DE



Ricardo

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIH-041-2022

fueo que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: 19 días del mes de octubre de 2022.

"POR EL AYUNTAMIENTO"

[Signature]
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del comité de obra

"EL CONTRATISTA"

JOSÉ FRANCISCO ALONSO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
[Signature]
JOSÉ FRANCISCO ALONSO
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal

TESTIGOS

[Signature]
C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

[Signature]
C. Eder Izquierdo Hernández
Director de Finanzas
Municipal





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
Flores  
Año de  
Magón  
GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



REMEDIO LÓPEZ CORÓNEL

CALLE ARBOLEDAS S/N, COL. CENTRO, VILLA JALUPA,  
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

PRESENTE

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/542/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

ATENCION

REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.		
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	03-oct.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	03-oct.-22	01:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14-oct.-22	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	45 días	Fecha Estimada Inicio	24-octubre-2022
Especialidad Requerida	230 Líneas y Redes de Conducción Eléctrica		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	03-octubre-2022		

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

c.c.p.- Archivo  
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor  
Municipal 51

Recibi 29/sep/22.  
Remedio Lopez Coronel.

Página 1 de 2



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


*Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4*

***No podrán subcontratarse partes de la obra.***

*La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.*

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.*

*No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.*

Atentamente  
  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de obra





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO



DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/540/2022

ASUNTO: INVITACION  
Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**

CARRETERA PRINCIPAL, S/N. COL. RÍA.  
HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, RÍA  
HERMENEGILDO GALEANA 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**PRESENTE**

**JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ**

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

*En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:*

Descripción Obra	10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.		
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	03-oct.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	03-oct.-22	01:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14-oct.-22	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	45 días	Fecha Estimada Inicio	24-octubre-2022
Especialidad Requerida	230 Líneas y Redes de Conducción Eléctrica		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	03-octubre-2022		

29/09/2022 *Rodriguez*

*Recibí*  
*Arg José Francisco Alonso Rodríguez Hernández*  
Página 1 de 2



**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
PRECLIMOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA




***No podrán subcontratarse partes de la obra.***

*La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.*

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.*

*No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.*

Atentamente

  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de obra





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022 Flores**  
Año de Magón  
DEFENSOR DE LA REVOLUCIÓN AGRICOLA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS,  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/541/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ**

CARR. PRINCIPAL, (ENTRANDO POR EL VIVERO DE PESCADO)A 800 M, EJ. EL MOTE, ENTRE CALLES CARR. CUNDUACÁN-CARDENAS Y BORDO, COL. CENTRO, CUNDUACÁN, CUANDUACÁN, TABASCO

**PRESENTE**

**JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ**

**ATENCION**

**REPRESENTANTE LEGAL**

*En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:*

Descripcion Obra	10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.		
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	03-oct.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	03-oct.-22	01:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14-oct.-22	12:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	45 días	Fecha Estimada Inicio	24-octubre-2022
Especialidad Requerida	230 Líneas y Redes de Conducción Eléctrica		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	03-octubre-2022		

Recib: 28/Sept/2022

*Jairo Enrique Pérez Nandez*



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


*Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4*

***No podrán subcontratarse partes de la obra.***


*La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.*

*Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.*

*No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.*

Atentamente  
  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de obra






**JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ**  
CONSTRUCCION DE CAMINOS, TERRACERIAS, DRENAJES,  
ELECTRICAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRA CIVIL EN GENERAL.  
RFC: ROHF791004JS2 E-mail: trascender-jfa@outlook.com

**Asunto: Aviso de Aceptación de Invitación**

Jalpa de Méndez, Tabasco, a 1 de octubre 2022.

**C. RAFAEL RAMÓN MORALES**  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.**  
**PRESENTE.**




En relación a la licitación No. **MJM-ADJ-R33-033-22**, correspondiente a la obra: **"I0144.- Ampliación a la red de distribución de energía eléctrica en media y baja tensión tramo los Arias, localidad r/a. Vicente Guerrero 1ra. sección, en la localidad 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección;** Le informo que **ACEPTO A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN**, la cual se me hizo llegar por oficio No. **COPM/540/2022**, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
**M.G.P. y ARQ. José Francisco Alonso Rodríguez Hernández**  
**Representante Legal**

c.c.p. Archivo



**RIA. HERMENEGILDO GALEANA 1ERA SECC., S/N.**  
**JALPA DE MENDEZ, TABASCO. C.P. 86208**  
**CEL. 914 102 3732**



# JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ

R.F.C. PENJ920630 A30 IMSS M5913039106 E-MAIL: jairo.e92@hotmail.com

CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERIAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS

**ASUNTO: ACEPTACIÓN A LA LICITACIÓN MJM-ADJ-R33-033-22  
CUNDIACAN, TABASCO.**

**A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

**C. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.  
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
PRESENTE.**



POR ESTE MEDIO MANIFIESTO QUE EL C. **JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA: **JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ**, PARTICIPARA EN LA LICITACIÓN NO. **MJM-ADJ-R33-033-22**; CORRESPONDIENTE A LA OBRA: **I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, EN LA LOCALIDAD: R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sec., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.; CON EL OFICIO DE INVITACIÓN NO. COPM/541/2022, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.**

SIN MÁS POR EL MOMENTO QUEDO A SUS ÓRDENES.

ATENTAMENTE

**JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ**

C. JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ


REPRESENTANTE LEGAL

c.c.p. Archivo



# CONSTRUCCIONES CIVILES Y SUS DERIVADOS

## UN ORGANISMO DE ESPACIO INTEGRAL



REMEDIO LOPEZ CORONEL

R.F.C. LOCR-611218-6XA C.U.R.P. LOCR611218HTCPRM06

ARBOLEDAS S/N COL. VILLAJALUPA ENTRE CALLES CARRETERA A LA RA. LA CRUZ  
C.P. 86200 VILLA JALUPA, JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

VILLA JALUPA JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN A LICITACIÓN

C. RAFAEL RAMÓN MORALES  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA.  
PRESENTE.



POR ESTE CONDUCTO, LA C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL, ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: REMEDIO LÓPEZ CORONEL, TENGO A BIEN INFORMARLE DE MI ACEPTACIÓN A PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN NO. MJM-ADJ-R33-033-22; CON INVITACIÓN POR OFICIO No. COPM/542/2022, DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN. EN LA R/A. 0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ, TAB.;

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Remedio López Coronel'.

REMEDIO LÓPEZ CORONEL

ADMINISTRADOR ÚNICO



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/535/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**C. Cristian David Coronel Santos**

Dir. De contraloría

**Edificio**

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDC III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

12:17:49  
12 OCT. 2022

**RECEBIDO**  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Méndez  
Año de 2022  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/536/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**C. Cristian David Coronel Santos**

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:


Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS. LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramon Morales  
Presidente del Comité de la Obra



DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de 1900  
MEXICO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/539/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**C. Carlos Mario Juárez Hernández**  
Director de la Dirección de Obras,  
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Secretario Técnico  
Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Atentamente  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de la Obra

RECIBIDO  
12.17 PM  
12 OCT. 2022

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA  
c.c.p. - Dirección David Coronel Santos - Contralor Municipal

No Control 51

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO  
2021-2024  
RECIBIDO  
12 OCT. 2022  
Rafael 11246  
DIRECCIÓN OBRAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/538/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**C. Eder Izquierdo Hernández**

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**RECIBIDO**

12 OCT. 2022

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Atentamente  
C. Rafael Ramón Morales  
Presidente del Comité de la Obra



c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 51

Página 1 de 1

11-524



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/537/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**C. Manuel Pérez Ricárdez**

Segundo vocal y Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS. LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección . Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

Atentamente  
**C. Rafael Ramon Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

RECIBIDO  
12 OCT. 2022  
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024  
RECIBIDO  
12 OCT. 2022  
SINDICO DE HACIENDA

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

Página 1 de 1





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/534/2022  
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora**

Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección . Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
Oficial de Partes

**RECIBIDO**  
13 OCT. 2022

HORA: 11:57

ANEXO: sh

NOMBRE: Rafael Morales

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 51

Página 1 de 1



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

SECRETARÍA DE LA GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/532/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**MIPA. Carlos Emilio Hernández González**

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra.	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección . Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra

Recibido  
13/09/22  
C. A.

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
1900  
EL MUNDO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES  
No. OFICIO: COPM/533/2022  
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

**Ing. Fernando Naranjo Broca**

Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco

Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000


En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS. LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección . Vicente Guerrero 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-033-22	14 de octubre del 2022 12:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente  
**C. Rafael Ramón Morales**  
Presidente del Comité de la Obra





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de  
PRECIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"**

**Modalidad: Adjudicación directa**

*jalpa de Méndez, Tabasco a 3 de octubre del 2022*

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22
Descripcion de la Obra	I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 3 de octubre del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
C. JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	
C. JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	
C. REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ARQ. MANAURY DEL C. ÁLVAREZ MIRABAL	





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
FLORES  
MAGÓN  
Año de  
FUNDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



**MODALIDAD:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**LICITACIÓN No:** MJM-ADJ-R33-033-22  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.  
**UBICACIÓN:** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección

**LISTA DE ASISTENCIA VISITA**

**POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	Jose Francisco Alonso Rodríguez Hernández	
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	Jairo Enrique Perez Nandez	
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	Remedio Lopez Coronel	



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
PRESENCIA DE LA UNIDAD DE MEXICANA

**"Acta de Junta de Aclaraciones"**

**Modalidad: Adjudicación directa**

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 01:00:00 p. m. del día 3 de octubre del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

**Licitación No. MJM-ADJ-R33-033-22**

Descripción de la Obra	10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
C. JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	
C. JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	
C. REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

MUNICIPIO DE LA MANCOMUNIDAD MEXICANA

Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro  
Jefe del Departamento de Licitaciones

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

**Licitación No. MJM-ADJ-R33-033-22**

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.

02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadrada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Médez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
MAYORALDÍA DE LA COMUNIDAD MEXICANA

entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
MUSEUM DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"**

**Modalidad: Adjudicación directa**

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22	Presupuesto Base con IVA	\$482,402.03
Descripción de la Obra		Localidad	
I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.		0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección	
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 12:00:00 p. m. del día 14 de octubre del año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
- 2 JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ
- 3 REMEDIO LÓPEZ CORONEL

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

**EMPRESAS DESECHADAS**

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
	Ninguna

**EMPRESAS ACEPTADAS**

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$394,738.00	45 días
2	JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	\$402,735.66	45 días
3	REMEDIO LÓPEZ CORONEL	\$407,377.21	45 días



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores Magón  
Año de Magón  
REVOLUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco. Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 17 de octubre del 2022 a las 11:00:00 a. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal

Firmas

**C. José Isabelino de la Cruz Isidro**  
Jefe del Departamento de Licitaciones

Licitante / Representante

Firmas

JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  
C. JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ  
C. JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ

REMEDIO LÓPEZ CORONEL  
C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
1876  
MÉXICO

**MODALIDAD:** ADJUDICACIÓN DIRECTA  
**LICITACIÓN No:** MJM-ADJ-R33-033-22  
**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** LA I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.  
**UBICACIÓN:** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección

**LISTA DE ASISTENCIA APERTURA**

**POR LOS PARTICIPANTES**

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	José Francisco Alonso Rodríguez Hernández	
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	Jairo Enrique Pérez Nandez	
REMEDIÓ LÓPEZ CORONEL	Remedio López Coronel	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-033-22

OBRA:

UBICACIÓN:

0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	PRESUPUESTO BASE			JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNADEZ				REMEDIO LOPEZ CORONEL				JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ				
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. G. AL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. G. AL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELE-F05-112	POSTES DE CONCRETO. Suministro e instalación de poste de concreto tipo V50 de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: apertura de copa por moldes, manuales, fondo, jalonado, compactado con piedra sola de 3" a 4", man mano, herramientos y mano de obra	4.00	\$ 13,481.87	\$ 53,027.48	12.866%	\$ 11,777.00	\$ 47,105.00	-13%	11.094%	\$ 12,008.08	\$ 48,035.02	-11%	11.702%	\$ 12,003.08	\$ 48,252.32	-11%	11.081%
ELE-1-50-20	ESTRUCTURAS PRIMARIAS Suministro e instalación de estructura tipo primaria tipo V820 para 13.2 kv, incluye: andadores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientos y mano de obra.	2.00	\$ 7,382.73	\$ 14,765.46	3.551%	\$ 5,033.89	\$ 11,867.78	-20%	3.006%	\$ 5,881.30	\$ 11,762.60	-20%	2.887%	\$ 6,030.32	\$ 12,076.64	-18%	2.899%
ELE-1-50-20	Suministro e instalación de estructura tipo primaria tipo V520 para 13.2 kv, incluye: andadores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientos y mano de obra.	1.00	\$ 5,333.13	\$ 5,333.13	1.331%	\$ 4,451.09	\$ 4,451.09	-20%	1.128%	\$ 4,393.98	\$ 4,393.98	-21%	1.079%	\$ 4,513.06	\$ 4,513.06	-18%	1.121%
ELE-1-P1	ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Suministro e instalación de estructura tipo secundaria para metro corrido tipo P1 para ACSR col 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientos y mano de obra.	1.00	\$ 1,021.93	\$ 1,021.93	0.240%	\$ 693.28	\$ 693.28	-32%	0.176%	\$ 876.96	\$ 876.96	-34%	0.167%	\$ 686.65	\$ 686.65	-32%	0.173%
ELE-1-R1	Suministro e instalación de estructura tipo secundaria para metro corrido tipo R1 para ACSR col 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientos y mano de obra.	2.00	\$ 1,071.07	\$ 2,142.14	0.515%	\$ 731.18	\$ 1,462.36	-32%	0.370%	\$ 717.93	\$ 1,435.86	-33%	0.352%	\$ 735.04	\$ 1,471.88	-31%	0.365%
ELE-1-R3	Suministro e instalación de estructura tipo secundaria tipo "R3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, ajustamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientos, equipo y prueba de funcionamiento.	2.00	\$ 2,011.88	\$ 4,023.76	0.968%	\$ 1,860.28	\$ 3,720.56	-8%	0.943%	\$ 1,817.22	\$ 3,634.44	-10%	0.862%	\$ 1,865.01	\$ 3,730.02	-7%	0.926%
ELE-1-R3	Suministro e instalación de estructura tipo secundaria tipo "R3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, ajustamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientos, equipo y prueba de funcionamiento.	2.00	\$ 1,718.50	\$ 3,437.80	0.837%	\$ 1,248.27	\$ 2,496.54	-28%	0.631%	\$ 1,236.59	\$ 2,473.18	-28%	0.607%	\$ 1,205.84	\$ 2,531.68	-27%	0.620%





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No:

MJM-ADJ-R33-033-22

OBRA:

10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.

UBICACIÓN:

0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			REMEDILO LOPEZ CORONEL			JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELE-2583/0	TENDIDO Y TENSADO DE CONDUCTOR Suministro, instalación, tendido y tensado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, herramientas, mano de obra.	82.00	\$ 196.20	\$ 16,252.40	3.508%	\$ 148.05	\$ 12,049.00	-26%	3.053%	\$ 149.23	\$ 12,236.86	-25%	3.038%	
ELE-2583/0	Suministro, instalación y tensado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, herramientas y mano de obra.	15.00	\$ 201.00	\$ 3,015.75	0.725%	\$ 148.05	\$ 2,204.25	-27%	0.558%	\$ 149.23	\$ 2,236.45	-20%	0.550%	
ELE-2113/0	Suministro, instalación, tendido y tensado de conductor de aluminio múltiple anillo (2x1) cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, herramientas, mano de obra.	160.00	\$ 186.75	\$ 29,876.80	7.184%	\$ 166.82	\$ 26,601.20	-11%	6.782%	\$ 169.65	\$ 27,144.00	-0%	6.740%	
ELE-1785VA-17	TRANSFORMACION Suministro, instalación y conexión de transformador tipo poste de 15kva 13.2/6.9 VT w-120/240 vobts, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: 8.00 mts cable de cobre forrado; cal 1/0, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 60,893.31	\$ 60,893.31	14.843%	\$ 40,123.36	\$ 40,123.36	-18%	12.445%	\$ 50,130.88	\$ 50,130.88	-18%	12.446%	
ELE-20CF	DISPOSITIVOS DE PROTECCION Suministro e instalación de dispositivo de protección para 13.2 kv tipo 2CCF de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: carta circuitos, fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profuma, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 6,652.18	\$ 6,652.18	1.600%	\$ 5,427.84	\$ 5,427.84	-18%	1.375%	\$ 5,518.76	\$ 5,518.76	-17%	1.370%	
ELE-1782B	Suministro e instalación de dispositivo de protección y desconexión de subestación tipo 11792B para 13.2 kv, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: carta circuitos, fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profuma, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 18,202.64	\$ 18,202.64	4.377%	\$ 10,567.82	\$ 10,567.82	-42%	2.677%	\$ 10,724.05	\$ 10,724.05	-41%	2.683%	
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra, alambre de cobre cal. 4, vueltas cw 3.05 m x 5/8" e, soldadura tipo cadwell, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	2.00	\$ 3,210.23	\$ 6,420.46	1.544%	\$ 2,741.85	\$ 5,483.70	-15%	1.389%	\$ 2,755.47	\$ 5,510.94	-14%	1.368%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-033-22

OBRA:

10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A- VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.

UBICACIÓN:

0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ				REMEDO LOPEZ CORONEL				JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELE-3K	Suministro e instalación de dispositivos tipo placa de acuerdo a las normas de la C.F.E. incluye: alambre de cobre, cil. 4, varillas con 3.00m x 6" x 6" e soldadura tipo carbón, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 5,038.06	\$ 5,038.06	1.428%	\$ 4,750.23	\$ 4,750.23	-20%	1.208%	\$ 4,868.12	\$ 4,868.12	-21%	1.146%	\$ 4,789.25	\$ 4,789.25	-10%	1.189%	
ELE-3A	Suministro e instalación de retenedora tipo placa, de acuerdo a las normas de la C.F.E. incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 3,052.36	\$ 3,052.36	0.734%	\$ 2,849.43	\$ 2,849.43	-13%	0.671%	\$ 2,627.36	\$ 2,627.36	-14%	0.645%	\$ 2,676.81	\$ 2,676.81	-12%	0.665%	
ELE-3B	Suministro e instalación de retenedora tipo placa, de acuerdo a las normas de la C.F.E. incluye: poste de concreto, aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 12,541.39	\$ 12,541.39	3.016%	\$ 10,505.00	\$ 10,505.00	-16%	2.661%	\$ 10,798.53	\$ 10,798.53	-14%	2.636%	\$ 10,659.54	\$ 10,659.54	-15%	2.647%	
ELE-3C	SWP, de acuerdo a las normas de la C.F.E. incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1.00	\$ 10,409.33	\$ 10,409.33	2.503%	\$ 9,091.67	\$ 9,091.67	-13%	2.303%	\$ 9,309.05	\$ 9,309.05	-11%	2.285%	\$ 9,255.30	\$ 9,255.30	-11%	2.206%	
ELE-3D	ACOMODACIONES DORRILGUANAS	8.00	\$ 6,582.59	\$ 52,660.72	12.063%	\$ 6,841.89	\$ 54,735.12	4%	13.866%	\$ 6,068.76	\$ 55,750.08	6%	13.866%	\$ 6,037.06	\$ 55,501.28	5%	13.781%	
ELE-3E	Suministro e instalación de acomodación tipo domo, de acuerdo a las normas de la C.F.E. incluye: poste luz a base de medición, herramientas y mano de obra.	8.00	\$ 550.07	\$ 4,400.56	1.058%	\$ 342.85	\$ 2,742.80	-38%	0.665%	\$ 370.20	\$ 2,981.00	-33%	0.727%	\$ 343.86	\$ 2,750.88	-37%	0.683%	





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-033-22

OBRA:

01044.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.

UBICACIÓN:

0043.- R/A VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ				REMEDIO LOPEZ CORONEL				JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ			
		CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELE-URM07-50W	Suministro e instalación de Transformador 150 kVA/7.500m. lts. Electricidad Inc. 4000 x 300 x 5000 x 300. CH 70 155Kv/5" 150V/60° - Auto UV 23.63 Hz Temperatura de operación -20C + 50C Motor de LID Lumileds de Philips No. de modelo 1W Angulo de visión 120° x 120° - 150 lm/30° Cercos función del aluminio + pintura poliéster, tornillos, acero, inoxidable y hierro de Polibromatos TIEMPO OC 3000 x 100 01C buena Voltaje de alimentación 25-300V AC o similar incluye: brazo de fuego 11 1/4", abrazadera 2lb, cable thyn col. 14, tornillos, base para tornillos, conectores, herramientas cal 6-34, mano de obra, herramientas y prueba de funcionamiento	4.00	\$ 3,541.55	\$ 14,166.20	3.406%	\$ 4,303.99	\$ 17,215.96	22%	4.381%	\$ 4,276.74	\$ 17,106.96	21%	4.109%	\$ 4,377.22	\$ 17,508.88	24%	4.347%
ELE-2-1EB	Suministro e instalación de cable de aluminio 62-1) cal 8 para red de alumbrado público, incluye: herramienta y mano de obra	50.00	\$ 72.74	\$ 3,637.00	0.875%	\$ 57.40	\$ 2,870.00	-21%	0.727%	\$ 57.62	\$ 2,881.00	-21%	0.707%	\$ 58.23	\$ 2,911.50	-20%	0.723%
ELE-TRAM-001	TRAMITES Tramite y pago ante C.F.E. por elaboración de programa de trabajos complementarios en línea para la transmisión de red nueva a red existente	1.00	\$ 12,350.00	\$ 12,350.00	2.970%	\$ 15,764.70	\$ 15,764.70	28%	4.001%	\$ 16,088.43	\$ 16,088.43	30%	3.849%	\$ 16,248.07	\$ 16,248.07	32%	4.034%
ELE-TRAM-002	Tramite y pago ante C.F.E. por elaboración de programa de trabajos complementarios en línea para la transmisión de red nueva a red existente	1.00	\$ 14,732.06	\$ 14,732.06	3.547%	\$ 12,635.77	\$ 12,635.77	-14%	3.201%	\$ 13,249.07	\$ 13,249.07	-10%	3.252%	\$ 12,998.45	\$ 12,998.45	-12%	3.228%
ELE-TRAM-003	Elaboración de plano digitalizado de programa de trabajos complementarios en línea para la transmisión de red nueva a red existente	1.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	2.345%	\$ 12,003.97	\$ 12,003.97	23%	3.041%	\$ 12,182.01	\$ 12,182.01	25%	2.993%	\$ 12,348.53	\$ 12,348.53	27%	3.068%
ELE-TRAM-004	Elaboración de plano digitalizado de programa de trabajos complementarios en línea para la transmisión de red nueva a red existente	1.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	0.782%	\$ 3,790.73	\$ 3,790.73	17%	0.960%	\$ 4,039.70	\$ 4,039.70	24%	0.992%	\$ 3,899.53	\$ 3,899.53	20%	0.968%
ELE-TRAM-005	Capitalización de obra en favor de la C.F.E. (sum. incluye: descarga de protocolos, electrónicos) para generar clave de capitalización e impresión del Cuadro con clave de materiales	1.00	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00	1.506%	\$ 7,076.03	\$ 7,076.03	13%	1.793%	\$ 7,164.38	\$ 7,164.38	15%	1.759%	\$ 7,276.13	\$ 7,276.13	17%	1.807%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-033-22

OBRA:

10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.

UBICACIÓN:

0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNADEZ			REMEDIO LOPEZ CORONEL			JAIRO ENRIQUE PEREZ NANDEZ		
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE
ELE-TRAM-006	Elaboración de inventario físico valorado, tram, impresos y respaldado en medio magnético, incluye copias de la facturas, con envío del material utilizado en la obra.	1.00	\$ 3,610.00	\$ 3,640.00	0.875%	\$ 4,422.51	21%	1.120%	\$ 4,524.87	24%	1.111%	\$ 4,540.46	25%	1.130%
ELE-TRAM-007	Elaboración de lista vitales de pruebas a tram, transformadores, incluye: equipo, herramientas y mano de obra.	2.00	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1.250%	\$ 8,592.32	65%	2.177%	\$ 9,049.74	74%	2.221%	\$ 8,898.04	70%	2.105%
ELE-TRAM-008	Trámite y pago a la C.F.E. por conexión y tram. discontinuación de transformador de una a dos bobinas.	1.00	\$ 3,610.00	\$ 3,640.00	0.875%	\$ 5,688.09	56%	1.440%	\$ 6,309.68	73%	1.540%	\$ 5,840.31	61%	1.452%
ELE-TRAM-009	Pago a la C.F.E. por obra nueva.	1.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	0.625%	\$ 3,601.19	39%	0.912%	\$ 3,833.57	47%	0.041%	\$ 3,704.57	42%	0.920%
ELE-TRAM-010	Pago a la C.F.E. por colocación de postes/pago nuevo a la red.	4.00	\$ 780.00	\$ 3,120.00	0.750%	\$ 1,895.36	143%	1.821%	\$ 2,011.06	158%	1.975%	\$ 1,940.77	150%	1.637%
ELE-TRAM-011	Pago a la C.F.E. por pruebas de bancos a cargo. Incluye: recolección de voltaje en media y baja tensión.	1.00	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	0.250%	\$ 2,274.44	119%	0.570%	\$ 2,513.82	142%	0.617%	\$ 2,339.72	125%	0.591%
ELE-TRAM-012	Pago a la C.F.E. por revisión y/o aprobación/pago del proyecto nuevo.	1.00	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	0.563%	\$ 2,527.15	8%	0.640%	\$ 3,168.67	35%	0.779%	\$ 2,599.69	11%	0.640%
ELE-TRAM-013	Trámite de entrega recepción de obra, antec tram, a la C.F.E. incluye: toda la documentación y procedimientos requeridos por la C.F.E.	1.00	\$ 14,950.00	\$ 14,950.00	3.595%	\$ 20,849.01	39%	5.282%	\$ 21,241.75	42%	5.214%	\$ 21,447.45	43%	5.325%
			SUB-TOTAL	\$ 415,663.82	\$ 394,738.73		\$ 407,377.21		\$ 407,377.21		\$ 402,735.66		\$ 402,735.66	
			IVA	\$ 68,536.21	\$ 63,158.20		\$ 65,160.35		\$ 65,160.35		\$ 64,437.71		\$ 64,437.71	
			TOTAL	\$ 482,402.03	\$ 457,896.93		\$ 472,537.56		\$ 472,537.56		\$ 467,173.37		\$ 467,173.37	

\$ 482,402.03

ELABORO

VINICIO SUBSECRETARÍA DE CRUZ ISIDRO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS  
DE LA DOSTSM.





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo Flores  
Año de Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

**"Dictamen Técnico"**

**Modalidad: Adjudicación directa**

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-033-22		
Descripcion de la Obra	I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD RIA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.		
Localidad	0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección		
Plazo Ejecucion	45 días	Capital Autorizado sin IVA	\$415,863.82
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

**I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas**

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

**EN ESTE CASO SE TIENE:**

Presupuesto Base sin IVA \$415,863.82

**Rango de Evaluación**

A).- Monto Máximo \$407,377.21

B).- Monto Mínimo \$394,738.00

Diferencia \$12,639.21

De donde:

1 X  $\$407,377.21 \div 10$  \$40,737.72



De donde: \$12,639.21 Menor que < \$40,737.72

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Situación de la Propuesta
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$394,738.00	Se considera solvente
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	\$402,735.66	Se considera solvente
REMEDILO LÓPEZ CORONEL	\$407,377.21	Se considera solvente

**II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento**

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	28-septiembre-2022
Visita de Obra	03-octubre-2022
Junta de Aclaraciones	03-octubre-2022
Apertura de Propuestas	14-octubre-2022

**III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas**

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

**IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos**

Empresa	Monto Ofertado
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$394,738.00
JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	\$402,735.66
REMEDILO LÓPEZ CORONEL	\$407,377.21

- 01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.
- 02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.
- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

**Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:**

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los





**DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES**



Ricardo  
Flores  
Magón  
Año de  
Magón  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

licitantes, se determina que la empresa: JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Representada Legalmente por: JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

**V.- Lugar y fecha de elaboración.**

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 14 de octubre del 2022

Firma

Elaboró

**C. José Isabelino de la Cruz Isidro**

Jefe del Departamento de Licitaciones



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



Ricardo  
Año de  
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA

**"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"**

*Adjudicación directa*

**Licitación No: MJM-ADJ-R33-033-22**

**Descripción Obra** 10144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GÜERRERO 1RA. SECCIÓN.

**Localidad** 0043.- R/a. Vicente Guerrero 1ra. Sección

**Origen de Recursos** RAMO 33 FONDO III

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35 y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 11:00:00 a. m. del día 17 de octubre del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 12:00:00 p. m. del día 14 de octubre del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

**Propuestas desechadas en la evaluación cualitativa:**

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitación.

**Propuestas Aceptadas:**

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$394,738.00	45 días
2	JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ	\$402,735.66	45 días
3	REMEDIO LÓPEZ CORONEL	\$407,377.21	45 días

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el **C. José Isabelino de la Cruz Isidro** con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Monto Ofertado con Letra	Plazo de Ejecución
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$394,738.00	TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO	45

Firmas





**DIRECCIÓN DE**  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



Ricardo  
Año de  
PRELACIÓN DE LA SERVICIOS MUNICIPALES

C. José Isabelino de la Cruz Isidro  
Jefe del Departamento de Licitaciones

**Empresa/Representante**

- JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
- C. JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ
- JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ
- C. JAIRO ENRIQUE PÉREZ NANDEZ
- REMEDIO LÓPEZ CORONEL
- C. REMEDIO LÓPEZ CORONEL

**Firmas**



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2022** Año de **Ricardo Flores Magón**  
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.**

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

K004.- ELECTRIFICACIÓN

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES, ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y LUMINARIAS.

0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 16 de agosto de 2022

INFORMACION ADICIONAL:





H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **16-ago-22**

Folio No.: **DPADS/ /2022**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra **I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.**, a ejecutarse en: **0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.**, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a una evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0144	I0144.- AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS ARIAS, LOCALIDAD R/A. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN.	0043.- R/A. VICENTE GUERRERO 1ra. SECCIÓN.	165.00 MTRS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 482,402.03

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**  
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

