



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-043-2022

Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Licitación	MJM-ADJ-R33-035-22
Fecha de Licitación:	28 de septiembre de 2022
Descripción De la Obra:	10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN
Localidad:	0013.- R/a. Gregorio Méndez
Programa:	Drenaje y Alcantarillado
Actividad Institucional:	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
Autorización del Recurso:	OFICIO SHA/791/2022
Fecha de Autorización del Recurso:	21 de septiembre de 2022
Aprobación por Cabildo:	ACTA DE CABILDO ORDINARIA No. 035.- de fecha: 21 de septiembre de 2022
Unidad Responsable:	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	61303.- Drenaje y alcantarillado
Origen de los Recursos:	RAMO 33 FONDO III
Metas:	780.00 ML

Contrato No:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-043-2022
Fecha De Contrato:	19 de octubre de 2022
Importe Autorizado:	\$328,438.21 Incluye I.V.A.
Importe Contratado:	\$325,061.95 Incluye I.V.A.
Anticipo: 30 %	\$97,518.58 Incluye I.V.A.
Fecha de Visita De Obra:	03 de octubre de 2022
Plazo de Ejecución:	30 Días
Fecha de Adjudicación:	17 de octubre de 2022
Mod de la Adjudicación:	Adjudicación directa
Fecha de Inicio:	24 de octubre de 2022

9



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-043-2022

Fecha de Terminación:	22 de noviembre de 2022
Contratista:	MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
Representante legal:	MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
Domicilio Fiscal:	GREGORIO MÉNDEZ S/N ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y ÁLVARO OBREGÓN, COL VILLA VICENTE GUERRERO, VILLA VICENTE GUERRERO
Ciudad o Población:	CENTLA, TABASCO
Clave de RFC:	SACE780111J19
Teléfono:	9133312058
Registro del IMSS:	H3711625108

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el C. Rafael Ramón Morales en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ en su carácter de Representante Legal.

DECLARACIONES

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

9



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

1.3.- que la Lic. Nuris López Sánchez, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. Carlos Mario Juárez Hernández, acredita su personalidad como Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la Lic. Nuris López Sánchez, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 36200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser Persona Física y que acredita su personalidad jurídica mediante Registro Federal de Contribuyente SACE780111J19 quien se identifica con Credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave de Elector No. SNCREL78011127M200, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. H3711625108, así como con el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. SFP-RUC-02038

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: GREGORIO MENDEZ S/N ENTRE CALLES JUAN ESCUTIA Y ÁLVARO OBREGÓN, COL. VILLA VICENTE GUERRERO, VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico mary_santos_01@hotmail.com mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-043-2022

relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN en la localidad de: 0013.- R/a. Gregorio Méndez del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: \$325,061.95 (Trescientos veinticinco mil sesenta y un pesos 95/100 m.n) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, siendo la fecha de inicio 24 de octubre de 2022 y la terminación el día: 22 de noviembre de 2022

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIH-043-2022

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ** mediante el procedimiento de Adjudicación directa licitación No. MJM-ADJ-R33-035-22

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: 17 de octubre de 2022 en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: RAMO 31 FONDO III autorizados mediante: Oficio emitido por el OFICIO SHA/791/2022 de fecha 21 de septiembre de 2022 **afectando** la partida: 61303.- Drenaje y alcantarillado

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por ciento) monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: 597,518.58 (Noventa y siete mil quinientos dieciocho pesos 58/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.
- III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;
- V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".
- VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FH1-043-2022

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

PRESENCIA DE LA REPRESENTACIÓN

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el **CONTRATISTA** no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO" por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Días de atraso)

Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados

Días de atraso=Fecha programada de terminación - Fecha de conclusión de los trabajos

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FII-043-2022

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Arce

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII 043-2022

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

CTO-OP-MJAL-DOOT/SL IIII-013 2022

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

f
9



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




Ricardo

Aranda


CTO-OP-MJAL-POUTSM-FH1-043-2022

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: 19 días del mes de octubre de 2022

"POR EL AYUNTAMIENTO"


C. Rafael Ramón Morales
Presidente del comité de obra

"EL CONTRATISTA"

MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
Representante Legal

TESTIGOS


C. Carlos Marjo Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales


C. Eder Izquierdo Hernández
Director de Finanzas Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de Mayor
Dedicado a la Revolución Mexicana

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/564/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

PROLONGACIÓN GUADALUPE VICTORIA S/N, ENTRE CALLES DEGOLLADO Y GUADALUPE VICTORIA, COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE,, CÁRDENAS, CÁRDENAS, TABASCO

PRESENTE

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción Obra	10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN		
Localidad	0013.- R/a. Gregorio Méndez		
No Licitación	MJM-ADJ-R33-035-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	03-oct.-22	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	03-oct.-22	03:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	14-oct.-22	04:00 p. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	24-octubre-2022
Especialidad Requerida	240 Líneas y Redes de Agua potable		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	03-octubre-2022		

Recibo en Original 28/09/2022

En caso de aceptación de la invitación, se deberá manifestarlo por escrito a mas tardar en la fecha arriba indicada y quedara obligado a presentar propuesta, Así mismo le serán



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Año de
PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


proporcionadas las bases de la licitación y sus anexos,

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

Año de

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/557/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Dir. De contraloría

Edificio

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:


Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035 22	14 de octubre del 2022 08:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra






MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

RFC: SACE-780111J19 CURP: SACE780111-MTCNRL06 IMSS: H371162510
CONTRATISTA EN GENERAL, RENTA DE MAQUINARIAS Y MATERIALES
DE OBRA CIVIL.

Contacto: 913-331-20-58 Y 993-255-7410 Correo: mary_santos_01@hotmail.com

CARTA DE ACEPTACIÓN

C. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE



EN RELACIÓN A LA:

INVITACIÓN: COPM/562/2022

LICITACIÓN No.: MJM-ADJ-R33-035-22

OBRA: 10146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO
CORAZON. LOCALIDAD: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ.

POR ESTE CONDUCTO INFORMO QUE: LA C. MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ ACEPTO
PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO
MENOS TRES PERSONAS DE CARÁCTER ESTATAL, ASÍ MISMO ME COMPROMETO A
PRESENTAR EL PAQUETE DE LICITACIÓN EL DIA SEÑALADO EN LA INVITACIÓN.

SIN MÁS QUE AGREGAR, LE ENVIAMOS UN CORDIAL SALUDO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE EN VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO, A LOS 30 DÍAS DEL
MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ATENTAMENTE

MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
ADMINISTRADOR UNIO



JALPA DE MENDEZ TABASCO. A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Asunto: Carta de Aceptación.

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
PRESENTE



Por medio de la presente le informo mi interés de participar en la siguiente licitación:

Licitación. - MJM-ADJ-R33-035-22

OBRA: I0146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON. LOCALIDAD: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ.

He decidido participar en el proceso de contratación por invitación, comprometiéndome a presentar mi paquete de licitación en la fecha mencionada en la invitación No. COPM/563/2022.


Sin más por el momento, le envió un cordial saludo y quedo a su disposición para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE


JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES
ADMINISTRADOR UNICO

JALPA DE MENDEZ, TABASCO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CARTA DE ACEPTACION



ARQ. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVICIOS MUNICIPALES

PRESENTE

Por este medio le informo que he decidido participar en la siguiente licitación No. MJM-ADJ-R33-035-22, de acuerdo a la invitación No. COPM/564/2022 que me hicieron llegar. Comprometiéndome a presentar mi propuesta técnica y económica en las fechas establecidas en la invitación, de la siguiente obra: I0146.- Ampliación de red de agua entubada en el sector uno sagrado corazón. En la localidad: 0013.- R/a. Gregorio Mendez.

Atentamente


Ing. Miguel Ángel Rivera Angles
Administrador Único



DIRECCIÓN DE

OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/561/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Secretario Técnico

Edificio

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

12:17 PM
12 OCT. 2022

REGISTRADO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p. - Archivo
c.c.p. - C. Cristian David Coronel Santos - Contralor Municipal

No Control 53

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
12 OCT. 2022
REGISTRADO
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE

OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/560/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

C. Eder Izquierdo Hernández

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
00146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

RECIBIDO
12:17 P.M.
12 OCT. 2022
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2021-2024
12 OCT. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

Eder Izquierdo Hernández



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/560/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

C. Eder Izquierdo Hernández

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Table with 5 columns: Descripción Obra, Localidad, Origen de Recursos, No Licitacion, Fecha y hora de apertura. Row 1: I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN, 0013.- R/a. Gregorio Méndez, RAMO 33 FONDO III, MJM-ADJ-R33-035-22, 14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

Atentamente C. Rafael Ramon Morales Presidente del Comité de la Obra

RECEBIDO 12:17 P.M. 12 OCT 2022 DIRECCION DE CONTRATACIÓN

RECIBIDO 12 OCT. 2022 DIRECCION DE FINANZAS H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

c.c.p.- Archivo c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

Mérida

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 No. OFICIO: COPM/559/2022
 ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

C. Manuel Pérez Ricárdez

Segundo vocal y Asesor

Edificio


En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo; dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un respetuoso saludo.

Atentamente
 C. Rafael Ramón Morales
 Presidente del Comité de la Obra



cc.p. - Archivo
 cc.p. - C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

Anzures

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/556/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora

Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Oficial de Archivo

RECIBIDO
13 OCT. 2022

HORA: 11:57

ANEXO: 2

NOMBRE: Rafael Ramos

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE



Ricardo

Año de

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/554/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

MIPA. Carlos Emilio Hernández González

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

13/09/22



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

México, D.F., a los días de Septiembre del 2022

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/555/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de septiembre del 2022

Ing. Fernando Naranjo Broca

Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco

Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

En cumplimiento en la legislación Federal en su Art. 27 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN	0013.- R/a. Gregorio Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-035-22	14 de octubre del 2022 04:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra



"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación directa

Jalpa de Méndez, Tabasco a 3 de octubre del 2022

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-035-22
Descripcion de la Obra	I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN
Localidad	0013.- R/a. Gregorio Méndez
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 3 de octubre del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	
C. MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	
C. JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
C. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	



DIRECCIÓN DE
 OBRAS, ORDENAMIENTO
 TERRITORIAL Y SERVICIOS
 MUNICIPALES



Ricardo

Año de

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 LICITACIÓN No: MJM-ADJ-R33-035-22
 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN
 UBICACIÓN: 0019.- Pob. Iquinuapa

LISTA DE ASISTENCIA VISITA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	Maria Elvia de los Santos Cruz	
JUAN GABRIEL MORALES MONTEJO	Juan Gabriel Montejó Morales	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	Miguel Ángel Rivera Angles	



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo

Año de

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación directa

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 03:00:00 p. m. del día 3 de octubre del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

Licitación No. MJM-ADJ-R33-035-22

Descripción de la Obra	I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN
Localidad	0013.- R/a. Gregorio Méndez
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

Quiénes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	
C. MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	
C. JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	
C. MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	



Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

Licitación No. MJM-ADJ-R33-035-22

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.

2.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter optativo, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 38 y 39 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Médez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se



entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.



DIRECCIÓN DE



Ricardo

"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitacion MJM-ADJ-R33-035-22

Presupuesto \$283,136.39

Base sin IVA

Descripcion de la Obra

Localidad

10146 - AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN

0013 - R/a. Gregorio Méndez

Origen de Recursos

RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 04:00:00 p. m. del día 14 de octubre del año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en el Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
- 2 MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
- 3 JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

EMPRESAS DESECHADAS

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
	Ninguna

EMPRESAS ACEPTADAS

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$280,225.82	30 días
2	MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	\$281,958.42	30 días
3	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	\$282,157.17	30 días



DIRECCIÓN DE



Ricardo

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento en cumplimiento al Artículo 37 fracción III de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos IX, X y XI de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 17 de octubre del 2022 a las 02:00:00 p. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes. mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal

Firmas

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Licitante / Representante

Firmas

MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ
C. MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

JUAN GABRIEL MONTEFIO MORALES
C. JACOB GALMICHE ZAPATA

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES
C. DANIA LETICIA COPO CORDOVA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN No: MJM-ADJ-R33-035-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN
UBICACIÓN: 0019.- Pob. Iquinuapa

LISTA DE ASISTENCIA APERTURA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	<u>Maria Elvia de los Santos Cruz</u>	<u>[Firma]</u>
JUAN GABRIEL MORALES MONTEJO	<u>Juan Gabriel Montejó Morales</u>	<u>[Firma]</u>
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLÉS	<u>Miguel Ángel Rivera Anglés</u>	<u>[Firma]</u>

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"




LICITACION No: MJM-ADJ-R33-035-22

OBRA: I0146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON

UBICACION: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES				ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LET-OBRA	Construcción de lettero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal 22 incluye vinil auto adherible con cisenro, rolulo de rejeyoca que indique de pendiente, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo oxidado y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1	\$8,103.94	\$ 8,103.94	2.662%	\$7,464.00	-8%	2.664%	\$ 7,600.38	-4%	2.607%	\$ 7,163.64	-12%	2.541%			
TRAZ-MAN	Trazo y nivelación en el área de trabajo por medios manuales incluye: Material para trazo y señalamiento, herramienta manual y mano de obra	m ²	468	5.79	\$ 2,709.72	0.957%	\$ 6.68	14%	1.099%	\$ 6.70	14%	1.111%	\$ 7.41	28%	1.330%			
TR-CORT-HCO	Trazo y corte con cortadora de disco en pavimento hidráulico a una línea incluye: marca en el pavimento, corte, todos los materiales como disco, agua necesaria, operación del equipo y mano de obra.	ml	340	\$26.20	\$ 8,908.00	3.149%	\$ 39.47	51%	4.789%	\$ 40.25	54%	4.850%	\$ 41.20	67%	4.968%			
RUPT-PAV-ASF	Ruptura y demolición de pavimento asfáltico, por medios mecánicos, incluye: apile del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra	m ²	15.3	\$175.75	\$ 2,688.98	0.950%	\$ 120.46	-26%	0.707%	\$ 131.98	-25%	0.716%	\$ 132.34	-25%	0.718%			
SONDEC-INST	Sondeo para localización de instalaciones existentes (agua potable, teléfonos, etc.) incluye: equipo, herramientas y mano de obra	sondeo.	3	\$1,597.30	\$ 4,791.90	1.602%	\$1,109.15	-31%	1.187%	\$ 1,691.13	6%	1.708%	\$ 1,276.46	-20%	1.300%			
EXC-M1.00.B	Excavación a mano para zanjas en material común del lugar zona "b" en seco de 0.00 hasta 1.00 mt de profundidad	m ³	46.8	\$140.76	\$ 6,587.57	2.327%	\$ 184.86	31%	3.087%	\$ 189.46	34%	3.120%	\$ 213.08	51%	3.937%			



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-035-22
 OBRA: 10146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON
 UBICACION: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES				ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
EXC-P- MEC	Excavación por medios mecánicos en material común del lugar de la obra zona tipo "b" en seco y/o en presencia de agua de 0.00 hasta 1.00 m. de profundidad; incluye: traslado del material para su posterior retiro fuera de la obra.	m ³	421.2	\$56.95	\$ 23,987.34	8.472%	\$ 56.65	\$ 23,860.98	-1%	8.515%	\$ 57.74	\$ 24,320.00	1%	8.619%	\$ 57.80	\$ 24,693.27	2%	8.640%
C-A-MAT	Carga mecánica a camión volteo de material producto de cortes, excavaciones y demoliciones.	m ³	579.96	\$39.87	\$ 23,123.01	8.167%	\$ 49.16	\$ 28,031.07	8%	8.922%	\$ 43.89	\$ 25,512.48	-10%	9.042%	\$ 43.11	\$ 25,042.84	-11%	9.029%
ACA-1-P	Acarreo de material producto de cortes, excavaciones y demoliciones al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.	m ³ /km.	579.96	\$19.41	\$ 11,257.02	3.976%	\$ 14.84	\$ 8,606.61	-24%	3.071%	\$ 15.14	\$ 8,780.50	-22%	3.112%	\$ 13.69	\$ 7,909.68	-29%	2.916%
PLANT- ARENILLA	Plantilla apisonada por medios manuales (pison de mano) en zanjas con material producto de banco (arenilla) incluye: el suministro en obra, herramientas mano de obra y/o equipo necesarios para su correcta ejecución.	m ²	46.8	\$459.79	\$ 21,390.17	8.261%	\$ 458.13	\$ 21,440.48	-8%	7.651%	\$ 467.05	\$ 21,857.64	-7%	7.747%	\$ 480.38	\$ 22,612.68	-3%	8.073%
RELLE/M- EXC	Relleno y compactado con equipo (ballarina) con material producto de excavación, en capas de 20 cm. compactado al ochenta y cinco por ciento (85%) de su P.V.S.M.	m ³	155.4	\$75.23	\$ 11,680.74	4.723%	\$ 75.36	\$ 11,710.84	0%	4.170%	\$ 76.85	\$ 11,942.40	2%	4.233%	\$ 83.55	\$ 12,983.07	11%	4.805%
GRAV- CLAS-1 1/2	Construcción de base hidráulica empleando material pétreo triturado, material pétreo triturado, grava de 38 mm (1 1/2") a finos, compactado al noventa y cinco por ciento (95%) de su p.v.s.m. con equipo mecánico (ballarina), con control de laborstano incluye: suministro y acarreo de los materiales, abundamiento, tendido, nivelado, compactado, agua necesaria, afine, insumos, herramienta y mano de obra	m ²	54.9	\$763.72	\$ 41,028.23	14.808%	\$ 799.03	\$ 43,866.75	5%	15.854%	\$ 814.62	\$ 44,772.64	7%	15.960%	\$ 750.85	\$ 41,321.67	-2%	14.620%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-035-22
OBRA: I0146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON
UBICACIÓN: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTELO MORALES				ING. MIGUEL ANSEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
T-RD 2	Suministro e instalación de tubería de PVC hidráulica con camacha de 51 mm y 2" de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COAGUA-2011 y NMX-E1451-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, anillo de hule que cumple con la NMX-T-021-SCFI-2014, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	ml.	780	\$91.35	\$ 71,253.00	25.168%	\$ 75.47	\$ 58,866.60	-17%	23.007%	\$ 76.03	\$ 60,006.50	-16%	21.267%	\$ 75.77	\$ 59,100.60	-17%	20.981%
RD-2 EXT C	suministro e instalación de extremidad campana PVC de 51 mm de 2" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COAGUA-2011 Y NMX-E1451-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	pza.	1	\$293.54	\$ 293.54	0.163%	\$ 298.81	\$ 298.81	-20%	0.075%	\$ 213.91	\$ 213.91	-27%	0.076%	\$ 214.00	\$ 214.00	-27%	0.076%
RD-2 EXT E	suministro e instalación de extremidad espiga PVC de 51 mm de 2" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COAGUA-2011 Y NMX-E1451-CNCP-2014, incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	pza.	1	\$286.96	\$ 286.96	0.161%	\$ 177.15	\$ 177.15	-38%	0.003%	\$ 190.62	\$ 190.62	-27%	0.004%	\$ 183.49	\$ 183.49	-36%	0.005%


AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-035-22
 OBRA: I0146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON
 UBICACIÓN: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES				ING. MIGUEL ANGELO RIVERA ANDLER				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %
RD-3X2 REDC	Suministro e instalación de Valvula de compuerta de plástico fijo de fofo. Brocado de 51 mm (2") de diametro modelo w7101 marca walworth o similar en características y calidad con las siguientes características Diseño de acuerdo a MSS SP-70. Clase 125. Vastago File. Construcción de Hierro Fundido. Diseño Acornillado. Operación por volante. Dimensiones de Cara a Cara de acuerdo con ANSI B16.10. Barranado de Bridas de acuerdo a ANSI B16.1, 125 psi (8.6 Bar) Vácor Saurado @ 353°F (178°C). 200 PSI (13.8 Bar) presión de agua en frío @ -20°F (-29°C) a 150 F (66 C). materiales mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1	\$4,130.10	\$ 4,130.10	1.402%	-22%	3,207.66	1.145%	3,270.40	-21%	3,270.42	1.150%	3,025.02	27%	3,025.02	1.150%	3,025.02	27%
TORN2 1/2 X5/8	Suministro e instalación de Tornillo con cabeza y tuerca hexagonal de 15.9 mm x 63.5 mm (5/8" x 2 1/2") incl. materiales mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	8	\$38.45	\$ 307.60	0.103%	-48%	456.08	0.163%	50.11	51%	464.88	0.165%	50.10	54%	473.52	0.168%	50.10	54%
EMP NEC 2	Empaque de neopreno para piezas especiales, de 51 mm (2") de a incl. materiales mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2	\$37.78	\$ 75.56	0.027%	-24%	169.16	0.060%	86.21	128%	172.42	0.061%	86.30	147%	186.76	0.061%	86.30	147%
ATRAQUE 2-3	Construcción de atraque de concreto simple fcs 150 kg/cm² con agregado max. 3/4", para tuberías de 2" a 3" con dimensiones de 20 x 20 x 35 cm incluye: colado, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza.	3	\$60.09	\$ 180.27	0.064%	-122%	401.10	0.143%	136.30	127%	408.60	0.145%	144.70	141%	424.10	0.145%	144.70	141%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: **MJM-ADJ-R33-035-22**
 OBRA: **10146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON**
 UBICACION: **0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES				ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
CAJA 2	Construcción de caja para operación de válvulas tipo II de 1,00 x 0,50 x 1,07 m, para diámetros de 2" a 3", construida con plantilla de concreto simple f'c= 100 Kg/cm ² de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto f'c= 200 Kg/cm ² de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de tabicón sólido de 28 cm de espesor, aplanado interior pulido con mortero c-3 1:3 de 1 cms. de espesor, gata perimetral superior de concreto f'c= 250 Kg/cm ² de 15 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 10 cm, incluye: suministro de materiales, acarreo libre, mano de obra, cimbrado, escambrado, habilitado y armado de acero, elaboración en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramarco sencillo o doble de sencillo de 1,40 mt con canal de 100 mm (4"), marco con lapa de fierro fundido de 50 x 50 cm, con peso de 134 kg., colado, desperdicios, limpieza de sobranes, equipo y herramienta. No incluye: arraques para tubería.	pza.	1	\$18.963,57	\$ 18.963,57	6,008%	#####	15%	7,766%	#####	20.869,31	1,0%	7,396%	#####	10.265,54	2%	6,431%	
				\$		0,000%					\$		0,000%		\$		0,000%	
INTERC 3X2	Interconexión a la red existente y suministro y colocación de tee de pvc hidráulico con reducción de 76 mm x 50 mm (3"x2") de diámetro clase RD-26 que cumple con la NOM 001-COAGUA-2011 Y NMX-E145/1 CNCF-2014, incluye: cortes, grasa vegetal y herramientas necesarias, mano de obra.	pza.	1	\$418,60	\$ 418,60	0,148%		51%	0,226%		645,96	54%	0,220%		661,27	58%	0,236%	
				\$		0,000%					\$		0,000%		\$		0,000%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-035-22

OBRA: I0146.- AMPLIACION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZON

UBICACION: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ				JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES				ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
JGIBEAULT 2	Suministro y colocación de juego de Junta gibault 2" de ø x 65 mm para tubo pvc hidraulico. incluye mano de obra.	pza.	6	\$446.84	\$ 2,681.04	0.047%	\$ 713.28	\$ 4,279.68	60%	1.527%	\$ 727.16	\$ 4,363.08	63%	1.597%	\$ 741.44	\$ 4,456.64	63%	1.667%
RD-2-C-45	suministro e instalación de sodo de PVC de 45" x 51 mm de 2" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014. incluye presentación y suministro del material, prueba en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descriptas.	pza.	12	229.45	\$ 2,753.40	0.972%	\$ 270.68	\$ 3,248.16	18%	1.159%	\$ 275.86	\$ 3,310.32	20%	1.173%	\$ 288.03	\$ 3,456.36	26%	1.226%
RD-2-TAP C	suministro e instalación de tapon campana de PVC de 51 mm de 2" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014. incluye presentación y suministro del material, prueba en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descriptas.	pza.	3	\$189.15	\$ 567.45	0.200%	\$ 205.56	\$ 756.68	40%	0.84%	\$ 270.75	\$ 812.25	43%	0.288%	\$ 283.40	\$ 850.20	50%	0.302%
RD-2 COPILE REF	suministro e instalación de copie de reparación de PVC de 51 mm de 2" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y NMX-E145/1-CNCP-2014. incluye presentación y suministro del material, prueba en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descriptas.	pza.	2	\$187.85	\$ 375.70	0.133%	\$ 278.61	\$ 557.62	48%	0.95%	\$ 284.25	\$ 568.50	51%	0.291%	\$ 295.92	\$ 591.84	57%	0.270%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MIÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



CLAVE: RD-3
 COPIE REP
 TOMA.2

CONCEPTO:
 suministro e instalación de
 copia de reparación de PVC de 76
 mm de 3° clase RD-26 que cumple
 con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y
 MEX-E-145/1-CNCP-2014. incluye:
 presentación y suministro del
 material puesto en obra, prueba
 hidrostática, grasa vegetal, mano de
 obra, materiales y herramienta
 menor, aglutante certificado de
 calidad en cumplimiento de las
 normas descritas.

UBICACIÓN: 0013.- R/A. GREGORIO MENDEZ

OBRA: 10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRAEO CORAZON

LICTACION No.: MJM-ADJ-R33-035-22

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ			JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES			ING. MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLÉS				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
RD-3	suministro e instalación de copia de reparación de PVC de 76 mm de 3° clase RD-26 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 Y MEX-E-145/1-CNCP-2014. incluye: presentación y suministro del material puesto en obra, prueba hidrostática, grasa vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, aglutante certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	pza	2	\$269.75	\$ 539.50	0.19%	22%	660.00	0.236%	0.239%	336.74	673.48	75%	696.22	27%	0.243%
TOMA.2	toma domiciliar en tubería de 2" c. incluye: abrazadera (hidrotoma) de pvc de 2" con salida de 1/2", conector de cobre de 1/2" d. 2 Abrazadera sin fin de acero inoxidable de 3/4" y 5 mts poliducto negro cat. 90 de 1/2" de c. materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	28	\$597.66	\$ 11,134.48	3.933%	11%	12,304.32	4.301%	3.000%	311.30	8,719.02	22%	13,071.52	17%	4.130%

SUB-TOTAL \$ 280,136.30
 IVA \$ 44,898.13
 TOTAL \$ 325,034.43

\$ 281,958.42
 \$ 45,113.35
 \$ 327,071.77

ETABORG
 ING. JOSE MABELINO DE LA CRUZ SIDRO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CALIFICACIONES Y PRECIOS UNITARIOS
 DE LA D00TSM.



"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-035-22		
Descripcion de la Obra	I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN		
Localidad	0013.- R/a. Gregorio Méndez		
Plazo Ejecucion	30 dias	Capital Autorizado sin IVA	\$283,136.39
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

- 1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA **\$283,136.39**

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo **\$282,157.17**

B).- Monto Mínimo **\$280,225.82**

Diferencia **\$1,931.35**

De donde:

$$1 \quad X \quad \$282,157.17 \quad \div \quad 10 \quad = \quad \$28,215.72$$



De donde:	\$1,931.35	Menor que <	\$28,215.72
Empresa	Monto Ofertado sin IVA		Situación de la Propuesta
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$280,225.82		Se considera solvente
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	\$282,157.17		Se considera solvente
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	\$281,958.42		Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	28-septiembre-2022
Visita de Obra	03-octubre-2022
Junta de Aclaraciones	03-octubre-2022
Apertura de Propuestas	14-octubre-2022

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos

Empresa	Monto Ofertado
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$280,225.82
JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	\$282,157.17
MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES	\$281,958.42

- 01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.
- 02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.
- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los licitantes, se determina que la empresa: MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, Representada Legalmente



por: MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 14 de octubre del 2022

Firma

Elaboró

C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones



DIRECCIÓN DE



Alcaldía

"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"

Adjudicación directa

Licitación No: MJM-ADI-R33-035-22

Descripción Obra: 10146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN

Localidad: 0013.- R/a. Gregorio Méndez

Origen de Recursos: RAMO 33 FONDO III

En cumplimiento con los dispuesto en el Art. 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Art. 69 de su Reglamento

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las 02:00:00 p.m. del día 17 de octubre del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 04:00:00 p.m. del día 14 de octubre del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos; cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta

Atendiendo a los 34 Folios que conforma el expediente consistente en:

Propuestas desechadas por evaluación "vafitativa"

No se presentaron propuestas y/o modificaciones con pliegos de licitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 69 de su Reglamento

Proponentes Aceptadas:

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$280,225.82	30 días
2	MIGUEL ANGEL RIVERA ANGLES	\$281,958.42	30 días
3	JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES	\$282,157.17	30 días

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Monto Ofertado con Letra	Plazo de Ejecución
MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ	\$280,225.82	DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N.	30

Firmas



DIRECCIÓN DE



RECIBO

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Empresa/Representante

MARIA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

C. MARÍA ELVIA DE LOS SANTOS CRUZ

JUAN GABRIEL MONTEJO MORALES

C. JACOB GALMICHE ZAPATA

MIGUEL ÁNGEL RIVERA ANGLES

C. DANIA LETICIA COPO CORDOVA

Firmas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0146.- AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION


K003.- DRENAJE Y ALCANTARILLADO

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE CONSTRUIR LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA RA. GREGORIO MENDEZ CONSISTENTE EN EXCAVACION, PLANTILLA, DEMOLICIONES, SONDEO PARA LOCALIZACION DE INSTALACIONES, TENDIDO Y COLOCACION DE TUBERIA DE 2 PULGADAS, PIEZAS ESPECIALES, TOMAS DOMICILIARIAS, INTERCONEXION A LA RED EXISTENTE, CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS, RELLENO Y COMPACTADO DE ZANJAS Y REPOSICION DE BASE HIDRAULIC Y CONCRETO ASFALTICO EN FRIJO.

0013.- R/A. GREGORIO MÉNDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA


ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 29 de agosto de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a **29-ago-22**

Folio No.: DPADS/ /2022
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra **I0146.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN.**, a ejecutarse en: 0013.- R/A. GREGORIO MÉNDEZ., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0146	I0146.- AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN EL SECTOR UNO SAGRADO CORAZÓN.	0013.- R/A. GREGORIO MÉNDEZ.	780 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 328,438.21

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

