

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Licitación	MJM-ADJ-R33-043-22	
Fecha de Licitación:	25 de octubre de 2022	
Descripción De la Obra:	I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	
Localidad:	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	
Programa:	Urbanización	
Actividad Institucional:	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación	
Autorización del Recurso:	OFICIO DPM/570/2022	
Fecha de Autorización del Recurso:	24 de octubre de 2022	
Aprobación por Cabildo:	ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA No. 36.- de fecha: 30 de septiembre de 2022	
Unidad Responsable:	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales	
Partida:	62302.- Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	
Origen de los Recursos:	RAMO 33 FONDO III	
Metas:	215.00 ML	
Contrato No:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022	
Fecha De Contrato:	15 de noviembre de 2022	
Importe Autorizado:	\$570,880.68	Incluye I.V.A.
Importe Contratado:	\$558,588.51	Incluye I.V.A.
Anticipo: 30 %	\$167,576.55	Incluye I.V.A.
Fecha de Visita De Obra:	28 de octubre de 2022	
Plazo de Ejecución:	60 Días	
Fecha de Adjudicación:	11 de noviembre de 2022	
Mod de la Adjudicación:	Adjudicación directa	
Fecha de Inicio:	22 de noviembre de 2022	

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

Fecha de Terminación:	20 de enero de 2023
Contratista:	ICODSA, S.A. DE C.V.
Representante legal:	JOSÉ LUIS YANEZ SANTOS
Domicilio Fiscal:	NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 204, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA
Ciudad o Población:	CENTRO, TABASCO
Clave de RFC:	IC0130124RF7
Teléfono:	9932431615
Registro del IMSS:	E7561973107

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quién en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el **C. Rafael Ramón Morales** en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: **ICODSA, S.A. DE C.V.** a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: **JOSÉ LUIS YANEZ SANTOS** en su carácter de Representante Legal.

DECLARACIONES

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

1.3.- que la **Lic. Nuris López Sánchez**, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. **Carlos Mario Juárez Hernández**, acredita su personalidad como **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la **Lic. Nuris López Sánchez**, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.1.- Ser Persona Jurídico Colectiva tal y como acredita su personalidad jurídica mediante escritura pública No. 267 volumen PRIMERO de fecha 28 de diciembre de 2012, pasada ante la fé del **Lic. ANIBAL ALEJANDRO PEDRERO LOAIZA**, titular de la notaría Pública número 1, con adscripción en la **ALCATRACES MZA. 9 LT. 25, SM 22, CANCÚN, BENITO JUÁREZ**; Registro Federal de Contribuyente **ICO130124RF7**, que cuenta con el registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social No. **E7561973107**, así como con el registro del Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Tabasco No. **SFP-RUC-03893**

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 204, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico **jose.yanez@icodsa.com** mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento;

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN. en la localidad de: **0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección** del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: **\$558,588.51 (Quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y ocho pesos 51/100 m.n.)** incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de **60 días naturales**, siendo la fecha de inicio **22 de noviembre de 2022** y la terminación el día: **20 de enero de 2023**

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **ICODSA, S.A. DE C.V.** mediante el procedimiento de **Adjudicación directa** licitación No. **MJM-ADJ-R33-043-22**

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: **11 de noviembre de 2022** en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha, condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: **RAMO 33 FONDO III** autorizados mediante: Oficio emitido por el **OFICIO DPM/570/2022** de fecha 24 de octubre de 2022 **afectando la partida: 62302.- Mantenimiento y rehabilitación de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones**

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: **\$167,576.55 (Ciento sesenta y siete mil quinientos setenta y seis pesos 55/100 m.n.)** incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.*
- II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.*
- III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.*
- IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;*
- V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".*

X Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

DÉCIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra, según lo establecido en el Artículo 56, fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 días naturales, el contratista deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las fechas de corte de las estimaciones podrán ser los días 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente será notificado a la Contraloría municipal y a la Función Pública para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, "EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones:

CONCEPTO	PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA	0.5% (CINCO AL MILLAR)

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

0.2% (DOS AL MILLAR)

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no exceda de quince días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", podrá, dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original,

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".

DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022**.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato **CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022**, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los trabajos programados, encuentra que el **CONTRATISTA** no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO" por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Días de atraso)

Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados

Días de atraso=Fecha programada de terminación - Fecha de conclusión de los trabajos

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.*
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.*
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".*
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.*
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.*
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;*

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
- X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.
- XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y
- XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por lo entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.


CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

fueo que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: **15 días del mes de noviembre de 2022.**


"POR EL AYUNTAMIENTO"



C. Rafael Ramón Morales
Presidente del comité de obra


"EL CONTRATISTA"

ICODSA, S.A. DE C.V.



JOSÉ LUIS YAÑEZ SANTOS
Representante Legal

TESTIGOS



C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales



C. Eder Izquierdo Hernández
Director de Finanzas
Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Cárdenas
Año de
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

CCPM/679/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Dir. De contraloría

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripción Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente,
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
10157
03 NOV. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA
c.c.p. - Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/680/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.


Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2023
10:15 AM
03 NOV. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/683/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Secretario Técnico
Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripción Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitación	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente


C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO 2021-2024
10/15/2022
03 NOV 2022
C. P. - C. Cristóbal... Contralor Municipal
DIRECCIÓN DE CONTRATORIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
03 NOV. 2022
Recepción 9:01
DIRECCIÓN OBRAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/681/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

C. Manuel Pérez Ricárdez

Segundo vocal y Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.


Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



Atentamente
C. Rafael Ramon Morales

Presidente del Comité de la Obra



c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos, Contralor Municipal

65

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/682/2022
ASUNTO: INVITACION

Jaipa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

C. Eder Izquierdo Hernández

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

10:15 A.M.

03 NOV. 2022

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
03 NOV. 2022
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ
ESTADO DE TABASCO

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/677/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

Ing. Fernando Naranjo Broca


Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco
Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p.m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

Página 1 de 1



DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Méndez
Año de 2022
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/678/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

L.C.P. Jaime Antonio Farfás Mora
Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
03 NOV. 2022

HORA: 14:10 pm

ANEXO: S/A

NOMBRE: Javier Recbi original.

c.c.p.- Archivo
c.c..p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/676/2022
ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 25 de octubre del 2022

MIPA. Carlos Emilio Hernández González

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
IQ157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA, HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-043-22	8 de noviembre del 2022 02:00:00 p. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p.- Archivo
c.c..p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Flores
Año de **Maón**
RECURSO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación directa

Jalpa de Méndez, Tabasco a 28 de octubre del 2022

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-043-22
Descripcion de la Obra	I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
Localidad	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 28 de octubre del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
ICODSA, S.A. DE C.V.	
C. JOSÉ LUIS YANEZ SANTOS	
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	
C. SERGIO ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
C. ALEJANDRO DESGARNES VALIDO	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ING. JOSÉ EDUARDO LÓPEZ RAMÓN	

Plaza Hidalgo #1, 86300, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
COMUNIDAD DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN No: MJM-ADJ-R33-043-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
UBICACIÓN: 0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección

LISTA DE ASISTENCIA VISITA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
ICODSA, S.A. DE C.V.	<u>José Luis Yáñez Santos</u>	
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	<u>Sergio Andrés García Díaz</u>	
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	<u>Alejandro Desgarennes Valido</u>	



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Flores
Año de **Magón**
GOBIERNO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación directa

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 04:00:00 p. m. del día 28 de octubre del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

Licitación No. MJM-ADJ-R33-043-22

Descripción de la Obra	10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
Localidad	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
ICODSA, S.A. DE C.V.	
C. JOSÉ LUIS YANEZ SANTOS	
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	
C. SERGIO ANDRÉS GARCÍA DÍAZ	
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	
C. ALEJANDRO DESGARENES VALIDO	



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Ricardo Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

Licitación No. MJM-ADJ-R33-043-22

- 01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.
- 02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.
- 03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.
- 04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.
Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.
- 05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Médez, esto con el fin de facilitar la revisión.
- 06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se

Plan Licitación #1 2022, Jalpa de Médez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo
Flores
Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de Magón
PROFUSION DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitación	MJM-ADJ-R33-043-22	Presupuesto Base con IVA	\$570,880.68
Descripción de la Obra		Localidad	
10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.		0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección	
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 02:00:00 p. m. del día 8 de noviembre del año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 ICODSA, S.A. DE C.V.
- 2 PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ
- 3 JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

EMPRESAS DESECHADAS

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
	Ninguna

EMPRESAS ACEPTADAS

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	ICODSA, S.A. DE C.V.	\$481,541.82	60 días
2	PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	\$487,478.95	60 días
3	JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$491,801.20	60 días



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 11 de noviembre del 2022 a las 01:00:00 a. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal **Firmas**

C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones

Licitante / Representante **Firmas**

ICODSA, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ LUIS YANEZ BURELO

PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ

C. SERGIO ANDRÉS GARCÍA DÍAS

JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

C. LUIS ARMANDO MIRANDA REYES



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Flores
Año de **Magón**
DECENIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN No: MJM-ADI-R33-043-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
UBICACIÓN: 0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección

LISTA DE ASISTENCIA APERTURA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA	REPRESENTANTE	FIRMA
ICODSA, S.A. DE C.V.	<u>JOSÉ LUIS YANEZ BURELO.</u>	
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	<u>Sergio Andrés García Díaz</u>	
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	<u>Luis Armando Miranda</u>	





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No:

MJM-ADJ-R33-043-22

OBRA:


0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMOS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.


UBICACIÓN:

0016.- R/A. HUAPACAL TRA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ICODSA, S.A. DE C.V.				PALOMA ALVAREZ DIAZ				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LET-OBRA	PRELIMINARES Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de pír de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 Incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² , marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1	\$ 8,159.96	\$ 8,159.96	1.055%	\$ 6,619.10	-16%	1.375%	\$ 6,685.06	-18%	1.371%	\$ 6,754.60	\$ 6,754.60	-17%	1.373%		
ELE-POST12	POSTES DE CONCRETO Suministro e instalación de poste de concreto PCR-12-150, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: apertura de cepas por medios manuales, hincado, plomeado, compactado con piedra bola de 3" a 4", maquinaria, herramienta y mano de obra.	pza.	6	\$ 13,490.71	\$ 80,944.26	16.447%	\$ 11,031.36	-14%	14.403%	\$ 11,814.37	-12%	14.541%	\$ 11,993.49	\$ 71,300.64	-12%	14.510%		
ELE-1-RD20	ESTRUCTURAS PRIMARIAS Suministro e instalación de estructura primaria tipo RD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 8,126.48	\$ 8,126.48	1.051%	\$ 6,047.56	10%	1.868%	\$ 8,081.21	11%	1.842%	\$ 9,110.50	\$ 9,110.50	12%	1.852%		
ELE-1-AD20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo AD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 8,909.24	\$ 8,909.24	1.810%	\$ 10,357.29	16%	2.151%	\$ 10,428.13	17%	2.130%	\$ 10,557.41	\$ 10,557.41	18%	2.147%		
ELE-1-VS20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo VS20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 5,269.38	\$ 5,269.38	1.071%	\$ 4,692.86	-11%	0.875%	\$ 4,715.46	-11%	0.987%	\$ 4,780.10	\$ 4,780.10	-6%	0.972%		





AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ENERGÍA

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA

SECRETARÍA DE VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN No:

MJM-ADJ-R33-043-22

OBRA:


0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMOS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.

UBICACIÓN:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE						ICODSA, S.A. DE C.V.				PALOMA ALVAREZ DIAZ				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN % INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN % INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN % INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN % INC. GRAL
ELE-1-VR20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo VR20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 6,541.96	\$ 6,541.96	1.320%	-9%	\$ 6,016.77	1.249%	\$ 6,074.32	-7%	\$ 6,138.00	1.248%	\$ 6,138.00	-0%	\$ 6,138.00	1.248%	\$ 6,138.00	-0%	
ELE-1-R1	ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Suministro e instalación de estructura secundaria para neutro corrido tipo R1 para ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2	\$ 936.17	\$ 1,852.34	0.376%	-25%	\$ 1,387.98	0.390%	\$ 1,401.12	-24%	\$ 1,422.86	0.287%	\$ 1,422.86	-23%	\$ 1,422.86	0.289%	\$ 1,422.86	-23%	
ELE-1-IR3	Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "IR3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.	pza.	4	\$ 1,734.06	\$ 6,936.24	1.409%	2%	\$ 7,003.92	1.473%	\$ 7,075.72	2%	\$ 7,207.90	1.452%	\$ 7,207.90	4%	\$ 7,207.90	1.466%	\$ 7,207.90	4%	
ELE-1-IP3	Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "IP3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.	pza.	2	\$ 1,461.21	\$ 2,922.42	0.584%	-18%	\$ 2,397.92	0.488%	\$ 2,427.46	-17%	\$ 2,446.02	0.488%	\$ 2,446.02	-10%	\$ 2,446.02	0.488%	\$ 2,446.02	-10%	
ELE-ACSR-3/0	TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 3/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	85	\$ 167.49	\$ 14,236.65	2.893%	-16%	\$ 11,946.46	2.481%	\$ 12,081.25	-15%	\$ 12,200.00	2.481%	\$ 12,200.00	-14%	\$ 12,200.00	2.481%	\$ 12,200.00	-14%	
ELE-ACSR-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	5	\$ 203.05	\$ 1,005.25	0.204%	-30%	\$ 702.85	0.146%	\$ 711.25	-29%	\$ 717.70	0.146%	\$ 717.70	-29%	\$ 717.70	0.146%	\$ 717.70	-29%	





**AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABA
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"**



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-043-22

OBRA: 10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMOS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.

UBICACIÓN: 0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ICOOA, S.A. DE C.V.					PALMA ALVAREZ DIAZ					JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELE-2+1-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor de aluminio múltiple alaiado (2+1) cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	ml.	200	\$ 186.73	\$ 37,346.00	7.589%	\$ 129.47	\$ 25,894.00	-31%	5.377%	\$ 130.85	\$ 26,170.00	-30%	5.388%	\$ 132.15	\$ 26,430.00	-29%	5.374%	\$ 132.15	\$ 26,430.00	-29%	5.374%
ELE-TR15VA-YT	TRANSFORMACIÓN Suministro, instalación y conexión de transformador tipo poste de 15kva-13.2/6.7 YT kv-120/240 volts, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: 8.00 mis cable de cobre forrado cal 1/0, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 70,352.85	\$ 70,252.85	14.275%	\$ 50,881.00	\$ 50,881.00	-28%	10.566%	\$ 51,584.78	\$ 51,584.78	-27%	10.582%	\$ 51,993.12	\$ 51,993.12	-26%	10.572%	\$ 51,993.12	\$ 51,993.12	-26%	10.572%
ELE-2CCF	DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN Suministro e instalación de dispositivo de protección para 13.2 kv tipo 2CCF de acuerdo a las normas de la c.f.e., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 7,015.69	\$ 7,019.69	1.426%	\$ 5,783.31	\$ 5,783.31	-18%	1.197%	\$ 5,814.16	\$ 5,814.16	-17%	1.193%	\$ 5,878.81	\$ 5,878.81	-16%	1.195%	\$ 5,878.81	\$ 5,878.81	-16%	1.195%
ELE-1TR1B	Suministro e instalación de dispositivo de protección y desconexión de subestación tipo 1TR1B para 13.2 kv, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1	\$ 11,425.67	\$ 11,425.67	2.322%	\$ 11,875.64	\$ 11,875.64	-4%	2.466%	\$ 11,986.56	\$ 11,986.56	5%	2.459%	\$ 12,115.84	\$ 12,115.84	6%	2.464%	\$ 12,115.84	\$ 12,115.84	6%	2.464%
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05 m x 5/8" a, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2	\$ 2,811.86	\$ 5,623.72	1.143%	\$ 2,871.04	\$ 5,742.08	-5%	1.109%	\$ 2,874.05	\$ 5,748.10	-5%	1.097%	\$ 2,717.15	\$ 5,434.30	-3%	1.105%	\$ 2,717.15	\$ 5,434.30	-3%	1.105%




LICITACION No: MJM-ADJ-R33-043-22

OBRA: 10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMÓS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
UBICACIÓN: 0016.- R/A HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	PRESUPUESTO BASE				ICODSA, S.A. DE C.V.				PALOMA ALVAREZ DIAZ				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			
			P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	
ELE-3K	Suministro e instalación de dispositivo de tierra 3K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	1	\$ 5,388.10	\$ 5,388.10	1.095%	\$ 4,603.82	\$ 4,603.82	-15%	\$ 4,624.09	\$ 4,624.09	-14%	\$ 4,668.72	\$ 4,668.72	-13%	\$ 4,668.72	\$ 4,668.72	-13%	0.953%
ELE-RSA	RETENCIDAS suministro e instalación de retienda tipo RSA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	3	\$ 2,561.92	\$ 7,685.76	1.562%	\$ 2,808.32	\$ 8,424.96	10%	\$ 2,814.96	\$ 8,444.88	10%	\$ 2,858.08	\$ 8,574.18	12%	\$ 2,858.08	\$ 8,574.18	12%	1.743%
ELE-RDA	suministro e instalación de retienda tipo RDA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	1	\$ 3,421.59	\$ 3,421.59	0.805%	\$ 3,476.15	\$ 3,476.15	2%	\$ 3,500.42	\$ 3,500.42	2%	\$ 3,543.50	\$ 3,543.50	4%	\$ 3,543.50	\$ 3,543.50	4%	0.721%
ELE-RVP	suministro e instalación de retienda tipo RVP, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	1	\$ 8,568.13	\$ 8,568.13	1.741%	\$ 9,528.12	\$ 9,528.12	11%	\$ 9,627.71	\$ 9,627.71	12%	\$ 9,724.87	\$ 9,724.87	13%	\$ 9,724.87	\$ 9,724.87	13%	1.077%
ELE-MURETE	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS suministro e instalación de murete de medición prefabricado, de acuerdo a las normas de comisión federal de electricidad con tubo y muña de 1 1/4", base para medición C4-100A, interruptor termo magnético con gabinete, herramientas y mano de obra.	12	\$ 6,299.51	\$ 75,594.12	15.360%	\$ 6,887.59	\$ 82,651.08	9%	\$ 6,886.81	\$ 82,665.72	9%	\$ 7,004.10	\$ 84,049.20	11%	\$ 7,004.10	\$ 84,049.20	11%	17.002%
ELE-1+1C6	Suministro e instalación de acometida domiciliar con cable de aluminio (1 +1) cal 6, desde el poste hasta la base de medición, incluye: herramienta y mano de obra.	10	\$ 391.57	\$ 3,915.70	0.766%	\$ 260.05	\$ 2,600.50	-33%	\$ 262.77	\$ 2,627.70	-33%	\$ 268.03	\$ 2,680.30	-32%	\$ 268.03	\$ 2,680.30	-32%	0.541%
ELE-2+1C6	Suministro e instalación de acometida domiciliar con cable de aluminio (2 +1) cal 6, desde el poste hasta la base de medición, incluye: herramienta y mano de obra.	2	\$ 551.55	\$ 1,103.10	0.224%	\$ 334.65	\$ 669.30	-39%	\$ 338.41	\$ 676.82	-39%	\$ 341.86	\$ 683.32	-38%	\$ 341.86	\$ 683.32	-38%	0.139%





LICITACION No: MJM-ADJ-R33-043-22
 OBRA: 10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMOS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
 UBICACIÓN: 0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ICODSA, S.A. DE C.V.				PALOMA ALVAREZ DIAZ				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFERENCIA EN %
ELE-LUMG7-50W	ALUMBRADO PUBLICO Suministro e instalación de luminario led dianning G7-50 7.500lm leds Eficiencia luminica 150 lm/W Temperatura de color 3000 ± 200 , 4000 ± 300, 5000 ± 300, CRI 70-155°x75° - 150°x80° - Anti UV 47-63 Hz Temperatura de operación - 20°C - + 50°C Marca de LED Lumileds de Philips No. de modelo 1W Angulo de visión 120° 120-150 lm/W Carcasa fundición de aluminio + pintura poliéster. tornillos acero inoxidable y lente de Policarbonato TIEMPO DE VIDA > 100.000 horas Voltaje de alimentación 85-305V AC o similar Incluye: brazo de f.o.g. 1 1/4" abrazadera 2bs. cable 1hvl cal. 14, fotocelda, base para fotocelda, conectores bimetálicos cal 6,14, mano de obra, herramientas y prueba de funcionamiento	pza.	6	\$ 3,365.75	\$ 20,194.50	4.103%	\$ 4,371.88	\$ 26,231.28	5.447%	\$ 4,390.47	\$ 26,342.82	30%	\$ 4,462.28	\$ 26,713.68	5.432%			
ELE-2*1C8	Suministro e instalación de cable de aluminio (2+1) cat 8 para red de alumbrado público., incluye: herramienta y mano de obra.	ml.	50	\$ 72.74	\$ 3,637.00	0.730%	\$ 55.57	\$ 2,778.50	-24%	\$ 50.20	\$ 2,810.00	-23%	\$ 56.73	\$ 2,836.50	-22%			
ELE-TRAM-001	TRAMITES Trámite y pago ante C.F.E. por libranza e interconexión de red nueva a red existente	tram.	1	\$ 15,515.04	\$ 15,515.04	2.509%	\$ 15,515.04	\$ 15,515.04	28%	\$ 15,024.41	\$ 15,024.41	20%	\$ 15,024.41	\$ 15,024.41	29%			
ELE-TRAM-002	Trámite y pago ante C.F.E. por elaboración de trabajos complementarios en línea viva realizados por personal de la comisión federal.	tram.	1	\$ 12,448.83	\$ 12,448.83	3.328%	\$ 12,448.83	\$ 12,448.83	-24%	\$ 12,777.29	\$ 12,777.29	-22%	\$ 12,777.29	\$ 12,777.29	-22%			
ELE-TRAM-003	elaboración de plano definitivo impreso en papel bond tamaño (90 x 60)cm. debidamente firmado por la contratista y autoridades municipales	plano.	1	\$ 3,863.43	\$ 3,863.43	1.881%	\$ 11,855.58	\$ 11,855.58	21%	\$ 12,147.86	\$ 12,147.86	25%	\$ 12,147.86	\$ 12,147.86	25%			
ELE-TRAM-004	Elaboración de plano digitalizado en programa deprecod y guardado en medio magnético (cd-rw), incluye: levantamiento de coordenadas con equipo gps.	plano.	1	\$ 3,863.43	\$ 3,863.43	0.860%	\$ 3,863.43	\$ 3,863.43	19%	\$ 3,863.43	\$ 3,863.43	22%	\$ 3,863.43	\$ 3,863.43	22%			



CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"

LICITACION No: MJM-ADJ-R33-043-22

OBRA: 10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMOS LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.
UBICACIÓN: 0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ICODSA, S.A. DE C.V.				PALOMA ALVAREZ DIAZ				JOSE FRANCISCO ALONSO RODRIGUEZ HERNANDEZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ELE-TRAM-005	capitalización de obra en portal de la C.F.E., incluye: descarga de protocolos electrónicos para generar clave de capitalización e impresión del cuadro con clave de materiales	tram.	1	\$ 6,240.00	\$ 6,240.00	1.288%	\$ 7,052.29	13%	\$ 7,238.36	1.465%	\$ 7,238.36	10%	\$ 7,238.36	1.485%	\$ 7,238.36	16%	\$ 7,238.36	1.472%
ELE-TRAM-006	Elaboración de inventario físico valorizado, impreso y respaldado en medio magnético, incluye: copias de la facturas, con endoso del material utilizado en la obra.	tram.	1	\$ 3,640.00	\$ 3,640.00	0.740%	\$ 4,476.67	23%	\$ 4,594.70	0.930%	\$ 4,594.70	20%	\$ 4,594.70	0.943%	\$ 4,594.70	26%	\$ 4,594.70	0.934%
ELE-TRAM-007	Elaboración de hoja siltradis de pruebas a transformadores, incluye: equipo, herramientas y mano de obra.	tram.	2	\$ 2,600.00	\$ 5,200.00	1.057%	\$ 8,708.04	67%	\$ 4,468.80	1.808%	\$ 8,937.80	72%	\$ 4,468.80	1.833%	\$ 8,937.80	72%	\$ 4,468.80	1.817%
ELE-TRAM-008	tramite y pago a la C.F.E. por conexión y desconexión de transformador de una a dos boquillas	tram.	1	\$ 3,640.00	\$ 3,640.00	0.740%	\$ 5,703.16	57%	\$ 5,853.64	1.184%	\$ 5,853.64	61%	\$ 5,853.64	1.201%	\$ 5,853.64	61%	\$ 5,853.64	1.190%
ELE-TRAM-009	Pago a la C.F.E. por obra menor.	pago.	1	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	0.528%	\$ 3,679.46	42%	\$ 3,776.53	0.764%	\$ 3,776.53	45%	\$ 3,776.53	0.775%	\$ 3,776.53	45%	\$ 3,776.53	0.768%
ELE-TRAM-010	pago a la C.F.E. por colocación de postes nuevos a la red	pago.	6	\$ 780.00	\$ 4,680.00	0.951%	\$ 12,142.20	159%	\$ 2,077.09	2.522%	\$ 12,462.54	166%	\$ 2,077.09	2.557%	\$ 12,462.54	166%	\$ 2,077.09	2.534%
ELE-TRAM-011	pago a la C.F.E. por pruebas de bancos en vacío, faseo, relación de voltaje en media y baja tensión	pago.	1	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00	0.211%	\$ 2,391.64	130%	\$ 2,454.75	0.497%	\$ 2,454.75	136%	\$ 2,454.75	0.504%	\$ 2,454.75	136%	\$ 2,454.75	0.499%
ELE-TRAM-012	Pago a la C.F.E. por revisión y/o aprobación de proyecto nuevo.	pago.	1	\$ 2,340.00	\$ 2,340.00	0.475%	\$ 2,636.04	13%	\$ 2,706.52	0.548%	\$ 2,706.52	10%	\$ 2,706.52	0.555%	\$ 2,706.52	16%	\$ 2,706.52	0.550%
ELE-TRAM-013	Tramite de entrega recepción de obra, ante la C.F.E., incluye: toda la documentación y procedimientos requeridos por la C.F.E.	tram.	1	\$ 14,950.00	\$ 14,950.00	3.038%	\$ 20,396.34	36%	\$ 20,934.53	4.236%	\$ 20,934.53	40%	\$ 20,934.53	4.294%	\$ 20,934.53	40%	\$ 20,934.53	4.257%

SUB-TOTAL: \$ 492,138.52
IVA: \$ 78,742.16
TOTAL: \$ 570,880.68

\$ 487,476.95
\$ 77,996.63
\$ 565,473.58

\$ 481,801.20
\$ 78,688.19
\$ 560,489.39

ELABORO
ING. JOSE ISABELINO DE LA CRUZ ISIDRO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOTSIM.



"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-043-22		
Descripcion de la Obra	10157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.		
Localidad	0016.- R/A. Huapacal 1ra. Sección		
Plazo Ejecucion	60 días	Capital Autorizado sin IVA	\$492,138.52
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA \$492,138.52

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo \$491,801.20

B).- Monto Mínimo \$481,541.82

Diferencia \$10,259.38

De donde:

$$1 \times \$491,801.20 \div 10 = \$49,180.12$$



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
2022 Flores
Año de
Maorín
SECRETARÍA DE LA REPÚBLICA MEXICANA

De donde: \$10,259.38 Menor que < \$49,180.12

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Situación de la Propuesta
ICODSA, S.A. DE C.V.	\$481,541.82	Se considera solvente
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	\$487,478.95	Se considera solvente
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$491,801.20	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	25-octubre-2022
Visita de Obra	28-octubre-2022
Junta de Aclaraciones	28-octubre-2022
Apertura de Propuestas	08-noviembre-2022

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos

Empresa	Monto Ofertado
ICODSA, S.A. DE C.V.	\$481,541.82
PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ	\$487,478.95
JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ	\$491,801.20

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que el contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2022 Flores
Año de Magón
FUNDACIÓN DE LA EFECTIVIDAD POLÍTICA

licitantes, se determina que la empresa: ICODSA, S.A. DE C.V., Representada Legalmente por: JOSÉ LUIS YANEZ SANTOS, Se considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 8 de noviembre del 2022

Firma

Elaboró

C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones



"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"

Adjudicación directa
Licitación No: MJM-ADJ-R33-043-22

Table with 2 columns: Description of Work, Locality, and Origin of Resources. Details include 'AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERÍA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN'.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35 y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 01:00:00 a. m. del día 11 de noviembre del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 02:00:00 p. m. del día 8 de noviembre del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Propuestas desechadas en la evaluación cualitativa:

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitación.

Pronuestas Acentadas:

Table with 4 columns: No, Empresa, Monto Ofertado sin IVA, Plazo de Ejecución. Lists three companies: ICODSA, S.A. DE C.V., PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ, and JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ.

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Table with 4 columns: Empresa, Monto Ofertado sin IVA, Monto Ofertado con Letra, Plazo de Ejecución. Details for ICODSA, S.A. DE C.V. including the amount in words: 'CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 82 /100 M.N.'.

Firmas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de Maqun
SECRETARÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Empresa/Representante

ICODSA, S.A. DE C.V.

C. JOSÉ LUIS YANEZ BURELO

PALOMA ÁLVAREZ DÍAZ

C. SERGIO ANDRÉS GARCÍA DÍAS

JOSÉ FRANCISCO ALONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

C. LUIS ARMANDO MIRANDA REYES

Firmas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón Año de Magón PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

K005.- URBANIZACION

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES, ESTRUCTURAS Y TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN DE CONDUCTORES Y LUMINARIAS.

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 28 de septiembre de 2022

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a 28-sep-22

Folio No.: DPADS/ /2022
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN., a ejecutarse en: 0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0157	I0157.- AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN TRAMO LOS HERNÁNDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCIÓN.	0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCIÓN.	215 ML.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 570,880.68

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





ACTA DE RECEPCION FISICA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD: 001.- CD. JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 9:30 HRS DEL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2023. SE ENCUENTRAN EL ING. MARCOS ANTONIO PEREGRINO PEREZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO: C. JOSE LUIS YANEZ SANTOS (REPRESENTANTE LEGAL); PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA: I0012.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157,

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
1	I0012.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157		
LET-OBRA	Construcción de letrero alusivo a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de ptr de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra cal. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, rótulo de leyenda que indique de pendencia, excavación hasta un metro de profundidad y 2 dados de concreto f'c= 150 kg/cm ² . de 30 x 30 x 100 cm para empotrar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de primario rojo óxido y acabado esmalte a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	pza.	1.00
ELE-POST12	POSTES DE CONCRETO Suministro e instalación de poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: apertura de cepas por medios manuales, hincado, plomeado, compactado con piedra bola de 3" a 4", maquinaria, herramienta y mano de obra.	pza.	5.00
ELE-1-RD20	ESTRUCTURAS PRIMARIAS Suministro e instalación de estructura primaria tipo RD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1-AD20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo AD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1-VS20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo VS20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1-VR20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo VR20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1-R1	ESTRUCTURAS SECUNDARIAS Suministro e instalación de estructura secundaria para neutro corrido tipo R1 para ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2.00
ELE-1-1R3	Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "1R3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.	pza.	4.00





ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

ELE-1-1P3	Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "1P3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.	pza.	1.00
TENDIDO Y TENSIONADO DE CONDUCTOR			
ELE-ACSR-3/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 3/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	85.00
ELE-ACSR-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	5.00
ELE-2+1-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor de aluminio múltiple aislado (2+1) cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	ml.	122.40
TRANSFORMACIÓN			
ELE-TR25VA-	Suministro, instalación y conexión de transformador tipo poste de 25kva-13.2/6.7 YT kv-120/240 volts, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: 8.00 mts cable de cobre forrado cal 1/0, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN			
ELE-2CCF	Suministro e instalación de dispositivo de protección para 13.2 kv tipo 2CCF de acuerdo a las normas de la c.f.e., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1TR2B	Suministro e instalación de dispositivo de protección y desconexión de subestación tipo 1TR2B para 13.2 kv, de acuerdo a las normas de la c.f.e., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05 m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2.00
ELE-3K	Suministro e instalación de dispositivo de tierra 3K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
RETENIDAS			
ELE-RSA	suministro e instalación de retenida tipo RSA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	pza.	3.00
ELE-RDA	suministro e instalación de retenida tipo RDA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	pza.	1.00

[Handwritten signature]



ACTA DE RECEPCION FISICA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

ELE-RVP	suministro e instalación de retenida tipo RVP, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	pza.	1.00
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS			
ELE-MURETE	suministro e instalación de murete de medición prefabricado, de acuerdo a las normas de comisión federal de electricidad con tubo y mufa de 1 1/4"ø, base para medición C4-100A, interruptor termo magnético con gabinete, herramientas y mano de obra.	pza.	12.00
ELE-1+1C6	Suministro e instalación de acometida domiciliaria con cable de aluminio (1 +1) cal 6, desde el poste hasta la base de medición, incluye: herramienta y mano de obra.	pza.	10.00
ELE-2+1C6	Suministro e instalación de acometida domiciliaria con cable de aluminio (2 +1) cal 6, desde el poste hasta la base de medición, incluye: herramienta y mano de obra.	pza.	2.00
ALUMBRADO PUBLICO			
ELE-LUMG7-5	Suministro e instalación de luminario led dianming G7-50 7,500lm leds Eficiencia lumínica 150 lm/w Temperatura de color 3000 ± 200 , 4000 ± 300, 5000 ± 300, CRI 70 155°x75° - 150°x80° - Anti UV 47-63 Hz Temperatura de operación -20°C - + 50°C Marca de LED Lumileds de Philips No. de modelo 1W Ángulo de visión 120° * 120—150 lm/W Carcasa fundición de aluminio + pintura poliéster. tornillos acero inoxidable y lente de Policarbonato TIEMPO DE VIDA > 100,000 horas Voltaje de alimentación 85-305V AC o similar incluye: brazo de fo.go. 1 1/4", abrazadera 2bs, cable thwl cal. 14, fotocelda, base para fotocelda, conectores bimetálicos cal 6.14, mano de obra, herramientas y prueba de funcionamiento	pza.	6.00
ELE-2+1C8	Suministro e instalación de cable de aluminio (2+1) cal 8 para red de alumbrado público., incluye: herramienta y mano de obra.	ml.	50.00
TRAMITES			
ELE-TRAM-00	Trámite y pago ante C.F.E. por libranza e interconexión de red nueva a red existente	tram.	1.00
ELE-TRAM-00	Trámite y pago ante C.F.E. por elaboración de trabajos complementarios en línea viva realizados por personal de la comisión federal.	tram.	1.00
ELE-TRAM-00	elaboración de plano definitivo impreso en papel bond tamaño (90 x 60)cm, debidamente firmado por la contratista y autoridades municipales	plano.	1.00
ELE-TRAM-00	Elaboración de plano digitalizado en programa deprored y guardado en medio magnético (cd-rw), incluye: levantamiento de coordenadas con equipo gps.	plano.	1.00
ELE-TRAM-00	capitalización de obra en portal de la C.F.E., incluye: descarga de protocolos electrónicos para generar clave de capitalización e impresión del cuadro con clave de materiales	tram.	1.00
ELE-TRAM-00	Elaboración de inventario físico valorizado, impreso y respaldado en medio magnético, incluye: copias de la facturas, con endoso del material utilizado en la obra.	tram.	1.00



ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

ELE-TRAM-00	Elaboración de hoja sitradis de pruebas a transformadores, incluye: equipo, herramientas y mano de obra.	tram.	1.00
ELE-TRAM-00	tramite y pago a la C.F.E. por conexión y desconexión de transformador de una a dos boquillas	tram.	1.00
ELE-TRAM-00	Pago a la C.F.E. por obra menor.	pago.	1.00
ELE-TRAM-01	pago a la C.F.E. por colocación de postes nuevos a la red	pago.	5.00
ELE-TRAM-01	pago a la C.F.E. por pruebas de bancos en vacío, faseo, relación de voltaje en media y baja tensión	pago.	1.00
ELE-TRAM-01	Pago a la C.F.E. por revisión y/o aprobación de proyecto nuevo.	pago.	1.00
ELE-TRAM-01	Tramite de entrega recepción de obra, ante la C.F.E., incluye: toda la documentación y procedimientos requeridos por la C.F.E.	tram.	1.00
CANTIDADES ADICIONALES			
ELE-1-RD20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo RD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2.00
ELE-1-R1	Suministro e instalación de estructura secundaria para neutro corrido tipo R1 para ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales	pza.	2.00
ELE-ACSR-3/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 3/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	9.05
ELE-ACSR-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	8.69
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05 m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-RDA	suministro e instalación de retenida tipo RDA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra	pza.	1.00

DATOS DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:	20 DE ENERO DE 2023
PLAZO DE EJECUCION :	60 DIAS
IMPORTE AUTORIZADO:	\$ 570.880.68
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 558.588.51
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	\$ 557,056.25



ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2729870
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 15-nov-22
 No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2729854
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 15-nov-22

 No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: 2776115
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 14-feb-23

PERIODO DE EJECUCION

FECHA DE INICIO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
 FECHA DE TERMINACION: 20 DE ENERO DE 2023
 FECHA DE TERMINACION REAL: 20 DE ENERO DE 2023

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
1 (UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 403,465.41	\$ 121,039.62
2 (DOS) DE CANTIDADES ADICIONALES	\$ 32,403.44	\$ 9,721.03
3 (TRES) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS Y CANTIDADES ADICIONALES	\$ 121,187.40	\$ 36,815.90
	\$ 557,056.25	\$ 167,576.55

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001.- CD JALPA DE MENDEZ DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO AL DIA 14 DEL MES DE FEBRERO DE 2023.

ING. MARCOS ANTONIO BERGAMO PEREZ
 REPRESENTANTE LEGAL

C. JOSE LUIS YANEZ SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MENDEZ, LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 138 DE SU REGLAMENTO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN:

I.- DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

No. DE CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
FECHA DE FORMALIZACION:	15-nov-2022
OBJETO DEL CONTRATO:	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157
MONTO AUTORIZADO:	\$ 570,880.68
MONTO CONTRATADO:	\$ 558,588.51
MONTO TOTAL EJERCIDO:	\$ 557,056.25
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:	60 DIAS NATURALES
FECHA DE INCIO SEGÚN CONTRATO:	22 DE NOVIEMBRE DE2022
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:	20 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION REAL:	20 DE ENERO DE 2023

II.- RELACIÓN DE ESTIMACIONES

LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS TOTALMENTE EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
01(UNO) DE TRABAJOS EJECUTADOS	15-dic-22	DEL 22 -NOV-22	AL	15-dic-22	\$ 403,465.41	\$ 403,465.41	
02(DOS) PARCIAL DE CANTIDADES ADICIONALES	24-ene-23	DEL 16 -DIC-22	AL	31- DIC-22	\$ 32,403.44	\$ 435,868.85	
03(TRES) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS	30-ene-23	DEL 01-ENE-23	AL	20-ene-23	\$ 121,187.40	\$ 557,056.25	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
03(TRES) FINIQUITO DE TRABAJOS EJECUTADOS	30-ene-23	DEL 01-ENE-23	AL	20-ene-23	\$ 121,187.40	\$ 557,056.25	



ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA NO.2776115 SOFIMEX, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.

POR SU PARTE EL C.CESAR GUADALUPE GOZALEZ RUBIO CASTELLANOS MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ

ING. CARLOS MARIO GONZALEZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

ING. MARCOS ANTONIO BERRIO PINO PEPEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

C. JOSE LUIS YANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL






DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARCANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERRIOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ELE-POST12

Suministro e instalación de poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: apertura de cepas por medios manuales, hincado, plomeado, compactado con piedra bola de 3" a 4", maquinaria, herramienta, mano de obra.



2/24

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

OBRA: I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023


ELABORADO POR:
ING. JOSE LUIS YAÑEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERRIOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

3/24

OBRA: I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:



DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1-RD20

Suministro e instalación de estructura primaria tipo RD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.




EL ABRO:
ING. JOSE LUIS YANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERIA, CONSTRUCCION & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. PRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ELE-1-AD20

Suministro e instalación de estructura primaria tipo AD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

4/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.-R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA:

23 DE ENERO DE 2023




ING. JOSE LUIS JIMENEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARCANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO
R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

5/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-F III-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1-VS20

Suministro e instalación de estructura primaria tipo VS20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.



ELABORADO POR:
ING. JOSE CÉSAR GONZÁLEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERRIOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

6/24

OBRA:

I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION,
TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION
(REFERENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION
RAMO 33 FONDO III

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

CONTRATO No:


DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

PERIODO DE ESTIM.:

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1-VR20

Suministro e instalación de estructura primaria tipo VR20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.



ELABORADO POR:

ING. JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO
R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

8/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23
FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1-1R3

Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "1R3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.



ELABORADO
ING. JOSE LUIS HERNANDEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 204, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERRIOSA, CENTRO, TABASCO
R.F.C.: ICO130124RF7



ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

9/24

OBRA: I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157
LOCALIDAD: 0016.- R/A.- HUAPACAL 1RA. SECCION
TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III
CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
PERIODO DE ESTIM.: DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ
FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1-1P3

Suministro e instalación de estructura secundaria tipo "1P3" para baja tensión, según normas de la C.F.E., incluye: conectores, aislamiento, herrajes, protocolos de materiales instalados, mano de obra, herramientas, equipo y prueba de funcionamiento.




ELABORADO POR:
ING. JOSÉ LUIS YÁÑEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARCANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

10/24

OBRA:

I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-ACSR-3/0

Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 3/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.




EJECUTOR:
ING. JOSÉ LUIS VÁZQUEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIE, GR. INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

11/24

OBRA:

I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL, 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-ACSR-1/0

Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.




ING. JOSE LUIS ALVAREZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 204, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

12/24

OBRA:

I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022




PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FFCHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-2+1-1/0

Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor de aluminio múltiple aislado (2+1) cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.



ELABORADO POR
ING. JOSE LUIS GONZALEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARCANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

15/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022


PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-1K

Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05 m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.



ING. JOSE LUIS JANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

16/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:



DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-3K

Suministro e instalación de dispositivo de tierra 3K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05m. x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.



ING. JOSE LUIS KANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G8, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. PRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

13/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFRENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:




DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-TR25VA-YT

Suministro, instalación y conexión de transformador tipo poste de 25kva-13.2/6.7 YT kv-120/240 volts, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: 8.00 mts cable de cobre forrado cal 1/0, herramientas y mano de obra.



ING. JOSE LUIS GONZALEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. PRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

18/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23




MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

FECHA:

23 DE ENERO DE 2023

ELE-RDA

suministro e instalación de retenida tipo RDA, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra



ELABORADO:
ING. JOSE LUIS GONZALEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. C3, INT. DPTO. 204, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

19/24

OBRA:

I0012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES I0157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-F-III-054-2022

PERIODO DE ESTIM.:


DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-RVP

suministro e instalación de retenida tipo RVP, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra




ELABORO:
ING. JOSE LUIS YANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. 63, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

20/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO N°:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-MURETE

suministro e instalación de murete de medición prefabricado, de acuerdo a las normas de comisión federal de electricidad con tubo y mufa de 1 1/4", base para medición C4-100A, interruptor termo magnético con gabinete, herramientas y mano de obra.



ING. JOSE LUIS KANIEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G8, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

22/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 101157

LOCALIDAD:

0016.- R/A. HUAPACAL 1RA. SECCION

MUNICIPIO:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-2+1C6

Suministro e instalación de acometida domiciliaria con cable de aluminio (2 +1) cal 6, desde el poste hasta la base de medición, incluye: herramienta y mano de obra.




EL ABUO:
ING. JOSE LUIS YANEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARCANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

23/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO: LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-F-III-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-LUMG7-50W

Suministro e instalación de luminario led diamming G7-50 7,500lm leds Eficiencia luminica 150 lm/w Temperatura de color 3000 ± 200 , 4000 ± 300, 5000 ± 300, CRI 70 155°x75° - 150°x80° - Anti UV 47-63 Hz Temperatura de operación -20°C - + 50°C Marca de LED Lumileds de Philips No. de modelo 1W Angulo de visión 120° " 120—150 lm/W Carcasa fundición de aluminio + pintura poliéster. tornillos acero inoxidable y lente de Policarbonato TIEMPO DE VIDA > 100,000 horas Voltaje de alimentación 85-305V AC o similar incluye: brazo de fo.go. 1 1/4", abrazadera 2bs, cable thwl cal. 14, fotocelda, base para fotocelda, conectores bimetálicos cal 6.14, mano de obra, herramientas y prueba de funcionamiento




ELABORÓ

ING. JOSE LUIS YÁÑEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL



INGENIERÍA, CONSTRUCCIÓN & DISEÑO

DOMICILIO: NUEVA IMAGEN EDIF. G3, INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV. SAMARKANDA Y TEAPA, COL. FRACC. NUEVA IMAGEN VILLAHERRIOSA, CENTRO, TABASCO

R.F.C.: ICO130124RF7

ALBUM FOTOGRAFICO FINAL

24/24

OBRA:

10012.-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION, TRAMO:LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL 1ra. SECCION (REFERENDO 2022), ANTES 10157

LOCALIDAD:

JALPA DE MENDEZ

TIPO DE RECURSO:

RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022



PERIODO DE ESTIM.:

DEL 22-NOV-22 AL 20-ENE-23

FECHA: 23 DE ENERO DE 2023

ELE-2+1C8

Suministro e instalación de cable de aluminio (2+1) cal 8 para red de alumbrado público., incluye: herramienta y mano de obra.




ELABORO:
ING. JOSÉ LUIS YAÑEZ SANTOS
REPRESENTANTE LEGAL

22 11 2022

Folio N° 01 / Anexo IV

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA
Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNANDEZ, RANCHERIA
HUAPACAL PRIMERA SECCION.

Nota 01

CON ESTA FECHA, MEDIANTE LA PRESENTE NOTA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 92 DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS SE APERTURA LA SIGUIENTE BITACORA DE OBRA, CON LA FINALIDAD DE REGISTRAR EN ELLA LOS SUCEOS MAS RELEVANTES DE LA OBRA Y LOS DATOS QUE SE CITAN A CONTINUACION.

OBRA: 10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA
Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNANDEZ,
RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCION.

LOCALIDAD: 0016.- RIA. HUAPACAL TRA. SECCION.

NUMERO DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-
054-2022

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO 111

MONTO CONTRATADO: \$ 558, 588.51 IVA INCLUIDO

IMPORTE DE ANTICIPO: \$ 167, 576.55 IVA INCLUIDO

FECHA DE INICIO: 22 de NOVIEMBRE DE 2022

FECHA DE TERMINO: 20 DE ENERO DE 2023

PLAZO DE EJECUCION 60 DIAS

METAS: 215.00 ML

EMPRESA CONTRATISTA: ICODSA, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE LA EMPRESA: NUEVA IMAGEN EDIF. 53,
INT. DPTO. 201, ENTRE CALLES AV.

SAMARKANDA Y TEAPA COL. FRACC. NUEVA
IMAGEN VILLA HERMOSA.

TELEFONO DEL CONTRATISTA: 9932431615

PARA LA OBRA REFERIDA EN LA PRESENTE BITACORA
EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TALPA DE MENDEZ,
TABASCO MEDIANTE OFICIO, A DESIGNADO ATRAVES
DE LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, AL ING.
MARCOS ANTONIO PEREGRINO PEREZ, QUIEN DARA
SEGUIMIENTO A LOS TRABAJOS EN CONJUNTO CON EL
ING. JOSE LUIS YANEZ SANTOS (SUPERINTENDENTE).

ING. MARCOS A. PEREGRINO P.

RESIDENTE

ING. JOSE LUIS YANEZ B.

SUPERINTENDENTE

22 11 2022

Folio N°02/Anexo 14

CTO -OP- MJAL -DOOJSM - F111 -054 -2022
10157 -- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL
PRIMERA SECCION.

Nota de Validación.


Nota 02

ESTA BITACORA DE OBRA, SERÁ EL MEDIO DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES QUE CONFORMAN EL CONTRATO ARRIBA MENCIONADO DEBIENDO DAR CUMPLIMIENTO A LOS PUNTOS SIGUIENTES

- SE REGISTRARAN EN ESTA BITACORA, LOS SUCESOS MAS RELEVANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
- LA BITACORA QUEDARÁ BAJO RESGUARDO DE LA RESIDENCIA DE OBRA DE LA CONTRATANTE Y EL HORARIO PARA CONSULTAR Y ASENTAR NOTAS, SERÁ DE 8:00 AM A 4:00 PM.
- LAS FIRMAS Y EL RECONOCIMIENTO DE LAS MISMAS DEBERAN SER DE UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS EN CASO DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CITADO Y LA NO FIRMA DE LA NOTA, ESTA SE DARA POR ACEPTADA Y NO SE PODRA MODIFICAR DE NINGUNA MANERA.
- LOS PLAZOS PARA LA REVISION Y AUTORIZACION DE LAS ESTIMACIONES Y NUMEROS GENERADORES SE HARAN CONFORME A LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO, DEBIENDO EL CONTRATISTA PRESENTARLA DENTRO DE LOS 6 DIAS POSTERIOR A LA FECHA DE CORTE EN EL ENTENDIDO DE NO REBASAR LOS TERMINOS ESPECIFICADOS EN LA CLAUSULA ANTES CITADA.
- EL CONTRATISTA DEBERÁ ACATAR LO RELACIONADO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y PROTECCION AMBIENTAL, DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA REFERIDA EN LA PRESENTE BITACORA.

MARCOS  PEREGRINO P.

Residente

ING. JOSE LUIS YANEZ 
SUPERINTENDENTE

25 11 2022


Folio N° 03 Anexo N°

CTO - OP - MJAL - DOOTSM - FIII - OSA - 2022
10157 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA
SECCION.

Nota 03

Con esta fecha se realiza el recorrido por parte de la residencia de obra, encontrándose a la empresa contratista con el suministro e instalación de postes de concreto por-12-750, de acuerdo a las Normas de la CFE, así como también, la colocación de estructura primaria tipo AD20.


Ing. Marcos Antonio Peregrino P.
Residente

Ing. Jose Luis
YANAZ B.

Superintendente




29 11 2022


Folio N° 04 Anexo 11

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA MUAPICAL
PRIMERA SECCION.

Nota 04

Con esta fecha se informa a la Residencia de obra que se concluyen la instalación de los postes de concreto con sus respectivas Estructuras en media y baja Tension, para dar inicio con la instalación del Conductor de media Tension, Transformadores y dispositivos de Protección.


Ing. Jose Luis Lopez B.
Superintendente


Ing. Peragrin
Residente



05 12 2022


Folio N° 05 / Anexo N°


CTO - OP - MJAL - DOTS - FIII - 054 - 2022
10157. - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ RANCHERIA HUAPACAL PRI-
MERA SECCION.

Nota 05

Con esta fecha se presenta la Residencia
de obra verificando los avances de traba-
jos ejecutados, encontrándose a la
Empresa Contratista realizando las
siguientes Actividades:

Suministro e instalación de transformador tipo
poste de 25 KVA, 13.2 / 6.7 VT de acuerdo
a las Normas de CFE. así como
Colocación de dispositivos de Protección.

Ing. Marco  Peregrino
Pérez
Residente

Ing. José Luis Yance

Superintendente.


12 12 2022


Folio N° 06 Anexo B

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA
SECCION.

Nota 06

Con esta fecha se realiza el recorrido por parte de la residencia de Obra, encontrándose a la Empresa Contratista en la colocación de Moretes de Medición prefabricado e instalación de acometida domiciliaria con cable de aluminio, con esta misma fecha se informa a la Empresa que deberá presentar su Estimación 01 de trabajos Ejecutados Correspondiente al periodo del 22 de Noviembre al 15 de diciembre del presente año para su revisión y aprobación.


Ing. Marco Antonio
Peregrino Perez
Residente

Ing. Jose Luis Yanez B.

Superintendente

15 12 2022

Folio 07


CTO - OP - MJAL - DOOTSM - FIII - 054 - 2022


10157 . - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN

MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ RANCHERIA HUPACAL PRIMERA
SECCION.

Nota 07

Con esta fecha se presenta la Empresa Contra-
tista para la Entrega de la Estima-
cion 01 de trabajos Ejecutados Corres-
pondiente al periodo del 22 de Noviembre
al 15 de Diciembre del Presente año
para su revisión y aprobación, con
un monto total Ejercido de
\$ 403,165.41

Ing. Jose Luis Yonca B

Superintendente


Ing. Marco Antonio
Peregrino Perez
Residente

16 12 2022


Folio N° 08

CTO-OP-MIJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO
LOS HERNANDEZ RANCHERIA
HUAPACAL PRIMERA SECCION.

Nota 08

Con esta fecha se realiza la revisión de la
Estimación 01 (uno) de trabajos ejecutados
presentado el día 15/12/2022 y el cual
se aprueba con un monto total de:
\$ 403,465.41 iva incluido.


Ing. Marcos Antonio
Peregrino Perez
Residente


Ing. Jose Luis
Yanez B.
Superintendente


23 12 2022

Folio 09

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO
LOS HERNANDEZ RANCHERIA
HUAPACAL PRIMERA SECCION.

Nota 09

Con esta fecha se realiza el recorrido por parte de la residencia de Obra, encontrándose a la Contratista realizando los inventarios Físicos de Campo para tramites de Planos Definitivos y actas Entrega Recepción ante la Dependencia de C.F.E.


Ing. Jose Luis Yanez
B.
Superintendente


Ing. Marcos Antonio
Peregrino P.
Residente


27 12 2022


10

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO
LOS HERNANDEZ RANCHERIA
HUAPACAL PRIMERA SECCION.

Nota 10

Con esta fecha se le informa a la Contratista que de acuerdo a sus avances generados deberá presentar sus Estimaciones Correspondientes al periodo del 16/12/22 al 31/12/22 para su revisión y aprobación


Ing. Marcos Antonio
Peregrino Perez
Residente


Ing. Jose Luis
Yanez B.
Superintendente


30 12 2022


12

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-054-2022.
10157.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION
EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO
LOS HERNANDEZ RANCHERIA
HUAPACAL PRIMERA SECCION.

Nota 12

Con esta fecha se le informa a la Contratista que debido al Cambio de año las Estimaciones correspondientes deberán presentarse con el Numero de Obra siguiente: 10012.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA SECCION, (REFRENDO 2022), ANTES 10157. respetando el mismo número de Contrato.


Ing. Marcos Antonio
Peregrino Perce
Residente


Ing. Jose Luis
Yanez B.
Superintendente

24 01 2023


13

CTO - OP - MJAL - DOOTSM - FIII - 054 - 2022

10012. - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL
PRIMERA. SECCION, (REERENDO 2022),
ANTES 10157.

Nota 13

Con esta fecha se presenta la Empresa
Contratista presentando la Estimación
02 (DOS) ante la Residencia de Obra
para su revisión y aprobación. con un
periodo del 16/12/22 al 31/12/22 y
un monto total Ejercido de \$ 121,187.40
va incluido.



Ing. José Luis Yanes B.

Superintendente



Ing. Marcos A. Peregrino

Residente



25 01 2023

14

CTO - OP - MJAL - DOOTSM - F111 - 034 - 2022
10012. - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA
SECCION, (REFRENDO 2022), ANTES 10157


Nota 14

Con esta fecha se realizó la revisión de la
Estimación 02 (Dos) presentada el día
24/01/2023 parcial de trabajos Ejecutados
autorizándose por parte de la Residencia de
obra con un monto total de \$ 121,187.40
iva incluido.

De la misma forma la Residencia informa que
deberá presentar su Estimación siguiente con
un periodo del 01/01/2023 al 20/01/2023
para su revisión y aprobación.


Ing. Jose Luis Yanes B.

Superintendente



Ing. Marcos A. Porcino

Residente



30 01 2023


13


CTO -OP -UJAL -DOOTSM -FII -054 -2022

10012.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL PRIMERA
SECCION, (REFRENDO 2022), ANTES 10157.

Nota 15

Con esta fecha se hace entrega de la Estima-
ción 03 (TRES) Finiquito de Contingencias
Adicionales con un periodo del 01/01/23
al 20/01/23 y un monto total ejercido
del \$ 32,403.44 IVA incluido para su
revisión y aprobación.


Ing. José Luis Yanes B.
Superintendente


Ing. Marcos A. Peregrino
Residente

3

31 01 2023

16

CTO - OP - NJAL - DOOTSM - F111 - 054 - 2022
10012.- AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN
MEDIA Y BAJA TENSION TRAMO LOS
HERNANDEZ, RANCHERIA HUAPACAL
PRIMERA SECCION, (REFERENDO 2022),
ANTES 10157


Nota 16

Con esta fecha se realiza la Revisión y
Aprobación de la Estimación 03 (TRES)
finiquito con un monto total Ejecutado del
\$ 32,403.44 iva incluido.

De la misma manera con esta fecha se
da por cerrada la siguiente Bitacora de
Obra Aclarando que quedará pendiente Entrega
Plano Definitivo y Acta Entrega Recepción
por parte de C.F. E.

Ing. José Luis Yanes B.

Superintendente



Ing. Marcos A. Parcerino

Residente

