



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

DEPENDENCIA	: AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
TIPO DE CONTRATO	: ESTATAL
PROGRAMA	: K021
SUB-PROGRAMA	:
PARTIDA	: 61202
UNIDAD RESPONSABLE	: RAMO 33
PROYECTO No.	: I0034
ORIGEN DE LOS RECURSOS	: RAMO 33 FONDO III
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	: INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
No. DE LICITACION	: MJM-INV-R33-004-23

CONTRATO NO.	: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023
FECHA	: 02 DE MAYO DE 2023
OBRA	: I0034.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO.
LOCALIDAD	: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.
MUNICIPIO	: JALPA DE MÉNDEZ
META	: 19,790.14 M2.
PLAZO DE EJECUCIÓN	: 50 DIAS NATURALES
FECHA DE INICIO	: 04 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	: 22 DE JUNIO DE 2023
IMPORTE AUTORIZADO	: \$ 3'584,516.20 ** (TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 20/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE CONTRATADO	: \$ 3'518,202.65 ** (TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
IMPORTE DEL ANTICIPO	: \$ 1'055,460.80 ** (UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.)** INCLUYE I.V.A.
OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE INVERSIÓN	: OFICIO No. DPM/155/2023.
FECHA	: 18 DE ABRIL DE 2023.

CONTRATISTA	: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
DOMICILIO	: CALLE: NESTOR PÉREZ DUEÑAS NO. 202 COL. HUAPINOL PARILLA, CENTRO TABASCO. C.P.: 86284
REG. FED. DE CAUSANTES	: HESR831117CS8
REG. I. M. S. S.	: E7562087105
REG. INFONAVIT	: E7562087105
REG. PADRON DE CONTRATISTAS	: SFP-RUC-03271



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIO UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR EL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA, "EL AYUNTAMIENTO"; Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA, ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, REPRESENTADA POR EL C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

- I.1.- QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO 1, 2, 19, 29 FRACCIÓN II, 65, 124 Y 125 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, GOZA DE PERSONALIDAD JURÍDICA PARA TODO LOS EFECTOS LEGALES, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.2.- QUE LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD CON EL ACTA DE CABILDO DE LA SESION ORDINARIA No. 01 DE FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2021 Y SÍNDICO DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, PARA EL EJERCICIO CONSTITUCIONAL 2021-2024, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 23 PÁRRAFO SEGUNDO Y 26 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, POR LO QUE CUENTAN CON CAPACIDAD LEGAL SUFICIENTE PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.
- I.3.- EL C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, CON SU NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, OTORGADO POR LA C. LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO.
- I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO LEGAL, PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, EL UBICADO EN LA CALLE PLAZA HIDALGO No. 1, COL. CENTRO, C.P.: 86200 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.
- I.5.- QUE DESIGNA AL C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES, PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL, EN BASE AL NOMBRAMIENTO DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2021, QUE LE FUE OTORGADO POR LA LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTA MUNICIPAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, FACULTANDO PARA LA CELEBRACION DEL PRESENTE EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDEN ORIGINALMENTE AL PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA, EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
- I.6.- QUE POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN MUNICIPAL Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA: K021.- MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA., PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, SE AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

I.7.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICA AL “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

I.8.- QUE EL COMPROMISO DERIVADO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ CUBIERTO CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RAMO 33 FONDO III; PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2023.

II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA:

II.1.- QUE EL **C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ.** ES PERSONA FÍSICA LEGALMENTE CONSTITUIDA, POR MEDIO DEL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES No. **HESR831117CS8** EMITIDO POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT) EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, Y SE IDENTIFICA CON IDENTIFICACIÓN OFICIAL EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CON CLAVE DE ELECTOR No. **HRSNRG83111727H000.** MANIFIESTA QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.2.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.

II.3.- QUE CONOCE PLENAMENTE Y SE SUJETARA AL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; ASÍ COMO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIONES VIGENTES Y DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES RELATIVOS A LA OBRA Y ESPECIFICACIONES DE LA MISMA, EL PROYECTO, EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PROGRAMA DE OBRA, LOS MONTOS MENSUALES DE OBRA DERIVADOS DEL MISMO Y EL PRESUPUESTO EN QUE SE CONSIGNAN LOS PRECIOS UNITARIOS Y LAS CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COMO ANEXOS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO Y EN GENERAL, TODA LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA OBRA MATERIA DEL CONTRATO.

II.4.- DECLARA SER MEXICANO Y CONVIENE, AUN CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO LA PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE DOCUMENTO.

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO Y CORREO ELECTRONICO EN: CALLE: NESTOR PÉREZ DUEÑAS NO. 202 COL. HUAPINOL PARILLA, CENTRO TABASCO. C.P.: 86284. CORREO: rogerhernandezsanchez17@gmail.com MISMOS QUE SEÑALAN PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- CONVIENEN EN CONSIDERAR COMO ANEXOS AL PRESENTE CONTRATO, LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES, EL PROGRAMA, EL PRESUPUESTO, LA PROPUESTA PRESENTADA POR "EL CONTRATISTA", LOS CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE PACTEN EN EL FUTURO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL MISMO.

3.2.- QUE RECONOCEN EXPRESAMENTE QUE EL CONTRATO, SUS ANEXOS Y LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS SON LOS INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-

"EL AYUNTAMIENTO" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS REFERENTES A LA OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO: I0034.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO. UBICADO EN: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES Y DE CALIDAD, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LOS TRABAJOS, PLANOS DEL PROYECTO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTO Y DEMÁS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.

EL IMPORTE DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 3'518,202.65 *(TRES MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 65/100 M.N.)* INCLUYE I.V.A.; INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.).

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRABAJOS EN UN PLAZO DE 50 DÍAS NATURALES, SIENDO LA FECHA DE INICIO EL DÍA 04 DE MAYO DE 2023 Y LA TERMINACIÓN EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2023.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

LA OBRA REFERIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO FUE CONTRATADO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NÚMERO MJM-INV-R33-004-23; LO ANTERIOR EN BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 30 FRACC. II, 44, 45, 46 Y 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE TABASCO, Y ARTÍCULO 45 PARRAFO II DE SU REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, CUYO FALLO FUE EMITIDO MEDIANTE EL ACTA DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2023.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

QUINTO.- PROGRAMA DE OBRA.

LOS TRABAJOS DEBERÁN SER EJECUTADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA QUE “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ EN SU PROPUESTA DE LICITACIÓN EL CUAL APROBARÁ “EL AYUNTAMIENTO” SI LO ENCUENTRA SATISFACTORIO, PERO EN CASO CONTRARIO “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ DERECHO A SU MODIFICACIÓN. EL PROGRAMA APROBADO SE CONSIDERARÁ INCORPORADO AL PRESENTE CONTRATO Y FIRMADO POR LAS PARTES, SERÁ EL QUE RIJA PARA TODOS LOS EFECTOS DE LAS ESTIPULACIONES DEL MISMO.

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL PROTOCOLO DE HIGIENE Y LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, QUE SE DEBERÁ ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, EN EL TERRITORIO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS COV-2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DE FECHA 22 DE ABRIL DE 2020.

SEXTO.- ANTICIPO.

“EL AYUNTAMIENTO” OTORGARÁ A “EL CONTRATISTA” UN ANTICIPO DEL 30.00 % DEL MONTO PACTADO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DE ESTE CONTRATO, EL CUAL TIENE UN IMPORTE DE ANTICIPO DE \$ 1'055,460.80 **** (UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 80/100 M.N.)****, INCLUYENDO EL 16.00 % (DIECISÉIS POR CIENTO) DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.), PARA QUE “EL CONTRATISTA” REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO, PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

EL ANTICIPO SERÁ ENTREGADO A “EL CONTRATISTA” EN UNA EXHIBICIÓN EN LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL, UBICADA EN LA PRIMERA PLANTA DE LAS INSTALACIONES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, CON DOMICILIO EN: CALLE PLAZA HIDALGO No. 1 COL. CENTRO DE ESTE MUNICIPIO. Y DEBERÁ SER AMORTIZADO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 110 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO.

EL IMPORTE DEL ANTICIPO SE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” CONTRA LA ENTREGA DE LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LA CUAL CONTENDRÁ LOS MISMOS REQUISITOS QUE SE MENCIONAN EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

EL ANTICIPO SE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” CON ANTELACIÓN A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS; EL ATRASO EN LA ENTREGA DEL ANTICIPO SERÁ MOTIVO PARA DIFERIR EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, DE ACUERDO A LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. CUANDO EL CONTRATISTA NO ENTREGUE LA GARANTÍA DE ANTICIPO DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y, POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

SEPTIMO.- GARANTÍAS.-

PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR UNA PÓLIZA DE FIANZA QUE SE CONSTITUIRÁ POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, LA CUAL SERÁ DE NATURALEZA INDIVISIBLE Y BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRÁ DISMINUIRSE EN PROPORCIÓN A LOS AVANCES DE LA OBRA, POR LO QUE DEBERÁ CUBRIRSE EN SU TOTALIDAD, TOMANDO COMO BASE EL MONTO TOTAL CONTRATADO Y EN SU CASO LOS CONVENIOS DE AMPLIACIÓN DE MONTO Y PLAZO QUE SE HUBIERE GENERADO.

LAS FIANZAS DEBERÁN SER OTORGADAS, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, POR UNA INSTITUCIÓN DEBIDAMENTE AUTORIZADA A FAVOR DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, Y ENTREGADA A "EL AYUNTAMIENTO" DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE LE NOTIFIQUE EL FALLO DE ADJUDICACIÓN.

LAS PÓLIZAS EN QUE SEAN EXPEDIDAS LAS FIANZAS DEBERÁN CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS DE LA INSTITUCIÓN QUE LA OTORGUEN:

I.- QUE LAS FIANZAS SE OTORGARÁN ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO;

II.- QUE PARA LIBERAR LAS FIANZAS, SERÁ REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".

III.- QUE LAS FIANZAS ESTARÁN VIGENTES DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE;

IV.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

V.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRÓRROGAS O ESPERAS A "EL CONTRATISTA", DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, SE DEBERÁ OBTENER LA MODIFICACIÓN DE LA FIANZA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES A LA NOTIFICACIÓN A "EL CONTRATISTA" POR ESCRITO POR PARTE DE "EL AYUNTAMIENTO", Y

VI.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE FIANZA REQUERIDA;

PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER, DURANTE UN PLAZO DE 365 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMOS, DE

6/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, POR LO QUE, A SU ELECCIÓN, DEBERÁN CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS; PRESENTAR UNA CARTA DE CRÉDITO IRREVOCABLE POR EL EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, O BIEN, APORTAR RECURSOS LÍQUIDOS POR UNA CANTIDAD EQUIVALENTE AL 5% (CINCO POR CIENTO) DEL MISMO MONTO EN FIDEICOMISOS ESPECIALMENTE CONSTITUIDOS PARA ELLO.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA EXPRESAMENTE QUE EN EL SUPUESTO DE OPTAR POR CONSTITUIR FIANZA POR EL EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, Y HABIÉNDOLOS DETECTADO "EL AYUNTAMIENTO", DENTRO DE LOS 365 DÍAS DE VIGENCIA DE LA FIANZA, DICHA FIANZA SERÁ EXIGIBLE CONFORME AL ARTICULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, POR LO TANTO NO SERÁ APLICABLE LA FIGURA DE CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA CITADA LEY.

OCTAVO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" SE OBLIGA A PONER PREVIAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA", EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBEN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS, MATERIA DE ESTE CONTRATO, EL INCUMPLIMIENTO DE "EL AYUNTAMIENTO" PRORROGARÁ EN IGUAL PLAZO LA FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS, LA ENTREGA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, LICENCIAS Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

NOVENO.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ TENER UN REPRESENTANTE PERMANENTE, QUE FUNGIRÁ COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER CONOCIMIENTO AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. "EL AYUNTAMIENTO" SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. ASIMISMO "EL AYUNTAMIENTO" ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA POR ESCRITO CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, LA CUAL DEBERÁ RECAER EN UN SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA MISMA, QUIEN FUNGIRÁ COMO SU REPRESENTANTE ANTE "EL CONTRATISTA" Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA". LA RESIDENCIA DE OBRA DEBERÁ ESTAR UBICADA EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

DECIMA.- FORMA DE PAGO.

LA FORMA DE PAGO SERÁ MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS EJECUTADOS CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, CORTANDO LOS DIAS ULTIMOS DE CADA MES. PARA EL CASO DE HACERSE QUINCENALES LOS DIAS QUINCE Y ULTIMOS DE CADA MES DE ACUERDO AL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE VINCULAR LOS INFORMES DE AVANCES POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA Y ACLARAR EL PLAZO DISPUESTO EN EL SUPLEMENTO 7548 C, DE FECHA 07 DE ENERO DE 2015, PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TABASCO, LOS CUALES ESTARÁN ESPECIFICADOS Y ANOTADOS EN LA BITÁCORA DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ PRESENTARLAS ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE

7/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

SU PAGO A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, LA RESIDENCIA DE OBRA CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE DEBERÁN PAGARSE DIRECTAMENTE POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, BAJO SU RESPONSABILIDAD, SE EFECTUARÁ EN UN PLAZO NO MAYOR A DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE OBRA DE QUE SE TRATE.

PARA LO ANTERIOR, "EL CONTRATISTA" SEÑALA LOS SIGUIENTES DATOS BANCARIOS:

DATOS BANCARIOS

NOMBRE DE LA INSTITUCION: BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.

No. DE CUENTA (CLABE DE 18 DIGITOS): 014790655054998709

TIPO DE CUENTA: CHEQUES

SUCURSAL: 5022 NOMBRE DE LA SUCURSAL: AMÉRICAS

LA FECHA DE CORTE DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES SERAN QUINCENALES Y/O MENSUALES Y EL ÚLTIMO DÍA SEÑALADO EN EL PROGRAMA DE OBRA VIGENTE.

DÉCIMA PRIMERA.- DEDUCCIONES.

"EL CONTRATISTA" ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE DEDUZCA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, LO SIGUIENTE:

EL 5 AL MILLAR COMO DERECHOS POR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL, ENCOMENDADAS A LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA (AHORA FUNCIÓN PÚBLICA).

EL 2 AL MILLAR DESTINADOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

"EL CONTRATISTA" ASENTARÁ EN BITÁCORA Y COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO, LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE ÉSTA, DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS NATURALES, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD; EN EL SUPUESTO QUE "EL AYUNTAMIENTO" NO REALIZARE LA RECEPCIÓN EN LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, ÉSTAS, SE DARÁN POR RECEPCIONADAS.

LA RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS, SÓLO PROCEDERÁ SI LOS MISMOS ESTÁN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD Y SI HUBIERAN SIDO REALIZADOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA Y LAS ESPECIFICACIONES CONVENIDAS Y DEMÁS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

SI DURANTE LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" ENCUENTRA DEFICIENCIAS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBERÁ SOLICITAR A "EL CONTRATISTA" SU REPARACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTAS SE CORRIJAN CONFORME A LAS CONDICIONES REQUERIDAS EN EL CONTRATO, EN ESTE CASO, EL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO SE PODRÁ PRORROGAR POR EL PERÍODO QUE ACUERDEN LAS PARTES PARA LA REPARACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS. UNA VEZ QUE SE HAYA VERIFICADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PRIMER PÁRRAFO DE ÉSTA CLÁUSULA, "EL AYUNTAMIENTO" REALIZARÁ LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS MISMOS, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONFORME A LOS LINEAMIENTOS Y REQUISITOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 135 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS DE CONSERVACIÓN TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

UNA VEZ FORMALIZADA LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, AMBAS PARTES PROCEDERÁN EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES POSTERIORES A DICHO EVENTO, A ELABORAR EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

EN CASO DE INASISTENCIA DE "EL CONTRATISTA" DATO QUE DEBERÁ SER ASENTADO EN EL ACTA, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA, ASENTANDO EN BITÁCORA Y EN EL ACTA ESTE HECHO.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE "LAS PARTES" RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, EN EL SUPUESTO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO ACUDA A LAS INSTALACIONES DE "EL AYUNTAMIENTO" EN LA FECHA INDICADA PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, ÉSTA ÚLTIMA PROCEDERÁ A ELABORARLO, COMUNICANDO SU RESULTADO A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN, QUIEN UNA VEZ NOTIFICADO DEL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO "EL CONTRATISTA" NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, EL RESULTADO DEL FINIQUITO SE DARÁ POR ACEPTADO.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, "EL AYUNTAMIENTO" PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; Y EN FORMA SIMULTÁNEA, SE LEVANTARÁ EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS,

9/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTE POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR UN CONVENIO ÚNICO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACION EN MONTO O EN PLAZO DE EJECUCION.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EXISTE LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL MONTO O PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "EL AYUNTAMIENTO" PROCEDERÁ A CELEBRAR EL CONVENIO CORRESPONDIENTE CON LAS NUEVAS CONDICIONES, DEBIENDO EL RESIDENTE DE OBRA SUSTENTARLO EN UN DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDE Y MOTIVE LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL CAPÍTULO TERCERO, SECCIÓN III DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

LAS MODIFICACIONES QUE SE APRUEBEN MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE LOS CONVENIOS, SE CONSIDERARÁN PARTE DEL CONTRATO Y POR LO TANTO OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

DÉCIMA QUINTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" SE PERCATA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR CANTIDADES ADICIONALES O CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, DEBERÁ DE NOTIFICARLO POR ESCRITO A "EL AYUNTAMIENTO", PARA QUE ÉSTA RESUELVAN LO CONDUCENTE; "EL CONTRATISTA" SÓLO PODRÁ EJECUTARLOS UNA VEZ QUE CUENTE CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO O EN LA BITÁCORA, POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE OBRA, SALVO QUE SE TRATE DE SITUACIONES DE EMERGENCIA EN QUE NO SEA POSIBLE ESPERAR SU AUTORIZACIÓN. "EL CONTRATISTA" DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA MISMA PROPORCIÓN SOBRE EL MONTO DEL CONVENIO, Y "EL AYUNTAMIENTO" DEBERÁ ASEGURARSE DE CONTAR CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO.

SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SURGE LA NECESIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES A QUE SE ORDENE SU EJECUCIÓN, DEBERÁ PRESENTAR LOS ANÁLISIS DE PRECIOS CORRESPONDIENTES CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTE Y APOYOS NECESARIOS PARA SU REVISIÓN; SU CONCILIACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS NUEVOS PRECIOS UNITARIOS, "EL AYUNTAMIENTO", JUNTO CON "EL CONTRATISTA", PROCEDERÁN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 76 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

TRATÁNDOSE DE CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO, SUS PRECIOS UNITARIOS DEBEN SER CONCILIADOS Y AUTORIZADOS, PREVIAMENTE A SU REALIZACIÓN DE ACUERDO CON LO ASENTADO EN EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY, CON LAS EXCEPCIONES ASENTADAS EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO.

10/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

DÉCIMA SEXTA. - SESION DE DERECHOS DE COBRO.

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁN CEDERSE EN FORMA PARCIAL O TOTAL A FAVOR DE CUALESQUIERA OTRA PERSONA, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

DECIMA SEPTIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS.

EL AJUSTE DE COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 60 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUE CONSISTIRÁ EN LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE.

“EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCIDOS CON TRABAJOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁN PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, ANEXANDO EL ESTUDIO CORRESPONDIENTE A “EL AYUNTAMIENTO”. TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO.

“EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DEBERÁ EMITIR POR ESCRITO LA RESOLUCIÓN QUE PROCEDA. LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS SE SUJETARÁ A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES.

a) “EL AYUNTAMIENTO” TENDRÁ LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE OBRA, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO” COMPARARÁ MENSUALMENTE EL IMPORTE ACUMULADO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONTRA LOS QUE DEBIERON REALIZARSE DE ACUERDO AL PROGRAMA AUTORIZADO, Y SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN, EL IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA ES MENOR DE LA QUE DEBIÓ REALIZAR “EL CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” RETENDRÁ PROVISIONALMENTE EL 3.00% DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE DE LOS IMPORTES ACUMULADOS DE LA OBRA QUE DEBIÓ EJECUTARSE (I.P.) MENOS EL DE LA REALMENTE EJECUTADA CONFORME AL PROGRAMA (I.R.E.) MULTIPLICADO POR EL FACTOR RESULTANTE DE LA DIVISIÓN DE LOS DÍAS DE ATRASO ENTRE 30 (TREINTA) (F.A.), COMO SE EXPRESA EN LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$(I.P. - I.R.E.) (0.03 \times F.A.)$$

ESTA PENALIZACIÓN SE APLICARÁ COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE EL CONTRATISTA PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI EL ATRASO ES RECUPERADO. LA APLICACIÓN DE ESTAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA, SI A LA FECHA PACTADA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA ESTOS TRABAJOS NO SE HAN



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

CONCLUIDO, AL REALIZAR EL CALCULO DE LA RETENCIÓN SE TOMARAN EN CUENTA LOS AJUSTES Y PRORROGAS ACORDADOS POR LAS PARTES.

LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL DIEZ POR CIENTO DEL VALOR DEL CONTRATO.

EN CASO DE QUE EL PORCENTAJE DEL PÁRRAFO ANTERIOR SEA REBASADO, SE TENDRÁ QUE REALIZAR EN FORMA INMEDIATA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

b) EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD PROCEDERÁ A DECLARARLO EN MORA, HASTA QUE REGULARICE SU SITUACIÓN Y LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE SE PRESENTARÁ EN LA SIGUIENTE FECHA DE CORTE, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A LA RECLAMACIÓN DE GASTOS FINANCIEROS POR PARTE DEL CONTRATISTA Y APLICARÁ LA PENALIZACIÓN QUE EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DETERMINE.

INDEPENDIEMENTE DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN ESTA CLÁUSULA, Y AUN CUANDO NO SE HAYA LLEGADO AL LÍMITE MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O LA RESCISIÓN DEL MISMO.

LAS CANTIDADES QUE RESULTEN DE LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE IMPONGAN A "EL CONTRATISTA", SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LAS CANTIDADES QUE LE HAYAN SIDO RETENIDAS, APLICANDO ADEMÁS SI DA LUGAR A ELLO, HACER EFECTIVA LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO OTORGADA CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLÁUSULA DE RESCISIÓN.

"EL AYUNTAMIENTO" VERIFICARÁ TAMBIÉN LA CALIDAD DE LA OBRA Y CUANDO LOS TRABAJOS NO SE HUBIEREN APEGADO A LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES RESPECTIVAS, PROCEDERÁ A PRACTICAR UNA EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA REPOSICIÓN DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O LA APLICACIÓN DE UNA DEDUCTIVA EN PROPORCIÓN A LAS DEFICIENCIAS OBSERVADAS, CUYO VALOR SE HARÁ EFECTIVO EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, SI SE DETERMINA LA REPOSICIÓN, SE APLICARÁ UNA RETENCIÓN DEL VALOR DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS QUE SOLO SE DEVOLVERÁ SI "EL CONTRATISTA" CUMPLE A SATISFACCIÓN CON LOS TRABAJOS CONTRATADOS.

ESTAS PENAS, EN NINGÚN CASO PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO Y LLEGADO A DICHO LÍMITE SE DARÁ INICIO AL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.

DECIMA NOVENA.- REINTEGRACION DE PAGOS EN EXCESO.

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".

12/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

VIGÉSIMA.- DISCREPANCIA DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

PARA LA RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS FUTURAS Y PREVISIBLES, EXCLUSIVAMENTE SOBRE PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVOS, QUE DE NINGUNA MANERA IMPLIQUEN UNA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN; SE PROCEDERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA; A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, SE SEÑALARÁ FECHA PARA LLEVAR A EFECTO UNA AUDIENCIA DE RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES, LA QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL LUGAR QUE INDIQUE “EL AYUNTAMIENTO” Y DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, EL ACUERDO TOMADO DEBERÁ CONSTAR EN ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE SERÁ FIRMADA POR LAS PARTES.

VIGÉSIMA PRIMERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACION ANTICIPADA DE CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS TRABAJOS CONTRATADOS POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA. ASIMISMO, PODRÁ DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA TALES EFECTOS SE OBSERVARÁ LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 111 AL 116 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO. ASIMISMO, PODRÁN DAR POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ESTADO; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO.

SÓLO EN LOS CASOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS CONTRATOS, POR LO QUE NO PODRÁ CELEBRARSE NINGÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES PARA TAL EFECTO.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE A CONTINUACIÓN SE ENUMERAN:

- I. SI “EL CONTRATISTA”, POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIA LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA.
- II. SI INTERRUMPE INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGA A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS, QUE HUBIERE SIDO DETECTADA COMO DEFECTUOSA POR “EL AYUNTAMIENTO”.

13/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

- III. SI NO EJECUTA LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATA LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE DE OBRA O POR EL SUPERVISOR;
- IV. SI NO DA CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN POR FALTA DE MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, QUE A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO", EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO.
- V. SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES;
- VI. SI SUBCONTRATA PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VII. SI CEDE LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. SI "EL CONTRATISTA" NO DA A "EL AYUNTAMIENTO" Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA;
- IX. SI EL CONTRATISTA CAMBIA SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD;
- X. SI SIENDO EXTRANJERO, INVOCA LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL CONTRATO;
- XI. POR NO EXHIBIR "EL CONTRATISTA" LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, DENTRO DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ELLO; Y
- XII. EN GENERAL, POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO, LAS LEYES, TRATADOS Y DEMÁS APLICABLES.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS A SU CARGO EN ESTE CONTRATO, "EL AYUNTAMIENTO" PODRÁ OPTAR ENTRE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO APLICANDO EN SU CASO LAS PENAS CONVENIDAS, O BIEN DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO.

SI "EL AYUNTAMIENTO" OPTA POR LA RESCISIÓN, "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR POR CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUICIOS UNA PENA CONVENCIONAL QUE PODRÁ SER HASTA POR EL MONTO DE LAS FIANZAS OTORGADAS, A JUICIO DE "EL AYUNTAMIENTO".

CUANDO EXISTA RESCISIÓN DE CONTRATO, EL SALDO DE ANTICIPO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARÁ A "EL AYUNTAMIENTO" EN UN PLAZO NO MAYOR A LOS DIEZ (10) DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADO A "EL CONTRATISTA" LA RESCISIÓN, Y EN EL CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRE EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO., DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DE PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO".



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

VIGÉSIMA TERCERA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

SE INICIARÁ A PARTIR DE QUE AL "CONTRATISTA" LE SEA COMUNICADO EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO, PARA QUE EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES EXPONGA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTE, EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES; LA DETERMINACIÓN DE DAR O NO DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO DEBERÁ SER DEBIDAMENTE FUNDADA, MOTIVADA Y COMUNICADA A "EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES SIGUIENTES AL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.

SI TRANSCURRIDO EL PLAZO ANTES SEÑALADO EL CONTRATISTA NO MANIFIESTA NADA EN SU DEFENSA O SI DESPUÉS DE ANALIZAR LAS RAZONES ADUCIDAS POR ÉSTE, "EL AYUNTAMIENTO" ESTIMA QUE LAS MISMAS NO SON SATISFATORIAS, EMITIRÁ POR ESCRITO LA DETERMINACIÓN QUE PROCEDA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS TRÁMITES PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS SE INICIARÁN A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

VIGÉSIMA CUARTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.

"EL CONTRATISTA" SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS RIESGOS, LA CONSERVACIÓN Y LA LIMPIEZA DE LOS MISMOS, HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA. CUANDO ESTOS NO SE HAYAN REALIZADO DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO O CONFORME A LAS ÓRDENES DE "EL AYUNTAMIENTO" DADAS POR ESCRITO, ÉSTA ORDENARÁ SU REPARACIÓN O REPOSICIÓN INMEDIATA, CON LOS TRABAJOS ADICIONALES QUE RESULTEN NECESARIOS, QUE HARÁ POR SU CUENTA "EL CONTRATISTA" SIN QUE TENGA DERECHO A RETRIBUCIÓN ADICIONAL ALGUNA POR ELLO. "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD, CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "EL AYUNTAMIENTO", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "EL AYUNTAMIENTO" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE.

"EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, ESTARÁ OBLIGADO A COADYUVAR EN LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS COMPRENDIDOS EN LAS ZONAS EN QUE SE EJECUTEN LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, CON EL PERSONAL Y ELEMENTOS DE QUE DISPONGA PARA ESE FIN; IGUALMENTE EL CONTRATISTA SE OBLIGA A DAR AVISO AL RESIDENTE DE OBRA DE LA EXISTENCIA DE INCENDIOS, DE SU LOCALIZACIÓN Y MAGNITUD.

"EL CONTRATISTA" TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL RESIDENTE DE OBRA LA APARICIÓN DE CUALQUIER BROTE EPIDÉMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO Y DE COADYUVAR DE INMEDIATO A COMBATIRLO CON LOS MEDIOS DE QUE DISPONGA. TAMBIÉN ENTERARÁ AL RESIDENTE DE OBRA CUANDO SE AFECTEN LAS CONDICIONES AMBIENTALES Y LOS PROCESOS ECOLÓGICOS DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS TRABAJOS.

15/17

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 - 2024

"2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo"



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

"EL CONTRATISTA" DEBERÁ SUJETARSE ADEMÁS, A TODOS LOS REGLAMENTOS U ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD Y USO DE LA VÍA PUBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJA EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE "EL AYUNTAMIENTO".

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA SERAN A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATISTA" COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS, MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE SERVICIO Y DE SU SEGURIDAD SOCIAL. "EL CONTRATISTA" CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE "EL AYUNTAMIENTO" EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA SEXTA.- LEGISLACIÓN.

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

VIGÉSIMA SEPTIMA.- JURISDICCIÓN.-

PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES, UBICADOS EN ESTA CIUDAD, POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, MANIFIESTAN QUE EN EL MISMO NO EXISTE DOLO, LESIÓN, MALA FE, ERROR, NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE SEA DERIVADA DE LO ANTERIOR.

LEÍDO QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE SUS CLÁUSULAS, EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, A 02 DE MAYO DE 2023.



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO.

2021 – 2024

“2023: Año de Francisco Villa El Revolucionario del Pueblo”



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

FIRMAS

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

POR “EL CONTRATISTA”
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
PERSONA FISICA

TESTIGOS

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

C. LCP. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023. DE LA OBRA: I0034.- REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO. LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ., DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, CELEBRADO POR LAS PERSONAS NOMBRADAS.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

OFICIO No. COPM/DLy PU/183/2023.
Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.


L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ,
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
P R E S E N T E:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 **** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ****, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-004-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL AREA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA

EL GOBIERNO MUNICIPAL

OFICIO No. COPM/DLy PU/184/2023.
Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 **** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) ****, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-004-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RECONSTRUCTOR DEL PAÍS

OFICIO No. COPM/DLy PU/185/2023.
Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

L.C.P. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ.
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL
PRESENTE:

CON FUNDAMENTO AL ART. 35, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y ART. 21 DE SU REGLAMENTO, CÓBRESE LA CANTIDAD DE \$ 1,750.00 ** (MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **, A NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE: SERGIO AGUILAR PÉREZ POR CONCEPTO PAGO DE ADQUISICIÓN DE BASES DE CONCURSO (PROCESO DE LICITACIÓN), CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-004-23, REFERENTE A EL PROYECTO: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

EL CUAL ES REQUISITO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN Y AL MOMENTO DE PAGAR LAS BASES DE LICITACIÓN SE LE ENTREGARÁ UN COMPROBANTE, EL CUAL CONTENDRÁ: NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, ASÍ COMO SUS DATOS FISCALES, FECHA DE PAGO, IMPORTE CON IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DESGLOSADO, NOMBRE Y NUMERO DE LICITACIÓN.

ESPERANDO CONTAR CON SU PARTICIPACIÓN, ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE


C. ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN
ENCARGADO DEL ÁREA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS, CIVILES,
HIDRAULICAS Y ELECTRICAS


AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CONTRATISTA

correo: aminadadominguez2022@gmail.com

RFC: DOAA6201315E8 IMSS: 7422540103 INFONAVIT: 7422540103 TEL: 9371552675
VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE ABRIL DE 2023.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
Y Servicios Municipales.
H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco
P R E S E N T E.



En atención al Oficio Número: COPM/DLy PU/187/2023 de fecha 10 de abril de 2023, manifiesto que mi representada **ACEPTA PARTICIPAR** en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-004-23**, referente a la obra **I0034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO**. Localidad: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Con un plazo de ejecución de: 50 Días Naturales.

Sin otro asunto que tratar me despido de Usted con un saludo cordial.

ATENTAMENTE

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

CERRADA SAN PEDRO EXT. # 2 COL. MELCHOR OCAMPO CÁRDENAS, TABASCO CP.86490

"Esta Obra Fue Realizada con Recursos Públicos Federales"


SERGIO AGUILAR PEREZ
CONTRATISTA

VILLAHERMOSA, TABASCO, A 11 DE ABRIL DE 2023.

ASUNTO: ACEPTACIÓN DE INVITACIÓN

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
Y Servicios Municipales.
H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco
P R E S E N T E.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
12 ABR. 2023
Felicia 12/16

En atención al Oficio Número: COPM/DLy PU/188/2023 de fecha 10 de abril de 2023, manifiesto que mi representada **ACEPTA PARTICIPAR** en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. MJM-INV-R33-004-23**, referente a la obra **I0034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO. Localidad: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Con un plazo de ejecución de: 50 Días Naturales.**

Sin otro asunto que tratar me despido de Usted con un saludo cordial.

Atentamente

Sergio Aguilar Pérez
Sergio Aguilar Pérez
Persona Física

RFC: AUPS930614VA8
CIRCUITO MEDITERRANEO MANZANA 4
LOTE 29, SALOYA 2DA SECCIÓN,
NACAJUCA, TABASCO. C.P. 86247
CORREO: sergioaguilarperez3@gmail.com



ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

PERSONA FISICA


NESTOR PEREZ DUEÑAS No. 202, COL. DANIEL ESPINOSA GALINDO,
HUAPINOL PARRILLA, CENTRO, TABASCO C.P. 86284

rogerhernandezsanchez17@gmail.com R.F.C.: HESR831117CS8

Villahermosa, Tabasco, a 11 de abril de 2023.

Asunto: Aceptación de invitación

Ing. Carlos Marlo Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
Y Servicios Municipales.
H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco
PRESENTE.



En atención al Oficio Número: COPM/DLy PU/186/2023 de fecha 10 de abril de 2023, manifiesto que mi representada **ACEPTA PARTICIPAR** en el **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** No. MJM-INV-R33-004-23, referente a la obra **I0034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO**. Localidad: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. Con un plazo de ejecución de: **50 Días Naturales**.

Sin otro asunto que tratar me despido de Usted con un saludo cordial.

Atentamente

ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
PERSONA FISICA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VITTA

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/186/2023.
ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

NESTOR PÉREZ DUEÑAS No. 202 COL. DANIEL ESPINOSA
C.P.: 86284 COL. HUAPINOL PARRILLA, CENTRO,
TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	17 de abril de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	18 de abril de 2023	14:30 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	50 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	4 de mayo de 2023
Especialidad requerida	120, 210, 230 y 250 Edificación, Movimiento de tierras, Líneas y redes de conducción eléctrica, Re		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 19 de abril de 2023		

C.c.p.- Archivo.

Recibi Original
10/04/23

Página 1 de 2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO JUSTO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/188/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

SERGIO AGUILAR PÉREZ

CIRCUITO MEDITERRANEO MANZANA 4 LOTE 29 COL. SALOYA 2DA. SECCION C.P.: 86247 NACAJUCA, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. SERGIO AGUILAR PÉREZ
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	17 de abril de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	18 de abril de 2023	14:30 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	50 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	4 de mayo de 2023
Especialidad requerida	120, 210, 230 y 250 Edificación, Movimiento de tierras, Líneas y redes de conducción eléctrica, R		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 19 de abril de 2023		

Sergio Aguilar Pérez

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL ESPERANZA Y EL AMOR DEL TABASCO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VIBA
EL REVOLUCIONARIO DEL TABASCO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/187/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
CERRADA SAN PEDRO No. 2 COL. MELCHO OCAMPO C.P.:
86545 CARDENAS, TABASCO.

PRESENTE:

AT'N. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Visita a la Obra	17 de abril de 2023	10:00 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Junta de Aclaraciones	18 de abril de 2023	14:30 hrs.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura.		
Plazo de Ejecución	50 Días Naturales	Fecha Estimada Inicio	4 de mayo de 2023
Especialidad requerida	120, 210, 230 y 250 Edificación, Movimiento de tierras, Líneas y redes de conducción eléctrica, R		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30.00% Treinta por Ciento		
Fecha Limite Aceptación	miércoles, 19 de abril de 2023		

C.c.p.- Archivo.

10-04-23 10:18 AM
Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Página 1 de 2



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
DE REPÚBLICA FEDERAL DE MÉXICO

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA


14:33h



DIRECCIÓN DE



Francisco



C. EDER IZQUIERDO HERNÁNDEZ
PRIMER VOCAL Y ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/195/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE



Francisco

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/194/2023.

ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. ANAHÍ OLÁN MARTÍNEZ
SINDICO DE HACIENDA Y SEGUNDA REGIDORA DEL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:


Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRAS



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE



Francisco

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/192/2023.

ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
DIRECTOR DE CONTRALORÍA DEL AYUNTAMIENTO DE
JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

P R E S E N T E:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTR. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

02:30pm

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE



Francisco

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/193/2023.

ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS
ASESOR DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ,
TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

VISTO Y ENVIADO AL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
SECRETARÍA DE GOBIERNO

02:30 Pm

C.c.p.- Archivo.


Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE



Francisco



DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/196/2023.

ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (SECRETARIO TÉCNICO) DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

Página 1 de 1

C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE



FRANCISCO

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/190/2023.

ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. ING. FERNANDO NARANJO BROCA

PRESIDENTE DE LA (CMIC) DELEGACIÓN TABASCO CALLE CIRCUITO MUNICIPAL No. 106 COL. TABASCO 2000. C.P. 86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



C.c.p.- Archivo.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



RECIBIDO
21 ABR. 2023

HORA: 13:47
ANEXO: SH
NOMBRE: *Rafael Ramon Morales*

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/191/2023.
ASUNTO: INVITACIÓN.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. LCP. JAIME ANTONIO FARIAS MORA
SECRETARIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (TABASCO)
AV. PASEO TABADCONo. 1504 COL. TABASCO 2000 C.P.
86035 VHSA., CENTRO, TABASCO.

PRESENTE:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevara a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviandole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

Rafael Ramon Morales
C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES/
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA



DIRECCIÓN DE



Francisco

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES.

OFICIO No. COPM/DLy PU/189/2023.

ASUNTO: INVITACION.

Lugar y Fecha: Jalpa de Méndez Tab. A 10 de Abril de 2023.

C. ING. ENRIQUE DAGDUG CONTRERAS
PRESIDENTE DEL XXVI CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO
DE INGENIEROS CIVILES DE TABASCO, A.C.
P R E S E N T E:

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de licitación por invitación a Cuando Menos Tres Personas que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
EVENTO	FECHA	HORA	LUGAR
Acto de presentación y apertura de proposiciones	25 de abril de 2023	12:30 hrs.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

C. MTRO. RAFAEL RAMÓN MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA

*Recibí
Daniela Martínez Silva
2023-04-21*

C.c.p.- Archivo.

Página 1 de 1

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a lunes, 17 de abril de 2023

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 10:00 hrs. a.m. del día lunes, 17 de abril de 2023 los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

asi mismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales serviran para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empe y Representante	Firma
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ROGER HENÁNDEZ SÁNCHEZ	
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
SERGIO AGUILAR PÉREZ C. SERGIO AGUILAR PÉREZ	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. CARLOS REMEDIO JIMÉNEZ JINÉNEZ	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Invitación a Cuando Menos a Tres Personas

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 18 de abril de 2023

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco siendo las 14:30 hrs. del día martes, 18 de abril de 2023 hora y día fijados para aclaraciones de dudas inherentes a la obra cuyos datos se asientan en el encabezado, de acuerdo al artículo 37 fracción III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, y en base al artículo 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la oficina de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, ubicado en Calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente:

Dicho evento se desarrolló bajo el siguiente orden:

1.- Se hace la precisión a los licitantes que en esta junta podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.

2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo estas las siguientes:

NO SE REALIZARON PREGUNTAS.

OBSERVACIONES:

La Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales hace las siguientes aclaraciones:

Sergio Aguilar Pérez.
Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL DIVINO HERRERO DEL EJERCITO






- La presente acta de junta de aclaraciones forma parte integral de las bases de licitación, por lo que deberá incluir copia debidamente firmada junto con los demás documentos entregados por La convocante.
- Se deberá considerar dentro de los costos indirectos la elaboración de los planos finales.

Previo a la firma del contrato el contratista deberá presentar el siguiente documento:

- Copia simple de la "constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales vigente conforme el artículo 34 bis del código fiscal del Estado de Tabasco, emitida por la subsecretaría de ingresos de la secretaría de finanzas del Estado de Tabasco.

No habiendo más preguntas inherentes a la obra en cuestión, se da por terminada la sesión de preguntas y respuestas siendo las 15:21 hrs. del día **Martes 18 de abril de 2023**, firmando al margen y al calce de este documento, las personas que en esta intervienen para su constancia.

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y firmamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzamos.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ C. ROGER HENÁNDEZ SÁNCHEZ	
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	
SERGIO AGUILAR PÉREZ C. SERGIO AGUILAR PÉREZ	
SUPERVISOR DE OBRA C. ING. CARLOS REMEDIO JIMÉNEZ JINÉNEZ	
Por el H. Ayuntamiento de Jalpa de Méndez C. ING ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN. jefe del Depatamento de Licitaciones y Precios Unitarios.	



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con contratistas, de la licitación.

Licitación No. MJM-INV-R33-004-23

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Méndez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las proposiciones.

02.- Las visita de Obras y la Junta de Aclaraciones son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en los Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

Sergio Aguilar Pérez.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

- 08.- Ninguno de los documentos deberán contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.
- 09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.
- 10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.

Sergio Aguilar Pérez.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RENOVADOR DEL PAÍS

"Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones"

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a martes, 25 de abril de 2023

Descripción de la obra:	10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

Presupuesto Base con I.V.A.	\$	3,584,516.20
--------------------------------	----	--------------

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 12:30 hrs. del día Martes, 25 de Abril de 2023.

De conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este ayuntamiento, con domicilio plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco. Los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios" asignado mediante oficio de nombramiento No. DOOTSM/091/2023 de fecha 16 de Febrero del 2023, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1.- ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
- 2.- SERGIO AGUILAR PÉREZ
- 3.- AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

Sergio Aguilar Pérez
Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

A continuación, el **C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón** con cargo de “Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios”, continuo el procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en el oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que si cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando a como se indica a continuación:

EMPRESAS ACEPTADAS			
No.	EMPRESA	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1.-	ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$3,032,933.32	50 Días Naturales
2.-	SERGIO AGUILAR PÉREZ	\$3,049,619.86	50 Días Naturales
3.-	AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$3,077,430.76	50 Días Naturales

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de la proposiciones admitidas en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromisos de las propuestas:

El fallo de esta licitación se comunicara a los participantes el día: Sabado, 29 de Abril de 2023. a las 10:45 hrs. en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Sergio Aguilar Pérez.
Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VITA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. ROGER HENÁNDEZ SÁNCHEZ
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C. SERGIO AGUILAR PÉREZ
SERGIO AGUILAR PÉREZ

Sergio Aguilar Pérez.

C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

No. De Licitación: MJM-INV-R33-004-23

Descripción de la obra: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

Localidad: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

**LISTA DE ASISTENCIA DE APERTURA DE PROPOSICIONES
POR LOS LICITANTES**

LICITANTE (EMPRESA)	REPRESENTANTE	FIRMA
---------------------	---------------	-------

ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

Roger Hernández Sánchez

[Firma]

AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

Aminadad Domínguez Angulo

[Firma]

SERGIO AGUILAR PÉREZ

Sergio Aguilar Pérez

Sergio Aguilar Pérez

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021. Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			AMIRNAD D DOMINGUEZ ANGULO			SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	
117-08BZ	Letrero Construcción de letrero alivado a la obra, medidas de 2.44 m x 1.22 m a base de estructura metálica con verticales y horizontales de 2" galvanizado cal. 16, lamina negra col. 22 incluye: vinil auto adherible con diseño, recubrimiento de letrero que indique de pendencia, "reanudar hasta un metro de profundidad y 2" diámetro de concreto (C=150 kg/cm ² de 30 x 30 x 100 cm para empujar marco metálico, limpieza de estructura metálica, aplicación de pintura (70% óxido y acabado estalite a dos manos en estructura y lamina, herramienta y mano de obra	psb	1,0000	\$ 7,182.62	\$ 7,182.62	0.232%	\$ 6,844.14	-5%	0.225%	\$ 6,959.07	-3%	0.227%	\$ 6,921.45	-4%	0.225%
POST-1170	Instalación eléctrica SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTAGONAL POR 11700 SEGUN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE APERTURA DE CEPA, HINGADO, PLOMADO, ALIBREADO, CONSOLIDACION CON PIEDRA BOLA DE RIO, TRANSPORTE AL LUGAR DE LA OBRA, FOTOCOCCOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	1,0000	\$ 9,055.45	\$ 9,055.45	0.255%	\$ 10,869.63	20%	0.355%	\$ 11,413.09	26%	0.371%	\$ 11,223.81	24%	0.365%
117-1057L	Suministro e instalación de poste de concreto reforzado octagonal por la C.F.E. incluye: apertura de cepos por hincados manuales, hincado, plomado, compactado con piedra bola de 3" a 4", maquinaria, herramienta y mano de obra	psb	2,0000	\$ 13,352.83	\$ 26,705.66	3.021%	\$ 11,303.72	-15%	2.605%	\$ 11,905.56	-11%	2.708%	\$ 11,699.02	-12%	2.685%
POST-104E	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO REFORZADO OCTAGONAL POR 11700 SEGUN NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE APERTURA DE CEPA, HINGADO, PLOMADO, ALIBREADO, CONSOLIDACION CON PIEDRA BOLA DE RIO, TRANSPORTE AL LUGAR DE LA OBRA, FOTOCOCCOS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	1,0000	\$ 6,832.58	\$ 6,832.58	0.221%	\$ 7,204.97	5%	0.238%	\$ 7,256.63	6%	0.238%	\$ 7,202.71	5%	0.236%
117-104E	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURA REFORZADO DE ACERDO A LA NORMA DE LA C.F.E. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	MO	1,0000	\$ 437.05	\$ 437.05	0.014%	\$ 82.55	-5%	0.014%	\$ 83.13	-3%	0.014%	\$ 83.13	-4%	0.014%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			AMINADO DOMINGUEZ ANGULO			SERGIO AGUILAR PEREZ					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %
AISL-SINT-H	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR SINTETICO DE SUSPENSION PARA 132KV DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	17,0000	\$ 605.81	\$ 10,315.77	0.324%	\$ 399.64	\$ 6,793.68	-34%	\$ 399.30	\$ 6,601.10	-36%	0.215%	\$ 399.16	\$ 6,615.72	-36%	0.217%
AISL-13P0	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR DE PORCELANA TIPO POSTE 13-PO DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	7,0000	\$ 595.97	\$ 4,171.79	0.135%	\$ 485.60	\$ 3,399.20	-19%	\$ 485.83	\$ 3,400.81	-18%	0.111%	\$ 483.46	\$ 3,384.22	-19%	0.111%
GRA-BAL-E	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA DE BARRAS DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	21,0000	\$ 171.74	\$ 3,596.16	0.123%	\$ 249.82	\$ 5,266.04	46%	\$ 244.37	\$ 5,176.14	42%	0.115%	\$ 244.51	\$ 5,178.22	42%	0.176%
ED-AL-CORR-H-1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ALUMINIO A COMPRESION TIPO "H" PARA CAL 21.0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	10,0000	\$ 33.67	\$ 336.70	0.011%	\$ 27.74	\$ 277.40	-18%	\$ 27.16	\$ 271.60	-16%	0.039%	\$ 27.16	\$ 271.60	-15%	0.005%
ED-AL-CORR-H-3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ALUMINIO A COMPRESION TIPO "H" PARA CAL 21.0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	15,0000	\$ 41.61	\$ 624.15	0.020%	\$ 35.03	\$ 525.45	-46%	\$ 36.62	\$ 549.30	-12%	0.018%	\$ 36.06	\$ 541.20	-13%	0.018%
BAST-81	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	17,0000	\$ 134.81	\$ 2,291.77	0.074%	\$ 135.67	\$ 2,306.39	1%	\$ 138.33	\$ 2,351.61	3%	0.076%	\$ 137.03	\$ 2,325.51	2%	0.076%
40-POP-1L	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANGRÓN DE PORCELANA LC DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	17,0000	\$ 51.62	\$ 884.37	0.029%	\$ 47.41	\$ 805.97	-10%	\$ 48.60	\$ 826.20	-8%	0.027%	\$ 48.09	\$ 817.53	-9%	0.027%
ABRA-GALV-2B5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA GALV. 2B5 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	21,0000	\$ 186.36	\$ 3,913.56	0.127%	\$ 183.13	\$ 3,845.73	-2%	\$ 186.24	\$ 3,955.04	1%	0.127%	\$ 186.12	\$ 3,956.52	0%	0.128%
207-1/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	21,0000	\$ 109.10	\$ 2,291.10	0.074%	\$ 57.00	\$ 1,197.00	-48%	\$ 54.93	\$ 1,153.93	-50%	0.037%	\$ 55.17	\$ 1,158.57	-50%	0.036%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO			SERGIO AGUILAR PEREZ								
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %				
46-PRE-310	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFABRICADO PARA CAL 3/0 INCLUYE: HERRAMIENTA MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	PZA	2.0000	\$ 158.42	\$ 316.84	0.010%	\$ 158.08	-50%	\$ 78.07	\$ 158.14	-50%	\$ 78.80	\$ 157.80	-50%	\$ 78.80	0.005%	\$ 157.60	-50%	\$ 78.80	0.005%
50-AB-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PARA CAL 1/0 DE ACUERDO A LA NOMBA DE CEE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	MED	2.0000	\$ 55.86	\$ 111.72	0.034%	\$ 97.48	-13%	\$ 50.09	\$ 100.18	-10%	\$ 49.53	\$ 99.06	-11%	\$ 99.06	0.003%	\$ 98.56	-11%	\$ 99.06	0.005%
50-AB-120	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSIR col 1/0, de acuerdo a las normas de la C.E.L., incluye: protocolo, tendido, empalmado, herramientas y mano de obra	ML	200.0000	\$ 154.63	\$ 30.926.00	1.050%	\$ 29.512.00	-10%	\$ 147.87	\$ 29.514.00	10%	\$ 147.09	\$ 29.418.00	-11%	\$ 29.418.00	0.961%	\$ 147.09	-11%	\$ 147.09	0.965%
50-AB-130	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ALUMINIO TIPO ESTIBO PARA CAL 1/0 DE ACUERDO A LA NOMBA DE CEE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.0000	\$ 92.00	\$ 828.00	0.018%	\$ 316.71	-43%	\$ 30.11	\$ 289.99	-48%	\$ 32.70	\$ 284.30	-47%	\$ 284.30	0.009%	\$ 284.30	-47%	\$ 284.30	0.010%
50-AB-140	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA LINEA VIVA FICAL 1/0, INCLUYE MATERIAL, PROTOCOLO Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	9.0000	\$ 249.80	\$ 2.248.20	0.073%	\$ 2.332.27	-1%	\$ 248.03	\$ 2.291.97	2%	\$ 252.35	\$ 2.271.51	1%	\$ 2.271.51	0.075%	\$ 252.35	1%	\$ 2.271.51	0.074%
50-AB-150	SUMINISTRO, INSTALACION, TENDIDO Y TENSIONADO DE ALAMBRE DE COBRE CONJUNTO CON DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.E.L. INCLUYE: PROTOCOLO, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	50.0000	\$ 336.51	\$ 16.825.50	0.545%	\$ 20.744.00	55%	\$ 622.88	\$ 20.744.00	55%	\$ 622.88	\$ 20.744.00	55%	\$ 622.88	0.862%	\$ 496.55	48%	\$ 24.987.00	0.819%
50-AB-160	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA GALVANIZADA P.V.S DE ACUERDO A LA NOMBA DE CEE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	5.0000	\$ 630.75	\$ 3.153.75	0.102%	\$ 3.007.65	-5%	\$ 587.08	\$ 2.925.40	-7%	\$ 587.08	\$ 2.925.40	-7%	\$ 2.925.40	0.095%	\$ 587.08	-7%	\$ 2.925.40	0.096%
50-AB-170	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA GALVANIZADA P.V.S DE ACUERDO A LA NOMBA DE CEE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 1,104.90	\$ 2,209.80	0.071%	\$ 2,596.68	18%	\$ 1,296.34	\$ 2,596.68	18%	\$ 1,296.34	\$ 2,596.68	18%	\$ 2,596.68	0.064%	\$ 1,296.34	18%	\$ 2,596.68	0.064%
50-AB-180	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA GALVANIZADA P.V.S DE ACUERDO A LA NOMBA DE CEE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.0000	\$ 1,590.94	\$ 6,363.76	0.200%	\$ 7,428.60	17%	\$ 1,804.45	\$ 1,804.45	19%	\$ 1,804.45	\$ 1,804.45	18%	\$ 7,428.60	0.245%	\$ 1,804.45	18%	\$ 7,428.60	0.245%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO			SERGIO AGUILAR PEREZ					
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
PE-FU-457	SUMINISTRO E INSTALACION DE FERRO DOBLE ROZCA 16x457 DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	12.0000	\$ 79.05	\$ 1,168.60	0.038%	\$ 1,231.32	4%	1,026.61	\$ 102.61	0.038%	\$ 1,231.32	4%	1,026.61	\$ 1,231.68	9%	0.042%
PE-FU-110	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJERA GALVANIZADA 10 DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	7.0000	\$ 143.84	\$ 1,004.08	0.062%	\$ 1,050.42	5%	150.06	\$ 150.06	0.035%	\$ 1,035.51	3%	147.72	\$ 1,034.04	3%	0.034%
CORTA-015	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCULO FUSIBLE TIPO DISTRIBUCION DE 14-4KV DE JIGA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: ACARREO A LA OBRA, AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES, INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	PZA	9.0000	\$ 1,795.89	\$ 16,163.01	0.523%	\$ 17,740.08	10%	1,874.12	\$ 1,874.12	0.585%	\$ 17,782.20	10%	1,965.26	\$ 17,647.34	9%	0.580%
PE-FU-14	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUION UNIVERSAL DE 3 AMP. DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.0000	\$ 52.83	\$ 211.32	0.007%	\$ 205.76	-3%	51.44	\$ 51.44	0.007%	\$ 207.52	-2%	51.52	\$ 205.06	-2%	0.007%
PE-FU-1A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUION FUSIBLE UNIVERSAL DE 6 AMP. DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.0000	\$ 51.83	\$ 155.47	0.015%	\$ 162.96	-3%	51.44	\$ 51.44	0.015%	\$ 162.96	-2%	51.52	\$ 162.96	-2%	0.015%
PE-FU-30A	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESQUION FUSIBLE UNIVERSAL DE 30 AMP. DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.0000	\$ 74.03	\$ 222.03	0.007%	\$ 213.09	-4%	71.03	\$ 71.03	0.007%	\$ 222.27	0%	73.01	\$ 219.03	-1%	0.007%
PE-FU-14G	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJERA GALVANIZADA 14G DE ACUERDO A LA NORMA DE CEE INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	11.0000	\$ 297.79	\$ 3,275.69	0.106%	\$ 3,696.05	-6%	280.55	\$ 280.55	0.102%	\$ 2,964.28	-10%	270.63	\$ 2,979.13	-9%	0.098%
CORTA-01A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCULO FUSIBLE TIPO DISTRIBUCION DE 14-4KV DE JIGA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: ACARREO A LA OBRA, AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES, INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	PZA	11.0000	\$ 294.03	\$ 3,234.30	0.106%	\$ 3,564.17	-9%	280.47	\$ 280.47	0.098%	\$ 3,019.06	-7%	271.86	\$ 2,997.56	-8%	0.098%
CORTA-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTA CIRCULO FUSIBLE TIPO DISTRIBUCION DE 14-4KV DE JIGA DE ACUERDO A NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE: ACARREO A LA OBRA, AISLAMIENTO, HERRAJES, PROTOCOLOS DE MATERIALES, INSTALADOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS.	PZA	4.0000	\$ 99.13	\$ 396.50	0.013%	\$ 398.12	-27%	72.03	\$ 72.03	0.009%	\$ 287.52	-27%	71.88	\$ 286.52	-28%	0.009%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2027, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
ELECT-010	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO POLIMERICO CON AISLAMIENTO SINTETICO PARA 12KV, INC. MATERIAL, PROTOCOLO Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	9.0000	\$ 1,277.85	\$ 11,500.65	0.372%	\$ 1,820.01	\$ 16,380.09	42%	0.540%	\$ 1,869.49	\$ 16,825.41	46%	0.547%	\$ 1,848.80	\$ 16,639.20	45%	0.546%
SOP-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CIVIL DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	6.0000	\$ 380.02	\$ 2,280.12	0.074%	\$ 526.47	\$ 3,152.82	-14%	0.054%	\$ 337.99	\$ 2,027.54	-11%	0.065%	\$ 333.40	\$ 2,000.40	-12%	0.065%
ELECT-07	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA GALVANIZADA IPC, INC. MATERIAL, PROTOCOLO Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.0000	\$ 44.90	\$ 269.40	0.009%	\$ 15.72	\$ 94.32	-65%	0.005%	\$ 14.73	\$ 88.38	-67%	0.003%	\$ 14.30	\$ 89.40	-67%	0.005%
PUN-3FC	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA GALVANIZADA IPC, INC. MATERIAL, PROTOCOLO Y TODO LO QUE SE REQUIERE PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	20.0000	\$ 71.81	\$ 1,436.80	0.046%	\$ 42.51	\$ 850.20	-41%	0.028%	\$ 41.72	\$ 834.40	-42%	0.027%	\$ 41.72	\$ 834.40	-42%	0.027%
TOR-18-83	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORILLO MAQUINA DE 36x 63 MM DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E., INCLUYE ACARREO A LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	6.0000	\$ 35.97	\$ 215.82	0.007%	\$ 34.70	\$ 208.20	-4%	0.007%	\$ 35.05	\$ 210.30	-3%	0.007%	\$ 34.80	\$ 208.80	-3%	0.007%
PUN-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTA NORMA 13 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE ACARREO, MONTAJE, HERRAJES, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO Y PRUEBAS	PZA	2.0000	\$ 4,488.51	\$ 8,977.10	0.291%	\$ 4,481.39	\$ 8,962.78	0%	0.296%	\$ 4,823.67	\$ 9,647.34	7%	0.313%	\$ 4,719.03	\$ 9,438.06	5%	0.308%
TABA-2U	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABAZADERA GALVANIZADA 2U DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE ACARREO, MONTAJE, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO.	PZA	10.0000	\$ 140.87	\$ 1,408.80	0.045%	\$ 152.84	\$ 1,528.40	5%	0.050%	\$ 160.13	\$ 1,601.50	14%	0.072%	\$ 157.59	\$ 1,575.90	12%	0.052%
TABA-3U	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABAZADERA GALVANIZADA 3U DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE ACARREO, MONTAJE, PROTOCOLO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO	PZA	4.0000	\$ 172.15	\$ 688.60	0.022%	\$ 195.15	\$ 780.60	13%	0.026%	\$ 201.87	\$ 807.48	17%	0.035%	\$ 199.31	\$ 797.24	16%	0.026%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMÍNGUEZ ANGLIO				SERGIO AGUILAR PÉREZ			
			CAANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELECT-083	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FOSFATADO THW/L5 CAL 3/0 AVG. INC. MATERIAL GUARDADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	90.0000	\$ 258.72	\$ 23,284.70	0.754%	\$ 264.48	\$ 23,803.20	2%	0.768%	\$ 274.00	\$ 24,660.00	6%	0.801%	\$ 270.43	\$ 24,338.70	5%	0.748%
ELECT-083P	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE FOSFATADO THW/L5 CAL 3/0 AVG. INC. MATERIAL GUARDADO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	80.0000	\$ 397.45	\$ 31,796.00	1.003%	\$ 383.67	\$ 30,693.60	-1%	1.012%	\$ 409.21	\$ 32,737.60	6%	1.064%	\$ 401.17	\$ 32,093.60	4%	-0.62%
CAN-ALUM-3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MULTIPLE PDC ALUMINIO 2+1 CAL 3/0 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE PROTOCOLO, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	70.0000	\$ 132.78	\$ 9,294.60	0.301%	\$ 133.42	\$ 10,739.40	16%	0.354%	\$ 134.50	\$ 10,518.50	16%	0.352%	\$ 150.53	\$ 10,747.10	16%	0.352%
VAR-COP-5/8*3-00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA DE COBRE DE 1/8" X 3.00 MTS DE LARGO DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MINOR.	PZA	18.0000	\$ 425.70	\$ 7,662.60	0.248%	\$ 454.39	\$ 8,179.02	16%	0.295%	\$ 467.21	\$ 8,328.14	9%	0.271%	\$ 458.48	\$ 8,439.64	10%	0.277%
CO-VEC GAR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR MILANOLU GAR PARA VARILLA DE COBRE DE 1/8" DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	18.0000	\$ 338.72	\$ 6,096.96	0.197%	\$ 351.27	\$ 7,042.86	16%	0.225%	\$ 404.81	\$ 7,266.76	20%	0.237%	\$ 396.96	\$ 7,159.88	18%	0.206%
INT-TERMI-3/4-400	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3400 AMP CON GABINETE MCA SQUARE DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MINOR.	PZA	1.0000	\$ 31,385.10	\$ 31,385.10	0.078%	\$ 29,574.62	\$ 146,874.60	4%	4.843%	\$ 32,650.97	\$ 160,754.66	4%	5.286%	\$ 31,639.47	\$ 158,197.05	1%	5.187%
CA-TRIFAS-20/60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO DE 20-60 SERVICIOS DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MINOR.	PZA	5.0000	\$ 10,341.58	\$ 51,707.90	1.673%	\$ 16,108.93	\$ 83,544.66	60%	2.655%	\$ 18,174.84	\$ 90,874.20	76%	2.963%	\$ 17,736.33	\$ 88,691.65	72%	2.963%
ELE-IND-3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CABLE INDIVIDUAL DE 1/4" DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MINOR.	ML	30.0000	\$ 62.17	\$ 1,865.10	0.003%	\$ 64.36	\$ 2,530.80	29%	0.083%	\$ 81.73	\$ 2,462.80	25%	0.080%	\$ 82.07	\$ 2,460.30	26%	0.081%
CAB-ACEN-3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE PROTOCOLO, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	100.0000	\$ 16.99	\$ 1,699.00	0.028%	\$ 40.02	\$ 10,000.00	8%	0.045%	\$ 34.50	\$ 17,400.00	5%	0.375%	\$ 34.99	\$ 11,697.00	6%	0.354%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2A-POR-3R	SUMINISTRO E INSTALACION DE AZULADOR DE PORCELANA 3R DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	16.0000	\$ 140.83	\$ 2,253.28	0.073%	\$ 126.69	\$ 2,023.04	-8%	0.069%	\$ 126.48	\$ 2,023.08	-10%	0.066%	\$ 126.41	\$ 2,022.96	-10%	0.065%
2A-POR-3R	SUMINISTRO E INSTALACION DE REBATE PROFUNDO 70 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	31.0000	\$ 54.94	\$ 1,695.60	0.060%	\$ 45.37	\$ 1,387.95	-14%	0.052%	\$ 44.97	\$ 1,573.95	-15%	0.051%	\$ 44.86	\$ 1,570.10	-15%	0.051%
2A-POR-3R	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO C2 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	15.0000	\$ 127.21	\$ 1,908.15	0.062%	\$ 51.95	\$ 779.85	-69%	0.028%	\$ 45.95	\$ 689.25	-64%	0.022%	\$ 47.18	\$ 707.70	-45%	0.023%
2A-POR-3R	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 3/4 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.0000	\$ 430.85	\$ 3,877.65	0.125%	\$ 449.18	\$ 4,042.62	4%	0.133%	\$ 444.49	\$ 4,000.41	3%	0.130%	\$ 443.49	\$ 3,991.41	3%	0.131%
2A-POR-3R	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLA CONCRETO C3 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE ACABO A LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	9.0000	\$ 740.16	\$ 6,661.44	0.216%	\$ 658.99	\$ 5,930.91	-11%	0.196%	\$ 649.97	\$ 5,649.73	-12%	0.190%	\$ 649.05	\$ 5,561.45	-12%	0.192%
2A-MEC-BURD-2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA PLANA BUNDI PARA CAL 2/0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.0000	\$ 137.01	\$ 1,233.09	0.040%	\$ 127.33	\$ 1,145.57	-7%	0.038%	\$ 128.84	\$ 1,159.86	-6%	0.039%	\$ 127.87	\$ 1,150.83	-7%	0.038%
2A-MEC-BURD-2/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA MECANICA PLANA BUNDI PARA CAL 3/0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.0000	\$ 199.21	\$ 1,593.68	0.041%	\$ 195.66	\$ 1,564.48	4%	0.044%	\$ 172.22	\$ 1,377.76	8%	0.046%	\$ 169.81	\$ 1,358.48	7%	0.045%
2A-PCO-3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE CACION LARGO DE 1/2 BARRIDO PARA CAL 3/0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 92.31	\$ 184.60	0.006%	\$ 93.24	\$ 186.06	1%	0.006%	\$ 96.14	\$ 192.28	4%	0.006%	\$ 95.03	\$ 190.06	3%	0.006%
2A-PCO-3/0	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZAPATA PONCHABLE DE COBRE CACION LARGO DE 1/2 BARRIDO PARA CAL 2/0 DE ACUERDO A LA NORMA DE CFE INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	6.0000	\$ 112.61	\$ 675.72	0.022%	\$ 112.11	\$ 672.66	0%	0.022%	\$ 117.42	\$ 704.56	4%	0.023%	\$ 115.91	\$ 693.66	3%	0.023%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021. Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique González Pedrero.
 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				ARMANDO DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
SELECT-057	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNELLO DE 1/2" DE DIAMETRO, INC. MATERIAL, MANEJO, PLUMERIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	30.0000	\$ 56.03	\$ 1,740.90	0.056%	\$ 25.50	\$ 1,628.00	-38%	0.035%	\$ 33.88	\$ 1,016.40	-42%	0.033%	\$ 34.14	\$ 1,024.20	-41%	0.034%
BAS-AMID-77300	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE ACERADO 77 300AMP. MCA. SQUARE DE 25CM. A LA NORMA DE CFI INCLUIE EMPOTRAMIENTO CON MORTERO 1:4 MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	1.0000	\$ 2,530.70	\$ 2,530.70	0.062%	\$ 3,131.91	\$ 3,131.91	24%	0.103%	\$ 3,152.45	\$ 3,152.45	25%	0.102%	\$ 3,132.42	\$ 3,132.42	24%	0.103%
BAS-AMID-1370	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE ACERADO 137 300AMP. MCA. SQUARE DE 25CM. A LA NORMA DE CFI INCLUIE EMPOTRAMIENTO CON MORTERO 1:4 MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	1.0000	\$ 10,243.57	\$ 10,243.57	0.354%	\$ 13,824.23	\$ 13,824.23	26%	0.456%	\$ 14,111.37	\$ 14,111.37	29%	0.459%	\$ 13,975.03	\$ 13,975.03	28%	0.458%
BASE-03500-S070-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PLANCHAL DE 0.65X0.50X0.06X0.03 METROS A LA NORMA DE CFI INCLUIE MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	17.0000	\$ 3,768.19	\$ 64,059.23	2.073%	\$ 2,744.65	\$ 46,659.05	-27%	1.538%	\$ 2,672.57	\$ 45,435.68	-29%	1.478%	\$ 2,675.54	\$ 45,484.18	-29%	1.481%
REG-EE-300333000	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO SELECTO INSTRUCCIONES DE ALUMBRADO Y CONTRAVISO GALVANIZADO, INC. MATERIAL, SORTEO, EXCAVACION, NIVELADO, PELLERNO CON TIPIER, PRODUCTO DE LA EXCAVACION, REPELLO, JALADERA, GALVANIZADA Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA LA CORRECTA INSTALACION.	PZA	17.0000	\$ 2,570.24	\$ 43,694.08	1.414%	\$ 2,632.35	\$ 44,745.95	2%	1.475%	\$ 2,545.18	\$ 43,260.06	-1%	1.405%	\$ 2,552.34	\$ 43,389.78	-1%	1.423%
POST-MET-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO CONICO ESCALUP DE ALERO AL CUBO DE 1.50X1.50X3.00 MTS. CON DOS BARRAS INC. CARRILES, MANIBROS, PUNTERA, ARTICULACIONES Y PINZOMA CONO, SORTEO MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	17.0000	\$ 5,158.71	\$ 87,698.07	2.938%	\$ 5,103.80	\$ 86,764.60	-1%	2.861%	\$ 5,134.84	\$ 87,282.28	0%	2.837%	\$ 5,100.57	\$ 86,706.69	-1%	2.843%
OBRA-AC-1130	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRILZO METALICO DE ALTORES DE 1.20MTS. DE LARGO INC. ACELEROS, MANIBROS, PUNTERA, ARTICULACIONES Y PINZOMA CONO, SORTEO MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	31.0000	\$ 542.53	\$ 16,798.22	0.500%	\$ 742.28	\$ 25,237.52	34%	0.832%	\$ 705.17	\$ 24,009.78	23%	0.780%	\$ 710.07	\$ 24,172.80	25%	0.793%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campeste Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				ARMANDO DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
LAMP-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DOMILIED TIPO FRONTAL DE LEDS DE 50WATS. 120/277VCLTS CON BRAZO ROTULA. ANTEGRADO COLOR NEGRO, ABRASADERA Y BORNILLOS INCLUYE MATERIAL EQUIPO MANO DE OBRA, PRUEBAS, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	37.0000	\$ 6,489.26	\$ 240,107.62	7.770%	\$ 6,987.51	\$ 258,537.87	8%	8.524%	\$ 7,536.62	\$ 276,854.94	16%	9.051%	\$ 7,389.68	\$ 272,678.16	14%	8.941%
TUR-001-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE ALERIO AL CARBON DE 4.30MTRS DE LARGO. INC. AGARRADOS, MANOBRAS, PINTURA, ANTIREFLEJOSA Y PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	3.0000	\$ 9,145.33	\$ 27,435.99	0.888%	\$ 4,113.96	\$ 12,340.68	-55%	0.407%	\$ 4,268.11	\$ 12,864.33	-55%	0.418%	\$ 4,226.06	\$ 12,675.18	-54%	0.416%
CABR001-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE USO RIBDO CAL12 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: FOTOCOLOC, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	300.0000	\$ 51.74	\$ 15,522.00	0.502%	\$ 51.82	\$ 24,546.00	56%	0.805%	\$ 83.67	\$ 24,921.00	61%	0.810%	\$ 82.38	\$ 24,714.00	58%	0.810%
CAB-THW-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORJADO THWALS CAL12 DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA C.F.E. INCLUYE: FOTOCOLOC, TENDIDO, TENSIONADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	200.0000	\$ 24.64	\$ 4,928.00	0.156%	\$ 18.46	\$ 3,692.00	-26%	0.122%	\$ 19.26	\$ 3,672.00	-25%	0.115%	\$ 18.29	\$ 3,658.00	-26%	0.120%
THW-CAL-10	Suministro, colocación y conexión de cables de cobre con aislamiento THW AWG cal. 10, marca certificados por el incluye: materiales, cableado, corte, conexiones, encendido, color según proyecto autorizado, equipo de seguridad, prueba, bendado, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	200.0000	\$ 33.92	\$ 6,784.00	0.220%	\$ 26.78	\$ 5,366.00	-21%	0.177%	\$ 26.50	\$ 5,300.00	-22%	0.172%	\$ 26.43	\$ 5,288.00	-22%	0.173%
ELC-THW-06	Suministro, colocación y conexión de cables de cobre con aislamiento THW AWG cal. 6, marca certificados por el incluye: materiales, cableado, corte, conexiones, encendido, color según proyecto autorizado, equipo de seguridad, prueba, bendado, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	100.0000	\$ 72.81	\$ 7,281.00	0.236%	\$ 60.28	\$ 6,028.00	-17%	0.159%	\$ 60.74	\$ 6,074.00	-17%	0.167%	\$ 60.36	\$ 6,036.00	-17%	0.168%
CON-CAL-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA CABLE INCLUYE: MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS MENOR.	PZA	10.0000	\$ 34.23	\$ 342.30	0.071%	\$ 26.51	\$ 265.10	-23%	0.010%	\$ 29.21	\$ 292.70	-14%	0.010%	\$ 29.21	\$ 292.10	-15%	0.010%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMÍNGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PÉREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
ELEC-02C	Suministro e instalación de tubería flexible "poliflex naranja" de 3/4" ahogada en concreto 1" x 110 kg/m2, incluye: material, mano de obra y herramienta menor.	m.	100.0000	\$ 48.53	\$ 4,853.00	0.157%	\$ 33.74	\$ 3,374.00	-30%	0.111%	\$ 30.13	\$ 3,013.00	-38%	0.098%	\$ 30.84	\$ 3,084.00	-36%	0.101%
ELEC-01A-1.1.2B	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PONDUCTO USO DE 1.12" DE DIAMETRO COLOR MARRON INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	m.	34.0000	\$ 54.78	\$ 2,799.60	0.089%	\$ 29.68	\$ 1,484.00	-45%	0.049%	\$ 28.70	\$ 1,435.00	-48%	0.047%	\$ 29.94	\$ 1,442.00	-47%	0.047%
ELEC-006	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLES DE CONEXIONES CALAMBRADA REFORZADA DE 2 "X 4" CHALUP INCLUYE: CORTE, BORDADO, RESANADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	10.0000	\$ 26.70	\$ 267.00	0.009%	\$ 16.65	\$ 166.50	-38%	0.005%	\$ 14.95	\$ 149.50	-44%	0.005%	\$ 15.30	\$ 153.00	-43%	0.005%
CONTACT-00L	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO COLOR BLANCO INCLUYE: PRUEBAS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	10.0000	\$ 97.37	\$ 973.70	0.032%	\$ 36.69	\$ 366.60	-62%	0.012%	\$ 31.88	\$ 318.80	-67%	0.010%	\$ 32.07	\$ 328.70	-65%	0.011%
PLAC-00P-2AVENT	SUMINISTRO E INSTALACION DE Placa Simple de volteado para interruptores, línea Standard INCLUYE: PRUEBAS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	10.0000	\$ 51.38	\$ 513.80	0.017%	\$ 83.46	\$ 834.60	62%	0.028%	\$ 86.00	\$ 860.00	67%	0.028%	\$ 84.98	\$ 849.80	65%	0.028%
ELEC-001	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE SOBRE FORADO THWALS CAUSE 12 AWG INCLUYE: CORTES, EMPALMES, DESPERDIGOS, CONTA ASISTENTE SUPER 33, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	M	100.0000	\$ 22.75	\$ 2,275.00	0.074%	\$ 18.48	\$ 1,848.00	-19%	0.061%	\$ 18.36	\$ 1,836.00	-19%	0.060%	\$ 18.29	\$ 1,829.00	-20%	0.060%
TERM-015	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMICO 20 AMPERA MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE: HERRAMIENTAS Y PRUEBAS, MANO DE OBRA.	PZA	1.0000	\$ 272.95	\$ 272.95	0.020%	\$ 308.30	\$ 304.50	-13%	0.030%	\$ 300.95	\$ 300.88	-10%	0.029%	\$ 301.26	\$ 303.84	10%	0.030%
E-ET-05A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA OD-05 1F-3W-120/240V, MCA INCLUIDO EMPOTRADO EN MAJISC. INCLUYE MATERIAL ACABADO, BANURA, REPELO Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.0000	\$ 1,387.97	\$ 1,387.97	0.045%	\$ 1,293.44	\$ 1,290.44	-9%	0.042%	\$ 1,228.07	\$ 1,228.07	-12%	0.040%	\$ 1,220.36	\$ 1,220.36	-12%	0.040%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

COMITÉ DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

UBICACION: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			ROGER HERNANDEZ SANCHEZ			ARMANDO DOMINGUEZ ANGULO			SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CAANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %
CA-ALP0-24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO PSD 24 CAL 6 INCLUYE MATERIALES GUARDADO CORTEL, CONEXIONES ENCRUJADO, ELECCIONES CON ANDAMIOS, COLOR SECUR PROYECTO AUTORIZADO, EQUIPO DE SEGURIDAD, PUEBA, REINADO, PERFORACION INTERIOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	30.00	\$ 3,068.00	0.07%	\$ 3,317.00	10%	\$ 3,254.00	8%	\$ 3,254.00	8%	\$ 3,254.00	8%	\$ 3,254.00	8%
ELC-INT-255	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2500 AMP 1P+1N+1P+3N+3PE, MARCA MAGG O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD INC AGARRE, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	836.15	\$ 1,672.50	0.064%	\$ 1,671.98	0%	\$ 883.92	0%	\$ 1,765.64	0%	\$ 1,725.68	4%	\$ 1,725.68	0.07%
S/C05	Suministro e instalacion de interruptor de seguridad de 2500 amp. Incluye: aparatos livianos INC MATERIAL, ACABADO, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	Pza	762.67	\$ 762.67	0.025%	\$ 884.20	16%	\$ 905.48	19%	\$ 905.48	19%	\$ 895.10	17%	\$ 895.10	0.025%
LUM-EP170	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN PISO MODELO EP170 13W-100-30V-2700K- MARCA MAGG O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD INC ENCRUJADO, REINADO CON PORTERO, CEMENTO ARENA PROP. 1:4 MATERIAL AGARRE, CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3,794.58	\$ 91,069.92	2.947%	\$ 88,766.80	-3%	\$ 3,634.59	-4%	\$ 94,450.10	-4%	\$ 92,634.24	-2%	\$ 92,634.24	3.036%
E-01-23	Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento THW AWG cal 1/0 marca certificada por el fabricante, material, empuje, corte, conexiones, empalmado elevaciones con andamios, color según proyecto, empalmado según de seguridad, prueba periodo, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	100.0000	\$ 18,665.00	0.651%	\$ 20,235.00	40%	\$ 251.60	35%	\$ 25,489.00	35%	\$ 25,305.00	35%	\$ 25,305.00	0.020%
INT-TERNA-MA0505	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 4000/500V PARA TABLERO DE LINES CON Capacidad energíca nominal INC MATERIAL CONEXION Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	11,405.82	\$ 11,405.82	0.368%	\$ 11,405.82	0%	\$ 12,163.23	7%	\$ 12,163.23	7%	\$ 11,925.34	5%	\$ 11,925.34	0.197%



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-FR33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SAYCHEZ					AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO					SERGIO AGUILAR PEREZ				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %			
TUB-CPV112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CPVC DE 1/2" INCLuye MANIBRAS DE INSTALACION COPRES. DESPESAS DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.0000	\$ 58.84	\$ 235.36	0.008%	\$ 58.05	\$ 232.20	-1%	0.008%	\$ 56.11	\$ 224.44	-5%	0.007%	\$ 56.31	\$ 225.24	-4%	0.007%				
LAU-PLAS-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE MARI DE PLASTICO DE 1/2" ROSCABLE INCLuye MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.0000	\$ 31.10	\$ 248.80	0.009%	\$ 45.35	\$ 362.80	37%	0.012%	\$ 43.65	\$ 349.20	32%	0.011%	\$ 43.86	\$ 350.88	33%	0.012%				
CONC-CPVC-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CPVC DE 1/2" CON ROSCA INTERIOR INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	9.0000	\$ 9.57	\$ 86.73	0.003%	\$ 9.11	\$ 81.99	-5%	0.003%	\$ 7.24	\$ 65.16	-27%	0.002%	\$ 7.64	\$ 68.76	-9%	0.002%				
CONC-CPVC112	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CPVC DE 1/2" INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	18.0000	\$ 10.88	\$ 195.84	0.005%	\$ 11.75	\$ 211.68	8%	0.007%	\$ 9.46	\$ 170.28	-13%	0.005%	\$ 9.96	\$ 179.28	-8%	0.005%				
TEL-CPVC-112	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEL DE CPVC DE 1/2" INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.0000	\$ 11.51	\$ 92.24	0.003%	\$ 12.01	\$ 96.08	4%	0.003%	\$ 9.75	\$ 78.00	-15%	0.003%	\$ 13.24	\$ 106.32	11%	0.003%				
ABRA-SPIN-324	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA SIN FRN DE 1/2" INCLuye MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	16.0000	\$ 20.20	\$ 324.64	0.011%	\$ 13.62	\$ 217.92	-33%	0.007%	\$ 12.85	\$ 206.60	-37%	0.007%	\$ 12.96	\$ 207.68	-36%	0.007%				
MANO-CEBAM-324	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE MANO DE OBRA PRODUCTO DE JAF CEDULA 80 INCLuye EXCAVACION, ENCOFRADO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA DICAVACION, MATERIAL MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	ROLLO	1.0000	\$ 1,032.02	\$ 1,022.02	0.025%	\$ 871.30	\$ 871.30	-15%	0.025%	\$ 832.32	\$ 832.32	-18%	0.027%	\$ 837.61	\$ 837.61	-18%	0.027%				
CONC-CPVC-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CPVC DE 1" INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.0000	\$ 15.26	\$ 46.88	0.002%	\$ 15.26	\$ 46.05	-33%	0.002%	\$ 13.06	\$ 38.27	-43%	0.001%	\$ 13.57	\$ 40.71	-41%	0.001%				
RED-CPVC-1-34	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC DE 1 1/4" INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 14.32	\$ 29.84	0.001%	\$ 13.37	\$ 26.74	-10%	0.001%	\$ 10.84	\$ 21.68	-27%	0.001%	\$ 11.36	\$ 22.78	-24%	0.001%				
CONC-CPVC-1-114	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE CPVC DE 1 1/4" INCLuye CONECTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 39.72	\$ 39.72	0.001%	\$ 29.34	\$ 29.34	-26%	0.001%	\$ 29.37	\$ 26.97	-27%	0.001%	\$ 28.11	\$ 28.91	-27%	0.001%				

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
 UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO					SERGIO AGUILAR PEREZ				
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	DIFEREN CIA EN %			
RED-1A-2A	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC DE 1 A 1" INCLUYE CONDON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR	PZA	1.0000	\$ 23.20	\$ 23.20	0.001%	-35%	\$ 14.50	0.000%	\$ 12.12	\$ 12.12	0.000%	-45%	\$ 12.83	\$ 12.83	0.000%	-43%					
RED-1A-2A-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION DE CPVC DE 1 1/4 A 1" INCLUYE CONDON, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 25.42	\$ 25.42	0.001%	-40%	\$ 15.16	0.000%	\$ 12.87	\$ 12.87	0.000%	-49%	\$ 13.36	\$ 13.36	0.000%	-47%					
TUB-CPVC-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CPVC DE 1" INCLUYE MANOS DE OBRA, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 166.68	\$ 166.68	0.005%	-2%	\$ 164.06	0.005%	\$ 160.78	\$ 160.78	0.005%	-5%	\$ 160.91	\$ 160.91	0.005%	-5%					
VAL-CH-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PIE CHECK DE 1" INCLUYE CONDON, PRUEBAS MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 477.07	\$ 477.07	0.015%	-40%	\$ 288.49	0.010%	\$ 262.20	\$ 262.20	0.009%	-45%	\$ 267.23	\$ 267.23	0.009%	-44%					
TUC-UM-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNION DE 1" DE CPVC INCLUYE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 36.20	\$ 36.20	0.003%	-23%	\$ 59.60	0.002%	\$ 29.61	\$ 29.61	0.002%	-23%	\$ 59.08	\$ 59.08	0.002%	-24%					
TUC-UM-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA UNION DE 3/4" DE CPVC INCLUYE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 30.03	\$ 30.03	0.001%	22%	\$ 33.37	0.001%	\$ 22.21	\$ 22.21	0.001%	-26%	\$ 22.38	\$ 22.38	0.001%	-25%					
TUB-CPVC-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE CPVC DE 3/4" INCLUYE MANOS DE OBRA, INSTALACION, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 152.09	\$ 152.09	0.005%	-17%	\$ 126.74	0.004%	\$ 117.73	\$ 117.73	0.004%	-23%	\$ 119.37	\$ 119.37	0.004%	-22%					
COP-REP-CPVC-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 3/4" CPVC INCLUYE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	4.0000	\$ 35.30	\$ 141.20	0.003%	43%	\$ 143.86	0.003%	\$ 38.49	\$ 38.49	0.003%	45%	\$ 36.16	\$ 144.76	0.003%	44%					
COP-REP-CPVC-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE REPARACION DE 1" CPVC INCLUYE CONEXION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 46.25	\$ 92.50	0.005%	5%	\$ 84.10	0.003%	\$ 43.40	\$ 43.40	0.003%	-6%	\$ 47.86	\$ 85.72	0.003%	-7%					

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION NO: MJM-INV-R33-004-23

00034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

UBICACIÓN:

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.
000-CPVC-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 3/4" CPVC INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	6.0000	\$ 19.44	\$ 116.64	0.004%	\$ 13.58	\$ 81.43	-50%	0.003%	\$ 11.10	\$ 66.60	-43%	0.002%	\$ 11.63	\$ 69.78	-40%	0.002%
000-CPVC-1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE 1/2" CPVC INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.0000	\$ 30.00	\$ 90.00	0.003%	\$ 16.73	\$ 50.19	-44%	0.002%	\$ 14.05	\$ 42.96	-51%	0.001%	\$ 15.05	\$ 45.27	-50%	0.001%
000-CPVC-1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON ROSCA INTERIOR DE 1/2" CPVC INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 12.29	\$ 12.29	0.010%	\$ 8.35	\$ 8.35	-32%	0.000%	\$ 6.70	\$ 6.70	-45%	0.000%	\$ 7.07	\$ 7.07	-42%	0.000%
000-CPVC-1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CON ROSCA EXTERIOR DE 1/2" CPVC INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 12.26	\$ 24.52	0.011%	\$ 8.57	\$ 17.14	-30%	0.001%	\$ 6.80	\$ 13.20	-46%	0.000%	\$ 7.05	\$ 14.10	-42%	0.000%
ADAP-TIN-WALV	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR PARA TINAJERO CON VALVULA INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 269.31	\$ 269.31	0.059%	\$ 274.80	\$ 274.80	2%	0.005%	\$ 272.86	\$ 272.86	1%	0.008%	\$ 271.60	\$ 271.60	1%	0.015%
TE-CPVC-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE CPVC DE 3/4" INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 20.59	\$ 41.18	0.011%	\$ 14.66	\$ 29.32	-26%	0.001%	\$ 12.31	\$ 24.62	-40%	0.001%	\$ 12.81	\$ 25.62	-38%	0.001%
VALV-COMP-CPVC-3/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA UN CPVC DE 3/4" CEMENTANTE INCLUYE: CONEXION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 61.28	\$ 61.28	0.002%	\$ 40.06	\$ 40.06	-35%	0.001%	\$ 41.12	\$ 41.12	-33%	0.001%	\$ 40.89	\$ 40.89	-34%	0.001%
MANG-CEBRO-1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA DE 1/2" CEBRO INCLUYE: EDUCACION, ENFERMEDAD CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EDUCACION, MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	MIL	30.0000	\$ 23.97	\$ 719.10	0.025%	\$ 791.26	\$ 23,737.80	3201%	0.783%	\$ 800.59	\$ 24,017.70	2540%	0.780%	\$ 784.15	\$ 29,824.50	3215%	0.781%
MAN-COF-1/2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PARA W.C. COPLEX DE ALUMINIO INCLUYE: CONEXION, PUEBLO MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	8.0000	\$ 111.05	\$ 888.40	0.026%	\$ 50.17	\$ 401.36	-55%	0.013%	\$ 43.89	\$ 351.12	-60%	0.011%	\$ 45.19	\$ 361.52	-59%	0.012%
LUAV-VALV	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PARA LAVABO INDIVIDUAL INCLUYE: CONEXION, PUEBLO MATERIAL MANO DE OBRAS Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	6.0000	\$ 233.74	\$ 1,402.44	0.031%	\$ 229.88	\$ 1,379.28	-18%	0.045%	\$ 270.61	\$ 1,629.66	14%	0.043%	\$ 251.54	\$ 1,509.34	14%	0.045%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE					ROGER HERNANDEZ SANCHEZ					AMINADOM DOMINGUEZ ANGULO					SERGIO AGUILAR PEREZ							
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	DIFEREN CIA EN %		
LUAVR03+ COBRE	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAS DE NARIZ ROZGABE DE COBRE INCLUYE CONEXION, PRUEBA MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	3.0000	\$ 91.33	\$ 273.99	0.009%	\$ 56.59	\$ 169.77	-38%	0.006%	\$ 51.19	\$ 153.57	-44%	0.005%	\$ 52.25	\$ 156.75	-43%	0.005%	\$ 52.25	\$ 156.75	0.005%	\$ 52.25	\$ 156.75	-43%	0.005%
CEPUL04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL PARA LAVABO INCLUYE CONEXION, PRUEBA MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	6.0000	\$ 97.79	\$ 586.74	0.019%	\$ 108.60	\$ 651.60	11%	0.021%	\$ 97.16	\$ 582.96	-1%	0.019%	\$ 99.42	\$ 596.52	2%	0.020%	\$ 99.42	\$ 596.52	0.019%	\$ 99.42	\$ 596.52	2%	0.020%
CUEL08B	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUELLO DE CERA INCLUYE CONEXION, PRUEBA MATERIAL, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.0000	\$ 81.47	\$ 162.94	0.005%	\$ 67.99	\$ 125.98	-24%	0.014%	\$ 58.42	\$ 116.84	-29%	0.004%	\$ 59.34	\$ 118.68	-28%	0.004%	\$ 59.34	\$ 118.68	0.004%	\$ 59.34	\$ 118.68	-28%	0.004%
HIDR008	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA FLEXIBLE 1/2"x1/2" PARA LAVABO/REGADERO DE 40 CM INCLUYE CONEXIONES, OBTUS, TEFON, PRUEBAS, MAND DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	6.0002	\$ 154.17	\$ 925.02	0.028%	\$ 50.17	\$ 301.02	-65%	0.010%	\$ 43.60	\$ 261.34	-70%	0.005%	\$ 45.19	\$ 271.14	-68%	0.005%	\$ 45.19	\$ 271.14	0.005%	\$ 45.19	\$ 271.14	-68%	0.005%
EMPC-MED-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 2" (52 mm) DE Ø. INCLUYE ADQUISICION, ACABADO AL AÑO DE LOS TRABAJOS, REVISION, PRESENTACION, COLOCACION, MAND DE OBRA, HERRAMIENTAS Y PRUEBAS.	PZA	6.0000	\$ 31.24	\$ 187.44	0.005%	\$ 30.54	\$ 183.24	-5%	0.006%	\$ 31.54	\$ 189.24	-2%	0.006%	\$ 31.15	\$ 186.90	-3%	0.006%	\$ 31.15	\$ 186.90	0.006%	\$ 31.15	\$ 186.90	-3%	0.006%
ABR0-PVC3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRUJADERA DE INSULACION DE PVC HIDRAULICO DE 3" DE DIAM. INCLUYE CONECTOS DE BRONCE DE 1/2", EXCAVACION, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 270.27	\$ 270.27	0.009%	\$ 270.27	\$ 270.27	45%	0.009%	\$ 241.54	\$ 247.54	30%	0.008%	\$ 247.24	\$ 247.24	33%	0.008%	\$ 247.24	\$ 247.24	0.008%	\$ 247.24	\$ 247.24	33%	0.008%
ABR0-SINF-1/4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRUJADERA SINIF DE 3/4" DE DIAM INCLUYE MATERIAL MAND DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	1.0000	\$ 47.58	\$ 47.58	0.002%	\$ 17.35	\$ 17.35	-64%	0.001%	\$ 15.38	\$ 15.38	-68%	0.000%	\$ 15.77	\$ 15.77	-67%	0.001%	\$ 15.77	\$ 15.77	0.000%	\$ 15.77	\$ 15.77	-67%	0.001%
RED-3 REF	SUMINISTRO E instalacion de rosca de reparacion de PVC de 76 mm de Ø. clase RD-36 que cumple con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NOM-014-S12-ENER-2014. Incluye: amarradura y suministro del material dentro en obra. Incluye: mano de obra vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas descritas.	PZA	3.0000	\$ 235.10	\$ 705.30	0.015%	\$ 235.10	\$ 705.30	-3%	0.015%	\$ 216.46	\$ 709.38	-8%	0.014%	\$ 218.42	\$ 708.86	-7%	0.014%	\$ 218.42	\$ 708.86	0.014%	\$ 218.42	\$ 708.86	-7%	0.014%

[Handwritten signature]

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ				AMNADAD DOMÍNGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PÉREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.
CCC-093	Preliminares Trazo y nivelación en caminos o calzadas sistemas con aparatos topográficos	m ²	459.6000	7.64	\$ 3,513.33	0.114%	8.24	\$ 3,789.25	8%	6.82	\$ 3,136.25	-11%	0.102%	7.12	\$ 3,274.20	-7%	0.107%	
CCC-092	Corte de concreto hidráulico con carpeta de disco de diamante hasta 5 cm de profundidad	ml.	88.6000	27.03	\$ 2,400.91	0.076%	35.40	\$ 3,138.95	31%	27.25	\$ 2,415.99	1%	0.079%	29.90	\$ 2,692.27	7%	0.064%	
CCC-095	Ruptura y demolición de pavimentos hidráulicos, por medios mecánicos, incluye: apilo del material producto de la demolición, equipo, herramientas y mano de obra	m ²	11.3500	211.99	\$ 2,411.58	0.060%	213.92	\$ 2,450.68	4%	127.57	\$ 1,575.49	-43%	0.051%	145.62	\$ 1,769.41	-34%	0.065%	
CCC-136	Sondeo para localización de instalaciones: sanitarias (para sanitarios, servicios, etc.); incluye: detector de metales, equipo, man mano, herramientas y mano de obra	sondeo	3.0000	645.87	\$ 2,648.61	0.097%	475.06	\$ 1,419.18	-56%	300.16	\$ 900.46	-88%	0.026%	337.45	\$ 1,012.38	-64%	0.033%	
CCC-395	Excavación con herramienta manual en terraplén, en material tipo "B" hasta un 2.00 m de profundidad	m ³	574.8300	151.97	\$ 87,931.75	2.940%	191.90	\$ 110,281.14	26%	130.31	\$ 4,908.10	-15%	2.434%	143.96	\$ 82,407.63	-8%	2.702%	
CCC-012	Carga mecánica a un metro cubico de material producto de corte y excavaciones de terreno	m ³	574.8300	33.49	\$ 19,251.06	0.623%	29.17	\$ 15,043.30	-22%	15.27	\$ 8,771.65	-54%	0.285%	17.50	\$ 10,145.75	-47%	0.335%	
CCC-004	Acarreo de material producido de excavaciones y corte al primer subterráneo sobre caminos pavimentados, hasta de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco	m ³ /km	574.8300	16.17	\$ 9,295.00	0.307%	17.95	\$ 10,318.20	11%	20.35	\$ 11,697.79	26%	0.380%	19.68	\$ 11,312.65	22%	0.371%	
40	Subterráneo																	
	Suministro, tendido e instalación de tubería de pvc para abastecimiento de 8" de diámetro sobre 20 cms de espesor y empaque que cumple con la NOM-011-CONAGUA-2011 y RMO-62157/CNCP-2017, en obra, abastecimiento acarreo al lugar de la obra, acople, internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	ml.	1,149.6000	396.04	\$ 455,997.18	14.757%	260.86	\$ 303,381.14	-33%	256.97	\$ 294,275.91	-35%	9.562%	256.96	\$ 295,069.17	-35%	9.678%	
PERFORAD (UB.)	Barrido de fondo de taladro de 10 cms en ambas direcciones y lados en todo el fondo superior hasta 20 cms de espesor en toda su longitud, incl. brida de 1" de 2" taladro limpieza del material producto de profundamiento, mano de obra, herramienta, motor, equipo de seguridad, fotos e impresiones para su correcta ejecución	M2	229.9300	145.93	\$ 33,553.68	1.086%	132.65	\$ 28,423.14	-15%	99.67	\$ 27,917.10	-32%	0.957%	104.42	\$ 24,009.29	-28%	0.787%	

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-INV-R33-004-23

OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multifidopórtivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ-SANCHEZ				AMILVAD DOMINGUEZ ANSÚLO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CAANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL.
REC-009-002000	Construcción de repositio con "módulo interior de 0.40 x 0.60 x 0.60 m de profundidad, a base de blocs macizo de 10 x 20 x 40 cm, revestido con mezcla cemento arena en prop. 1:5, acabado interior con mortero cemento arena en prop. 1:5, base de concreto hecho en obra 1:2:300 kg/m ³ con un da de 15 mm, de 3 cm de espesor armado con malla electrosoldada 5x5/2.4, incluye suministro de los materiales, mano de obra, alquiler de la 082, excavación, 1:100 kg/cm ² con una de 3.00 cm, marca de 1/2" x 1/2" x 2 1/2" (38 mm x 3.2 mm) y con una de 3/8" x 1/2" (12 mm x 3.2 mm) y con una de 3/8" x 1/2" (12 mm x 3.2 mm), tiempo de alfilerado de 1/8" (3.2 mm) de a de 35 cm de profundidad, para una, primario antiorrono, aislado con pintura epoxi como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	pa.	3.0000	\$ 1,847.00	\$ 14,776.00	0.478%	\$ 2,260.27	18,082.16	22%	0.595%	\$ 1,992.44	15,938.52	8%	0.518%	\$ 2,046.02	16,372.96	11%	0.537%
REC-009-002000	Construcción de repositio con "módulo interior de 0.40 x 0.60 x 0.25 de profundidad, a base de blocs macizo de 10 x 20 x 40 cm, revestido con mezcla cemento arena en prop. 1:5, acabado interior con mortero cemento arena en prop. 1:5, base de concreto hecho en obra 1:2:300 kg/m ³ con un da de 15 mm, de 3 cm de espesor armado con malla electrosoldada 5x5/2.4, incluye suministro de los materiales, mano de obra, alquiler de la 082, excavación, 1:100 kg/cm ² con una de 3.00 cm, marca de 1/2" x 1/2" x 2 1/2" (38 mm x 3.2 mm) y con una de 3/8" x 1/2" (12 mm x 3.2 mm) y con una de 3/8" x 1/2" (12 mm x 3.2 mm), tiempo de alfilerado de 1/8" (3.2 mm) de a de 35 cm de profundidad, para una, primario antiorrono, aislado con pintura epoxi como acabado, mano de obra, herramientas y equipo.	pa.	2.0000	\$ 2,571.40	\$ 5,042.80	0.765%	\$ 2,922.62	5,845.04	16%	0.100%	\$ 2,562.91	5,125.82	2%	0.167%	\$ 2,556.11	5,122.22	5%	0.173%
REC-009-002000	Suministro e instalación de 300 kg de resina de PVC para alfilerado, 300 kg de 150 mm (ET) de diámetro, 3 alfileros de 130 x 150 mm (ET) (3 x 150 mm) (ET).	kg	3.0000	\$ 416.67	\$ 1,250.00	0.105%	\$ 416.17	3,481.36	7%	0.110%	\$ 454.65	3,433.04	12%	0.118%	\$ 447.84	3,382.72	10%	0.117%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No.: MJM-INV-R33-004-23
OBRA: 10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
UBICACIÓN: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
TEE 5-20.6	Suministro, tendido e instalación de TEE de PVC para alcantarillado de 6" x 6" x 6" de diámetro serie 20, con campaña y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E215/1-CONP-2012 incluye: adaptación, saneo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	pa	4.0000	\$ 555.18	\$ 2,220.72	0.072%	\$ 523.09	\$ 2,092.36	-6%	0.069%	\$ 528.35	\$ 2,113.40	-5%	0.065%	\$ 524.55	\$ 2,096.32	-6%	0.059%
TARON C 5/20	Suministro, tendido e instalación de TARON CAMPANA de PVC para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campaña y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E215/1-CONP-2012 incluye: adaptación, saneo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	pa	21.0000	\$ 395.38	\$ 8,302.98	0.166%	\$ 375.25	\$ 7,880.25	-6%	0.161%	\$ 380.64	\$ 7,989.24	-5%	0.152%	\$ 382.41	\$ 7,999.24	-6%	0.154%
COOD 90 C 5/20	Suministro, tendido e instalación de COOD 90 C 5/20 de PVC para alcantarillado de 6" de diámetro serie 20, con campaña y empaque, que cumpla con la NOM-001-CONAGUA-2011 y NMX-E215/1-CONP-2012 incluye: adaptación, saneo al lugar de la obra, acarreos internos, trazo, corte, mano de obra, herramientas y pruebas.	pa	6.0000	\$ 452.96	\$ 2,717.76	0.004%	\$ 340.89	\$ 2,045.34	-31%	0.107%	\$ 327.43	\$ 1,965.58	-26%	0.053%	\$ 324.45	\$ 1,946.54	-25%	0.054%
FILTRO GRAV 1/12	Construcción de filtro de arena de 1.127 m ³ de 30 cms de espesor incl. suministro del material, acarreos internos, a primer estación, tendido manual, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	31.9700	\$ 1,265.01	\$ 40,454.11	3.826%	\$ 1,343.26	\$ 42,944.14	4%	4.073%	\$ 1,349.80	\$ 43,124.11	5%	4.004%	\$ 1,339.31	\$ 42,313.75	4%	4.039%
FILTRO GRAV 3/4	Construcción de filtro de arena de 1.127 m ³ de 30 cms de espesor incl. suministro del material, acarreos internos, a primer estación, tendido manual, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m ³	68.5800	\$ 1,422.11	\$ 98,097.15	3.175%	\$ 1,481.48	\$ 102,182.48	4%	0.356%	\$ 1,506.60	\$ 103,325.27	6%	3.377%	\$ 1,480.91	\$ 102,844.35	5%	3.372%
BELLAROLL	Suministro y vertido de material inertes (arrollamiento) compactado con radio no tipo 4RS en capas de 20cms y agua necesaria de espesor, incluye acarreo dentro de obra, modo compactado.	m ³	1,931.0000	\$ 407.36	\$ 786,520.16	28.654%	\$ 484.34	\$ 928,479.78	4%	20.613%	\$ 509.85	\$ 977,574.15	6%	31.766%	\$ 500.85	\$ 960,129.45	7%	31.484%
LAB27	CON MATERIAL PRODUCTO EN BANCO EN CAPAS DE 10 CM (ASIRIA, COMPACTADO CON AFON DE MANO)	m ³	91.9700	\$ 407.58	\$ 37,484.54	1.182%	\$ 319.57	\$ 29,396.25	-20%	0.468%	\$ 318.83	\$ 29,231.69	-20%	0.952%	\$ 316.94	\$ 29,150.81	-21%	0.966%

AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: **MJM-INV-R33-004-23**
 OBRA: **10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.**
 UBICACIÓN: **0001.- Cd. Jalpa de Méndez.**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				AMINIDAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFERENCIA EN %	INC. GRAL
0402.2	Construcción de cahi para operación de válvulas tipo II de 1.00 x 0.70 x 1.07 m. para diámetros de 2" a 3", conbuidas con plancheta de concreto simple (C=100 kg/cm ² de 10 cm de espesor, losa de piso de concreto (C=200 kg/cm ² de 10 cm de espesor reforzada con acero del #3 @ 20 cm, muro de tabique sólido de 25 cm de espesor, alivando interior perfilado con mortero 1:3 de 1 cm. de espesor, dabo perimetral superior de concreto (C=250 kg/cm ² de 15 cm de espesor reforzado con acero del #3 @ 10 cm, incluye suministro de materiales, concreto, labo, mano de obra, embudo, sacabudo, habilitado y armado de acero, laboración en obra de concreto hidráulico, suministro e instalación de contramuro vertical de doble de sencillo de 1.40 m. con canal de 100 mm (4"), marco con liso de fierro fundido de 50 x 50 cm con peso de 2.24 kg, colado, dependencias, limpieza de aberturas, equipo y herramienta. No incluye extrínquem para tubería	pie	1.0000	\$ 19,867.72	\$ 19,867.72	0.645%	\$ 19,018.44	-4%	\$ 19,018.44	\$ 19,018.44	0.627%	\$ 18,730.35	-1%	\$ 18,730.35	\$ 19,461.74	3%	\$ 19,461.74	0.638%
0402.5	suministro e instalación de extremidad campana de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COAHGUA-2011 y NOM-0145/11-COCP-2014, incluye presentación y suministro del material puesto en obra, trabajo hidráulico, grava vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas mexicanas.	pie	2.0000	\$ 582.24	\$ 1,164.48	0.028%	\$ 1,152.32	-1%	\$ 1,152.32	\$ 1,152.32	0.056%	\$ 802.41	-31%	\$ 802.41	\$ 1,579.18	36%	\$ 1,579.18	0.652%
0402.5	suministro e instalación de extremidad campana de PVC de 76 mm de 3" clase RD-26 que cumple con la NOM-001-COAHGUA-2011 y NOM-0145/11-COCP-2014, incluye presentación, suministro del material puesto en obra, trabajo hidráulico, grava vegetal, mano de obra, materiales y herramienta menor, adjuntar certificado de calidad en cumplimiento de las normas mexicanas.	pie	1.0000	\$ 437.26	\$ 437.26	0.014%	\$ 437.26	0%	\$ 437.26	\$ 437.26	0.021%	\$ 558.99	27%	\$ 558.99	\$ 550.91	-1%	\$ 550.91	0.021%


AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
CÓMITE DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: **MJM-INV-R33-004-23**
 OBRA: **10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.**
 UBICACIÓN: **0001.- Cd. Jalpa de Méndez.**

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				ROGER HERNANDEZ SANCHEZ				AMINADAD DOMINGUEZ ANGULO				SERGIO AGUILAR PEREZ			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2160.00.05	Suministro e instalación de válvulas de compuerta de vacio tipo de tolo, bridas de 75 mm (3") de diametro modelo W734F marca wellworth o similar en condiciones y calidad con las siguientes características: diseño de acuerdo a MSS 3470, clase 125, tamaño 1/2", construcción de hierro fundido Ducto, abombado de apertura por volante, dimensiones de cara a cara de acuerdo a ANSI B16.1 125 PS (6.6 Bar) (valor estándar @ 317" (135" O), 300 PS (13.8 bar) (valor estándar @ 317" (125" O) a 250" (635" O), mejor material, mano de obra herramienta menor precio e necesario para su correcta ejecución.	pa	1.0000	\$ 4,146.50	\$ 4,146.50	0.134%	\$ 4,029.75	-3%	0.133%	\$ 4,311.29	4%	0.140%	\$ 4,223.58	\$ 4,223.58	2%	0.138%		
LEAF-NEO-3	Suministro e instalación de compás de precisión de 3" incl. material puesto en obra, mano de obra, herramienta menor equip de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pa	1.0000	\$ 46.21	\$ 46.21	0.003%	\$ 47.42	3%	0.003%	\$ 48.62	5%	0.003%	\$ 48.11	\$ 48.11	4%	0.003%		
CEC-555A	Suministro e instalación de tornillos y arandelas de cabeza hexagonal con fuerza de tracción de 16.4 a 26 mm (5/8" a 1").	pa	16.0000	\$ 40.06	\$ 640.96	0.021%	\$ 38.11	-6%	0.023%	\$ 38.03	-6%	0.020%	\$ 37.87	\$ 37.87	-6%	0.020%		
			SUBTOTAL \$ 3,090,100.17				SUBTOTAL \$ 3,022,632.32				SUBTOTAL \$ 3,077,430.76				SUBTOTAL \$ 3,049,618.86			
			IVA \$ 494,416.03				IVA \$ 485,206.33				IVA \$ 492,388.92				IVA \$ 487,568.04			
			TOTAL \$ 3,584,516.20				TOTAL \$ 3,518,202.65				TOTAL \$ 3,569,819.68				TOTAL \$ 3,537,186.90			


ELABORADO POR: ANGELES DOMINGUEZ PEREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS
DE LA D.O.C.M.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación Directa.

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 29 de abril de 2023

Descripción de la obra:	10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.		
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.		
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23		
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III		
	Presupuesto Autorizado sin I.V.A.	\$	3,090,100.17

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA	\$	3,090,100.17
Rango de Evaluación		
A).- Monto Máximo	\$	3,077,430.76
B).- Monto Mínimo	\$	3,032,933.32



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco VILLA
LA REVOLUCIÓN DEL NOROCCIDENTE

Diferencia (A - B):

\$ 44,497.44

De donde:

1 X \$ 3,077,430.76 ÷ 10 : \$ 307,743.08

De donde: \$ 44,497.44 Menor que < \$ 307,743.08

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.	Situación de la Propuesta
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$ 3,032,933.32	Se considera solvente
SERGIO AGUILAR PÉREZ	\$ 3,049,619.86	Se considera solvente
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 3,077,430.76	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

Evento	Fechas
Fecha de Invitación	lunes, 10 de abril de 2023
Visita de Obra	lunes, 17 de abril de 2023
Junta de Aclaraciones	martes, 18 de abril de 2023
Apertura de Propuestas	martes, 25 de abril de 2023

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas.

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación.

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos.

Empresa (Licitante)	Monto Ofertado sin I.V.A.
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	\$ 3,032,933.32
SERGIO AGUILAR PÉREZ	\$ 3,049,619.86
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO	\$ 3,077,430.76

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DEL
Francisco
VIBA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

- 03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.
- 04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.
- 05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.
- 06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.
- 07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y al antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica - económica de los licitantes, se determina que la empresa: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Representada Legalmente por: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, Se considera solvente y la más baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económicos; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en el Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en la calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha:

sábado, 29 de abril de 2023

Elaboro
C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Firma

Página 3 de 3

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

"Acta de Fallo y Adjudicación"

Modalidad: *Invitación a Cuando Menos a Tres Personas*

Jalpa de Méndez Tabasco a sábado, 29 de abril de 2023

Descripción de la obra:	I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
No. De Licitación:	MJM-INV-R33-004-23
Origen de los Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, República Mexicana, siendo las 10:45 hrs. del día Sabado, 29 de Abril de 2023.

FUNDADO Y MOTIVADO EN LOS ARTÍCULOS 41 FRACCION VIII DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, 37 Y 38 DE SU REGLAMENTO, Y DE CONFORMIDAD CON LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, SIENDO LAS 10:45 hrs. DEL Sabado, 29 de Abril de 2023.

EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

SE EMITE EL PRESENTE FALLO CONCERNIENTE A LA ADJUDICACIÓN DIRECTA No. MJM-INV-R33-004-23 RELATIVO AL PROYECTO: I0034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero. LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

1. A CONTINUACIÓN SE DA A CONOCER LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, Y SE EXPRESA PARA TAL EFECTO TODAS LAS RAZONES LEGALES, TÉCNICAS, ECONÓMICAS QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACIÓN E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO SE INCUMPLIÓ.

LICITANTE(S)	MOTIVO

Página 1 de 4

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Sergio Aguilar Pérez.

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

--	--

--	--

2.- DE IGUAL MANERA, LA RELACIÓN DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES, DE CONFORMIDAD A LO SIGUIENTE:

LICITANTE	PLAZO EJEC.	IMPORTE CON NUMERO Y LETRA (ESTE IMPORTE NO INCLUYE IVA)
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	50 Días Naturales	\$ 3'032,933.32 (Tres Millones Treinta y Dos Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos 32/100 M.N.)

3. UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES Y EN FUNCIÓN DE QUE RESULTO 01 (UNA) PROPOSICION SOLVENTE QUE CUMPLIO CON LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS, EL CONTRATO SE ADJUDICA A:
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

EN FUNCIÓN DE QUE: SU PROPOSICIÓN RESULTÓ SOLVENTE PORQUE REUNE, CONFORME A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. Y POR TANTO GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, Y DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

Contrato No.:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023
Descripción de la obra:	10034.- Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.
Localidad:	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

4. SE OTORGARA ANTICIPO DEL 30.00 %. (TREINTA POR CIENTO).

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Sergio Aguilar Pérez.

Handwritten signature and the number 9.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

5. POR LO ANTERIOR, SE CITA A: ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ PARA EL Martes, 2 de Mayo de 2023. A LAS 09:00 hrs.

ACUDA A LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, UBICADO EN CALLE PLAZA HIDALGO NO. 1, COL. CENTRO, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. A FIN DE QUE LLEVE A CABO LA FIRMA DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE; PARA TAL EFECTO DEBERÁ PRESENTAR INEXCUSABLEMENTE LOS ACUSES DE RECEPCIÓN Y DE RESPUESTA, RESPECTIVOS AL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 32-D DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

6. DE IGUAL MANERA, PARA LA FIRMA DEL CONTRATO DEBERÁ PRESENTAR EL MISMO, Martes, 2 de Mayo de 2023. A LAS 14:40 HRS. EN EL ÁREA JURÍDICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. LAS FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y DE ANTICIPO DE ACUERDO A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS BASES Y EL MODELO DE CONTRATO RESPECTIVO Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

7. EL PRESENTE FALLO ES EMITIDO POR LOS SERVIDORES PÚBLICO: **ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ** DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES., **MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS** DIRECTOR DE CONTRALORIA MUNICIPAL Y EL **ING. ÁNGEL MARIO HERNÁNDEZ BOLÓN** JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIÓN Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DOOTSM. DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

8. EN EL PRESENTE ACTO SE HACE ENTREGA DE LA COPIA RESPECTIVA A LOS LICITANTES QUE ASISTIERON, Y SE INDICA QUE AQUELLOS QUE NO HAYAN ASISTIDO AL PRESENTE ACTO ADMINISTRATIVO, LES SERÁ ENVIADO VÍA CORREO ELECTRÓNICO, COPIA DE LA PRESENTE ACTA.

9. CON LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE FALLO POR EL QUE SE ADJUDICA EL CONTRATO RESPECTIVO, LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ÉSTE SERÁN EXIGIBLES, SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE FIRMARLO EN LA FECHA Y TÉRMINOS YA SEÑALADOS.

FINALMENTE SIENDO LAS 11:20 hrs. DEL DÍA Sabado, 29 de Abril de 2023. SE FIRMA LA PRESENTE ACTA DE FALLO POR LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN, A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES.

Por la Dependencia

Firma

C. Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.

Sergio Aguilar Pérez.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

C. Mtro. Cristian David Coronel Santos
Director de Contraloría del Ayuntamiento de Jalpa De Méndez, Tabasco.

C. Ing. Ángel Mario Hernández Bolón
Jefe del Departamento de Licitaciones y Precios Unitarios

Por los Licitantes / Representante

Firmas

C. ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ
ROGER HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

C. SERGIO AGUILAR PÉREZ
SERGIO AGUILAR PÉREZ

C. AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO
AMINADAD DOMÍNGUEZ ANGULO

FECHA DE ELABORACION: 20



VALID

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN

10034.- Rehabilitación de Espacio Púb

PROYECTOS DE

006.- CONSTRUCC

K022.- MEJORAM...

CONSISTE EN RE
HIDRAULICAS Y SA

0001.- Cd. Jalpa

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y

LUGAR: JALPA DE MENDEZ

INFORMACION

Plaza Hirt





H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **20-feb-23**

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10034	Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	19790.14 M2.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 3,584,516.20

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



NOTA No 01 BITACORA DE OBRA

Con esta fecha y en cumplimiento al art. 95 del reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se acepta la presente Bitacora de Obra referente a los trabajos de 10034.- Rehabilitación de espacio público Multideportivo El Campestre Col. Enrique González Pedrero. Con número de contrato: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023.

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Localidad: 0001.- CD. JALPA DE MENDEZ

OBRA 10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

PROYECTO No. 10034

No DE CONTRATO: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

OFICIO DE CABILDO:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

PROGRAMA PRESUPUESTAL: K021.- Mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.

FECHA DE INICIO: 04 DE MAYO DE 2023

FECHA DE TERMINO: 22 DE JUNIO DE 2023

PLAZO DE EJECUCION: 50 DIAS NATURALES.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION: INVITACION A CONCURSO MEDIO TRES PERSONAS

MONTO CONTRATADO: 3,518,202.65

IMPORTE DEL ANTICIPO: 1,055,460.80

META: 19,790.14M²

DATOS DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA: ROGER HERNANDEZ SANCHEZ

DOMICILIO: CALLE: NESTOR PEREZ QUEJAS NO 202 COL HUARIANDOL

PARRILLA, CENTRO TABASCO, C.D. 86284

REG. REG. DE CAUSANTES: HES1831117C58

REG. INSS: E7362037105

REG. INEOMANT: E7362037105

REG. PADRON DE CONTRATISTAS: SFP-KUC-03271

NOMBRE DE LA ADECUADORA:

No. DE POLIZA DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

No. DE POLIZA DE LA FIANZA DE ANTICIPO:

No. DE TELEFONO:

DATOS DEL SUPERINTENDENTE.

NOMBRE: GABRIELA ESTRADA AGUIRRE

PROFESION: INGENIERO CIVIL

DIRECCION: CALLE PRINCIPAL SAN RIA TABASCO VILLA TRASEC 867

CENTRO: TABASCO

CECULA 11054809

NO CELULAR 993 239 7183 CORREO ELECTRONICO: GABESTRADAM@GMAIL

DATOS DEL RESIDENTE DE LA OOTSM

NOMBRE: JAIME HERNANDEZ JIMENEZ

PROFESION: ARQUITECTO

DIRECCION: CALLE SAN ROMAN 314 VILLAGORDA JALPA DE MEREDIZ
TABASCO.

CEDULA: 2562054

NO DE CELULAR: 914 109 70 22

CORREO ELECTRONICO: heralmofere@live.com.mx

Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción.Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra.

Nota No. 02

04 / MAY / 2023

Contrato: CTO-OR-MJAL-OOTSM-011-2023

obra: Rehabilitación de escuela pública multidisciplinaria el Compeste
Col. Enrique González Pedraza.

Nota de validación.

Esta bitacora de obra será el medio de comunicación entre las partes que forman el contrato No. CTO-OR-MJAL-OOTSM-011-2023.

1. Se registran por ambas partes todos los asuntos y cuentas importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos.
2. La siguiente bitacora queda bajo el resguardo de la residencia de obra de la contratante y el horario para consultar y agregar las notas de bitacora será de las 8:00 a las 16:00 horas.
3. Sus firmas y el reconocimiento de las mismas deberán ser con un plazo no mayor de tres días, acordando que en caso de vencer el plazo para la firma de la nota, se dará por aceptada la o las notas referidas. Las notas podrán ser retiradas hasta que estén completas y firmadas e en su caso vencido el plazo de la firma. Se establece la prohibición de modificar las notas firmadas.
4. Los plazos para la revisión y autorización de estimaciones y números generadores, se harán conforme a lo establecido en la cláusula décima del contrato "Forma de pago" debiendo el contratista presentar la estimación dentro de los 6 (seis) días posteriores a la fecha de corte establecido en el contrato, en cumplimiento al art. 54 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
5. La contratista solo podrá ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original de cantidades durante la ejecución de los trabajos.


CONTRATO CTO-OP-MJAL-0007SM-011-2023.


OBRA: REHABILITACION DE ESTADIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO
EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE BONZALEZ PEÑERO.

G. El contratista debe aceptar lo relacionado a los puntos de seguridad e higiene y protección ambiental.

Descripción de los trabajos

Los trabajos a realizar consisten en la nivelación con material de relleno arenoso y su posterior compactación. Así mismo se realizarán trabajos eléctricos consistentes en la instalación de postes y estructuras de acuerdo a las normas de CFE. Así mismo se realizará un sistema de drenaje que consiste en la excavación, suministro e instalación de tubería de 6" CEDULA 70. A dicha tubería se le realizarán perforaciones además se realizarán filtros con gravas de 1/2" y 3/4" respectivamente. Finalmente se suministrarán postes y luminarias tipo rectangular así como sus respectivos registros eléctricos.


Ing. Gabriela Estrella Aguirre
Supervisante de Construcción



Arq. Juana Hernández Jiménez
Residente de obra.


CONTRATO: CTO-09-MJAL-DOOTSM-011-2023

OBRA: REHABILITACION DE EJERCICIO PUBLICO MULTIDEPARTIVO
EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRELO.

NOTA No. 03

Con esta fecha se realiza recorrido en compañía de la empresa constructora en donde se aprecia la presencia del folio ya junto con su cuadrilla que van a realizar los levantamientos correspondientes al trazo y nivelación, para sacar niveles y ver en donde van a pasar las tuberías, por otro parte la empresa constructora presenta su plan de trabajo de la obra eléctrica. Así mismo se aprecia el inicio de suministros de equipos como excavadora y motoniveladora que se usaran en el relleno del terreno.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción



Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de Obra.

08 / MAY / 2023

Nota No 04

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos: Excavación con herramienta manual en material tipo "B" de 0.00 a 2.00m de profundidad, también se validan las tuberías de PVC de 6" de diámetro serie 20 que fueran suministradas por parte de la contratista. Por otro parte se validan los trabajos que se están realizando en cuanto a temas eléctricos se refiere para ello se realizó el suministro de postes de concreto reforzado ocasional 11700 según normas de CFE, poste de concreto PCR-12-750 y poste de concreto PCR 91450.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción


Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra.

CONTRATO No. CTO-OB-MJAL-000TSM-011-2023


OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EL CAMPESTO
COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

Nota No 05

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos:
Instalación de base de concreto piramidal de $0.35 \times 0.50 \times 0.60$ m
preparada de acuerdo a la norma de CFE, Instalación de
registro eléctrico prefabricado de alumbrado público de $0.33 \times$
 0.33×0.50 mts. con marco y contramarco galvanizados.
Suministro e instalación de parte metálica canchero acanalado de acero
al carbon de 5.00 mts. de altura con dos perchas.
Se validan de la misma manera los avances en los trabajos
de excavación en donde se va realizando la colocación de
la tubería.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción



Arq. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra.

Nota No 06

13 / MAY / 2023

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos: Construcción
de registro con sección interior de $0.40 \times 0.60 \times 0.60$ m de profundidad
a base de block macizo de $10 \times 10 \times 10$ asentado con mezcla
de cemento - arena prop. 1:5. Se continúa con los trabajos de
excavación con herramienta manual, además se apreciar los
trabajos de carga mecánica a camaron volteo para posterior-
mente realizar el acarreo correspondiente.

Se aprecia la construcción de la canchero de arena para jockey
tubería así como el acostillamiento de la tubería instalada
así mismo se aprecia la construcción del filtro con grava
1 y 1/2" y el filtro de grava de 3/4", cabe mencionar que
la tubería que está siendo instalada fue previamente perforada
de acuerdo al proyecto.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción



Arq. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra.

CONTRATO No. CTO-01-MJAL-DOOTSN-011-2023

OBRA: REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDISERTIVO
EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PARRERO.

NOTA No 07

15/MAY/2023

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos: Instalación de luminaria ovalada tipo peatonal de leds de 50 watti's 120/277 vatts con brazo rotula integrado con registro. Construcción de registro con sección interior de 0.40x0.60x0.75m de profundidad a base de block macizo de 10x20x40 con asentado con mezcla cemento-grava prof. 1/2", construcción de filtro de grava de 3/4", además se continúa con el relleno y compactación en capas con material de banco en capas de 30 cm (carenal) compactado con pipón de mano.

Ing. Gabriela Estrella Aguirre
Superintendente de construcción

Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra

NOTA No 08

19/MAY/2023

Con esta fecha se continúan los suministros de tubería de 6" para drenaje y se le realizan sus respectivas perforaciones, de la misma manera se aprecian las excavaciones con herramienta manual en tramos del lado 2 donde posterior a esta excavación se da continuidad a la construcción de la plantilla de Sims a base de arena, por otra parte se continúa con el suministro de grava de 1 1/2" y grava de 3/4" que se usará para construir los filtros de acuerdo con el proyecto.

Ing. Gabriela Estrella Aguirre
Superintendente de construcción

Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra

Nota No 09

Contrato No. C10-09-MJAL-050134-011-2023

Obra: Rehabilitación de espacio público multideportivo El Campestre
Col. Enrique González Pedrero.

Con esta fecha se validan los trabajos de construcción de filtro de grava de $1\frac{1}{2}$ " de espesor, posteriormente se realizan los trabajos de construcción de filtro de grava de $3/4$ ", se aprecian los suministros de material para relleno (arena) y se observa el inicio de estos trabajos en el lado c. se validan los conectores Fundamentados de las luminarias instaladas previamente en los postes.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción

Arq. Jaime Hernández Jimenez
Residente de obra

Nota No 10

27 / MAY / 2023

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos. Se continúan los rellenos para dar nivel con material de relleno, posteriormente al terminado se aprecia la compactación con rodillo, en otra área (lazo 2) se observan los avances en cuanto a construcción de filtro de grava de $3/4$ " se refiere, posteriormente se está realizando el relleno con arena, se realiza también el ajuste a tubería pendiente por instalar consistente en el burinado de la tubería.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción

Arq. Jaime Hernández Jimenez
Residente de obra


Contrato No. CTO-01-MJAL-D00TSM-01-2023

Obra: Rehabilitación de espacio público Multideportivo El Camo
Restre Col. Enrique González Pedrero.

Nota No 11

Se da continuidad a los trabajos de relleno con material (arena) en áreas del lado 2 en donde se aprecian equipos pegados realizando el fundido y otra cuadrilla se encarga del compactado, se aprecian los avances en el relleno con arena en áreas donde se coloca la tubería, también se validan los trabajos eléctricos que se realizan tanto el suministro de los postes y todos los accesorios que llevan, se concluye también con el fundido de cable para alimentación de los postes.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción



Arg. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra

Nota No 12

01 / JUN / 2023

Con esta fecha se le solicita a la empresa contratista la estimación y correspondiente al periodo del 04 de mayo al 31 de mayo de trabajos ejecutados, se sugiere se incluya a la brevedad con sus respectivos números generales, Eraguis y fotos.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción



Arg. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra


Contrato No. Cto-00-MJAL-000SM-011-2023

Obra. Rehabilitación de espacio público multideportivo el campastre Col. Enrique Gantales Pedrero.

Nota No. 13

Con esta fecha se continúan realizando los trabajos en el deportivo Campastre. Con las especificaciones del proyecto, los frentes en donde se trabajan son los siguientes, se aprecia una rampilla que realiza el relleno y compactación en capas con material producto de huaco (arena). Por otra parte se continúan realizando los trabajos de Suministro y relleno de material inerte (Carilla-bimosa) compactado con rodillo 1250 tipo PR8.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción.



Arq. Jaime Hernández Jimenez
Residente de obra.

06/JUN/2023

Nota No 14

Con esta fecha se realiza entrega de la estimación No 1 con periodo estimado del 04 de mayo al 31 de mayo del 2023, se complementa con planos generadores, Croquis, fotos y su respectiva factura así como sus notas de bitacora.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción


Arq. Jaime Hernández Jimenez
Residente de obra

Contrato: NO: (TP-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023)

Obra: Rehabilitación de espacio público multideportivo
El Campestre col. Enrique Gonzalez Pedrero.

Nota NO. 15

Con esta fecha se aprecian las adecuaciones a las estructuras de los postes de concreto consistentes en los siguientes trabajos:
Instalación de moldura RE Galvanizado, instalación de aislador Sintético de suspensión para 13.2 kv, Aislador de porcelana tipo poste 13-PP, instalación de grapa remate RAL-8, instalación de conector aluminio a compresión tipo "H" para CAL. 1/0. De acuerdo a la norma de CFE con los equipos y herramientas adecuados.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción



Arg. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra

Nota NO. 16

09/JUN-2023


Con esta fecha se solicita a residencia la autorización para la ejecución de volúmenes adicionales de los siguientes conceptos:

- Poste de concreto PCR-12-750
- Aislador sintético de suspensión para 13.2 kv
- Aislador de porcelana tipo poste 13-PP
- Conector Aluminio a compresión tipo "H" para CAL. 1/0
- Conector Peico para línea viva P/CAL. 1/0
- Cruzeta galvanizada P75
- Abrazadera galvanizada 1U
- Corta-circuito fusible tipo distribución de 14.4 kv de 100A

- 00 RE
- Remate Preformado "P"
- Trazo y nivelación en caminos curvaturas existentes con aparatos topográficos.
- Carga mecánica a camion volteo
- Acarreo de material producto de excavaciones y cortes
- Tubería de PVC para alcantarillas de 6" de diámetro serie 20
- Barronado de lomo de tubería @ 10 cms en ambas direcciones



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción



Arg. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra

Contrato NO: (TO - OP - MUAL - DOOTSM - 011 - 2023

Obra: Rehabilitación de espacio público multideportivo el Campesino Col. Enrique González Pedrero.

Nota NO. 17

Se autoriza la ejecución de los volúmenes adicionales por parte de residencia por lo que se procede a su elección, de la misma manera durante el recorrido de este día se aprecian unos trabajos que no están contemplados en el catálogo original por lo cual se hace entrega de oficio solicitando la aprobación de los conceptos no previstos

CNP-01.- Suministro e instalación de cable 3/0	CNP 11.- Sum. e inst. Abrazadera 2x6
CNP-02.- Sum e inst de aislador Porcelana	CNP 12.- Sum e inst. Abrazadera 0/4
CNP-03.- Sum e inst de Bastidor B3	CNP 13.- Sum e inst. Abrazadera 1pc.
CNP-04.- Sum e inst de Bastidor B4	CNP 14.- Sum e inst. Grapa Yernate
CNP-05.- Sum e inst de Abrazadera 3/5	CNP 15.- Sum e inst. aislador eléctrico
CNP 06.- Sum e inst. de Cable THW CAL 8	CNP 16.- Sum e inst. arandela 1/2
CNP 07.- Sum e inst. de Conector homocéfalo	CNP 17.- Sum e inst. abrazadera (B)
CNP 08.- Sum e inst. alambre aluminio suave Cal 4/0	CNP 18.- Sum. e instalación de registro eléctrico
CNP 09.- Sum e inst. alambre gal. No 0	CNP 19.- Sum. e inst. interruptor nausya
CNP 10.- Sum e inst. conducto G1	

Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción

Arq. Jaime Hernández Jiménez
Presidente de obra

Nota NO. 18

Se autoriza la ejecución de los conceptos no previstos y se procede a la realización de estos en los diferentes puntos de la obra, se aprecia también el equipo pesado que continúa realizando trabajos de relleno con material inerte, se realizó la instalación de 3 luminarias que estaban pendientes por instalar con sus respectivos registros y cableado.

14/JUN-2023

Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción

Arq. Jaime Hernández Jiménez
Presidente de obra

Contrato NO: (TO-OP-MUAL-DOOTSM-011-2023)

Obra: Rehabilitación de espacio público multideparativo el Campestre col. Enrique Gonzalez Pedrero.

Nota NO. 19

Con esta fecha se validan los siguientes trabajos: Instalación de bastidor B1, Instalación de aislador de porcelana 1C, Instalación de abrazadera Galv. 2BS, Instalación de remate preformado para cable acsr cal. 110, Instalación de conector perico para línea viva P/CAL. 110, Instalación, tendido y tensionado de alambre de cobre desnudo CU4, Instalación de Cruzeta Galvanizada PR75, Instalación de Cruzeta Galvanizada PR200, Instalación de perno doble rosca 16X457, Instalación de abrazadera Galvanizada 1U, Instalación de corte-circuito fusible tipo distribución de 14.4 kV de 100A



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción



Arq. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra.

Nota NO. 20

19/JUN/2023

Con esta fecha se concluyeron las ejecuciones de los conceptos correspondientes a la partida de conceptos no previstos, se valida la funcionalidad correcta de cada uno de los elementos incluidos luminarias y sus respectivas instalaciones, también se realiza mantenimiento a muebles de baños que incluyen accesorios como llaves angulares, llaves de fregaderos, mangueras, colles, llave de mariz, colocación de tapace y sus respectivas alimantación y también se concluyeron los trabajos de construcción de registros, instalación de tubería y relleno, correspondientes a las volúmenes de cantidades adicionales, a unos días de terminar el plazo, los trabajos marchan de acuerdo a lo programado.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción.



Arq. Jaime Hernandez Jimenez
Residente de obra.

Contrato No: (TO-OP-MUAL-DOOTSM-011-2023)


Obra: Rehabilitación de espacio público multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.


Nota No. 21

22/ JUN / 2023

Con esta fecha se realiza recorrido final en lo largo y ancho de la obra, donde se puede ver la condición al 100% de los trabajos del presente proyecto se valida cada uno de ellos y se recibe la orden por parte de la residencia de elaborar las estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados en el periodo del 01 al 22 de Junio de 2023.

Quedan concluidos al 100% los trabajos del presente Proyecto.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción


Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra.

Nota No. 22


04/ Julio / 2023


Con esta fecha se hace entrega de las estimaciones

2. - Trabajos Ejecutados

3. - Cantidades Adicionales - Finiquito

Con periodo estimado del 01 al 22 de Junio de 2023, se complementa con numeros generadores y Croquis Fotos y sus respectivas Facturas, así como sus correspondientes notas de bitacor.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de Construcción



Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra.


Contrato NO: (TO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023)

Obra: Rehabilitación de espacio público multideportivo el Campestre Col. Enrique González Pedrero.

Nota NO. 23

Con esta fecha realizamos recorrido de obra para verificar los trabajos ejecutados, en el espacio público multideportivo el campestre, y después de revisar los trabajos ejecutados no encontramos detalle alguno, quedando en ir a la dirección de obras públicas el día 21 de julio del presente para la firma del acta de recepción física de los trabajos llevando la fianza de vicios ocultos.



Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción



Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra

Nota NO. 24

21 / JUL / 2023

Reunidos en la dirección de obras públicas el C. Roger Hernández Sánchez, la Ing. Gabriela Estrada Aguirre y un servidor Arq. Jaime Hernández Jiménez, realizamos la firma del acta de recepción física de los trabajos. Con esta fecha realizamos el cierre de bitácora.


Ing. Gabriela Estrada Aguirre
Superintendente de construcción


Arq. Jaime Hernández Jiménez
Residente de obra.

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL

10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL.
OBRA: ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.






TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

HOJA 1 DE 6

ANTES



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'JAIME HERNANDEZ JIMENEZ'.

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

ING. CARRIELA ESTRADA AGUIRRE

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL



OBRA : 10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
PRESIDENTE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL

10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL.
OBRA : ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.



TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023



PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

DURANTE

HOJA 3 DE 6



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION



ING. FREDY HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL





OBRA : 0034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORATIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MENEZ.

TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL

OBRA : 10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.


TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

DESPUES

HOJA 5 DE 6



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ING. CARLOS RAMIREZ HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

REPORTE FOTOGRAFICO FINAL







10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL.
OBRA : ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.

LOCALIDAD : 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

TIPO DE RECURSO: RAMO 33 FONDO III

CONTRATO No.: CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

PERIODO DE EJECUCION 04 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023



ING. GABRIELA ESTRADA AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

ARC. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

ESTANDO REUNIDOS EN LA LOCALIDAD:001 JALPA DE MENDEZ, TABASCO Y SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2023. SE ENCUENTRAN EL ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ, EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO; C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ (PERSONA PERSONA FISICA): PARA VERIFICAR LOS TRABAJOS FISICOS DE LA OBRA DENOMINADA:10034.- REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO..

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS:

Código	Descripcion de los Trabajos	Unidad	Cantidad
	PRELIMINARES		
LET-OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16, LAMINA NEGRA CAL. 22 INCLUYE: VINIL AUTO ADHERIBLE CON DISEÑO, RÓTULO DE LEYENDA QUE INDIQUE DE PENDENCIA, EXCAVACIÓN HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD Y 2 DADOS DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM². DE 30 X 30 X 100 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO, LIMPIEZA DE ESTRUCTURA METÁLICA, APLICACIÓN DE PRIMARIO ROJO ÓXIDO Y ACABADO ESMALTE A DOS MANOS EN ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pza.	1.00
	CIMENTACIÓN		
	PRELIMINARES		
020104	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO (AREA EDIFICIO), INCLUYE: DESPALME HASTA 20cms. Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA A MAS DE 1Km.	M2	200.00
	CIMENTACIÓN		
020202	EXCAVACION A MANO EN TERRENO MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A MAS DE 1Km. DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	38.47
020206	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 100KG/CM2, DE 6cms DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	66.32
020209	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.	M3	22.20
020211	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA-LIMOSA) COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.	M3	61.29
020215	CONCRETO F'C= 250KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	7.00
020219	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3º ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO, DESIMBRADO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	22.23
020222	ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACION CON ACERO DEL #3, DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPE, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	225.39
020227	MURETE DE ENRACE EN CIMENTACION DE BLOCK HUECO 15x20x40cms. RELLENO DE CONCRETO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:3 DE 15cms DE ESPESOR Y CONCRETO F'C= 150KG/CM2, EL BLOCK DEBE SER VIBRADO CON MAQUINA.	M2	45.42



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

020379	CADENA ó CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 DE 15X30 cms, ARMADA CON 4 Vs #4 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20cms, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, M.O., HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	84.10
	ESTRUCTURAS		
	ESTRUCTURAS		
030104	CIMBRA PARA LOSAS CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, GOTERO EN PERIMETRO DE LOSA, FRENTE (OCHAVOS) APUNTALADO CON CUADRADO DE PINO Y FRONTERA, U.O.T.	M2	194.24
030106	CIMBRA EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16mm, INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CHAFLAN, OCHAVOS Y FRENTE APUNTALADO CON CUADRADO DE PINO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T.	M2	28.48
030110	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #2 CON ALAMBRO F'Y= 2350KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	88.45
030111	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #3 DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	955.23
030112	ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA DE DIAMETRO #4 DE F'Y= 4200KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIOS.	KG	355.97
030118	SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSA T.M.A. 3/4", HECHO EN OBRA, INCLUYE: COLADO, VIBRADO, CURADO EN LOSAS, AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, U.O.T.	M3	22.16
	ALBAÑILERÍA Y ACABADOS		
	ALBAÑILERÍA		
041501	CADENA ó CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 DE 15X15 cms, ARMADA CON 4 Vs #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 15cms, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, M.O., HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	182.02
040112	CADENA ó CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 DE 15X20 cms, ARMADA CON 4 Vs #4 F'Y= 4200KG/CM2 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20cms, INCLUYE: CIMBRA COMUN, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, M.O., HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	36.10
040791	CASTILLO K2 DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15x30cms. ARMADO CON 6 VAR. #3 Y ESTRIBOS DEL #2 A CADA 15cms; INCLUYE: CIMBRA COMUN, CRUCES, ANCLAJES DE VARILLAS, CORTES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, U.O.T.	ML	14.00
040114	CASTILLO AHOGADO @ 80cms DE CONCRETO F'C= 250KG/CM2 CON 2 Vs DEL #2.5 ó #3 F'Y= 4200 KG/CM2 EN MUROS DE BLOCK 2 CELDAS DE BARRO PRENSADO, INCLUYE: CORTES, ANCLAJES, TRASLAPES, DOBLECES, DESPERDICIOS, M.O., HERRAMIENTA Y EQUIPO, U.O.T.	ML	14.69
040128	MURO DE BLOCK HUECO DE CEMENTO 15X20X40cms. DE ESPESOR, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5 ACABADO COMUN, EL BLOCK ES VIBRADO Y DE 1a CALIDAD, INCLUYE: DESPERDICIOS, U.O.T.	M2	161.57
040140	FIRME DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 8cms DE ESPESOR, INCLUYE: NIVELACION Y COMPACTACION, U.O.T.	M2	136.15

R



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

040143	PISO DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 10cms, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ó RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2.00m, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CIMBRA EN FRONTERAS, CLAVOS, COLADO CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. U.O.T.	M2	24.00
040149	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 15X30cms. SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA Y DESPERDICIO.	ML	20.25
040155	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACERO 0.8 KG/ML PARA REMATE DE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES DEL EDIFICIO, VER PLANO.	ML	6.50
041724	RAMPAS DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 10 cms ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, RAYADO ANTIDERRAPANTE DE 1.20 CM. ANCHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA. VER PROYECTO. U.O.T.	ML	1.50
040220	MAMPARAS EN SANITARIOS CON MURO A BASE DE PANEL W DE 2", INCLUYE: SOPORTES, APLANADO, RECUBRIMIENTO DE AZULEJO Y ZOCLO, ESPESOR DE 7.5mm., CORTES TRASLAPES Y DESPERDICIOS.	M2	11.96
040230	ELABORACION DE BASE PARA DOS TINACOS CON BLOCK, INCLUYE: CADENA, CASTILLO, APLANADO, PINTURA, UNIDAD DE TRABAJO TERMINADO, VER PROYECTO.	PZA	1.00
040238	LOSA DE CONCRETO F'C= 200KG/CM2 DE 8cms DE ESPESOR, ARMADA CON Vs #3 EN AMBOS SENTIDOS PARA EMPOTRAR DOS LAVABOS, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA Y RECUBRIMIENTO DE AZULEJO, U.O.T. SEGUN PLANOS.	PZA	2.00
040309	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA PROP. 1:2:8 A PLOMO Y REGLA, INCLUYE: ACABADO CON LLANA DE MADERA, MATERIAL, CERNIR ARENA, ACABADO FINO, REMATES, EMBOQUILLADOS, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	317.30
	ACABADOS		
040195	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLOHIDRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	166.52
040298	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS, INCLUYE: MATERIAL NECESARIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	26.44
040695	LIMPIEZA DE MUEBLES DE BAÑO CON CEPILLO, AGUA, JABON Y CLORO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00
040694	LIMPIEZA DE RECUBRIMIENTO VIDRIADO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLOHIDRICO.	M2	57.12
040313	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO DE 20x30cm MCA. ORION MODELO ATRI COLOR BLANCO DE PRIMERA CALIDAD O SIMILAR, (SEGUN INDIQUE SUPERVISION) ASENTADO CON PEGAZULEJO, JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: CORTES RECTOS, REMATES CON PVC EMBOQUILLADO Y DESPERDICIOS, U.O.T.	M2	57.12
040321	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40X0.60 MTS. CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	PZA	4.00
040398	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO JUMBO MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE: ROLLO DE PAPEL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00
040399	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE GEL PARA MANO A GRANEL MCA. KIMBERLY CLARK O SIMILAR, INCLUYE: GEL PROPIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

040401	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO PARA MANO MARCA KIMBERLY CLARK, INCLUYE: ROLLO DE PAPEL PROPIO DEL DESPACHADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
040450	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA DE CERAMICA PRENSADA ESMALTADA DE 37X37cms MOD. VALLANO PEI IV PARA (TRAFICO INTENSO) O SIMILAR, ASENTADA CON PEGAZULEJO, JUNTEADA CON BOQUILLEX, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.	M2	142.52
042565	APLICACION DE PINTURA 100% ACRILICA, EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES; CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: SIN CONTENIDO DE PLOMO Y METALES PESADOS, DENSIDAD 1.2-1.3 KG/LT, SÓLIDOS EN PESO 50% MÍNIMO, VISCOSIDAD 90-115 U. KREBS, ALTO CONTENIDO DE PIGMENTOS, BASE AGUA, RESISTENCIA AL LAVADO DE 5000 CICLOS MÍNIMO CON DETERGENTE Y 10 000 CICLOS CON SOLUCIÓN NO ABRASIVA, TIEMPO MÁXIMO DE SECADO AL TACTO DE 60 MINUTOS, ACABADO SEMI MATE DE 5 A 25 UNIDADES DE BRILLO, COLOR SEGÚN MUESTRA APROBADA. SE DEBERÁ DE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: SUMINISTRO DE LA PINTURA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, REBABEO, PLASTE NECESARIO, RESANADO, SELLADOR ACRILICO, APLICACIÓN DE LAS MANOS NECESARIAS PARA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	513.92
042566	APLICACIÓN DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO SBS DE 4.00MM DE ESPESOR, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIÉSTER 180GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACCTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA -18°C, RESISTENCIA A LA TENSION 311.4N, ESTABILIDAD A TEMPERATURAS ELEVADAS SBS>110°C INTEMPERISMO ACELERADO MENOR AL 10%. SE DEBE CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, IMPRIMACIÓN CON UN COMPUESTO ASFÁLTICO DE BAJA VISCOSIDAD SIN DILUIR, RESANE DE FISURAS CON CEMENTO ASFÁLTICO LIBRE DE ASBESTOS, APLICACIÓN DE MANTO PREFABRICADO ADHERIDO POR TERMOFUSIÓN, REFORZO DE PUNTOS CRÍTICOS CON MANTO PREFABRICADO TIPO LISO, DETALLADO EN: BAJADAS PLUVIALES, CHAFLANES, TUBERÍAS; EL ACABADO DE LA SUPERFICIE DEBERÁ SER HOMOGÉNEA SIN PRESENTAR ESPEJOS DE ASFALTO; SE DEBERÁ CONSIDERAR: MATERIALES, ELEVACIÓN DE MATERIALES HASTA EL LUGAR DE UTILIZ	M2	203.00

R



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

041505	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE APOYO PARA WC DE MINUSVALIDOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" DE DIAMETRO, Y 90 CM DE LONGITUD, PARA BARRAS VERTICALES DE 1 1/2" DIAMETRO DE 70 CM DE LONGITUD ACABADO PULIDO BRILLANTE, GANCHO PORTA MULETAS A UNA ALTURA DE 160 CM JUNTO A LA BARRA DE APOYO; INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, U.O.T.	JGO	2.00
041506	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRAJES DE APOYO PARA MINGITORIO DE MINUSVALIDOS DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18 DE 1 1/2" DE DIAMETRO EN SENTIDO HORIZONTAL DE 70 CM DE LONGITUD, 2 BARRAS VERTICALES DE 1 1/2" DIAMETRO DE 70 CM DE LONGITUD ACABADO PULIDO BRILLANTE, INCLUYE: PIEZAS ESPECIALES, INSTALACIÓN, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA, TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION, U.O.T.	JGO	1.00
	HERRERIA		
	HERRERIA		
050131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN VENTANA A BASE DE PERFILES REDONDO COMERCIALES DE 1/2", ANGULO DE 1 1/4" Y SOLERA DE 1 1/4" BARRENADA PARA COLOCACION DE REDONDO, ANCLAS A BASE DE SOLERA DE 1/4" AHOGADA EN MURO, COLUMNA O CADENA, INCLUYE: TALADRADO EN COLUMNA, TRABE Y/O MURO, RESANE, SOLDADURA, PRIMARIO COMO BASE COLOR GRIS, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMO ACABADO COLOR SEGUN INDIQUE LA SUPERVISIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.	M2	31.38
050196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION DE HERRERIA EN PUERTAS A BASE DE PERFILES REDONDO COMERCIALES DE 1/2" Y ANGULO DE 1 1/2" BARRENADA PARA COLOCACION DE REDONDO, SOLDADA CON SOLERA DE 1/4" AHOGADA EN MURO O CADENA INCLUYE: SOLDADURA, PASADOR HECHIZO DE REDONDO DE 1/2" Y SOLERA, CANDADO DE BRONCE MCA. PHILLIPS Ó SIMILAR, PRIMARIO COMO BASE, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO COMO ACABADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA (VER DETALLE EN PLANO), U.O.T.	M2	15.60
050197	SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL ESTRUCTURAL COMERCIAL Y LAMINA ESTRIADA CAL. 18 (TABLERO) PARA PUERTAS Y MAMPARAS, INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVA COMEX Ó SIMILAR, BISAGRAS, PASADOR DE SEGURIDAD HECHIZO DE REDONDO DE 1 1/2", SOLERA, PICAPORTE Y CANDADO MARCA PHILLIPS Ó SIMILAR MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, VER PLANO, U.O.T.	M2	3.12
050218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PLEGADIZA COMERCIAL PARA MAMPARAS EN SANITARIOS, INCLUYE: TUBO RECTANGULAR DE 1 1/4" COMO REPISON, TUBO DE ALUMINIO DE 2X2", RIEL AEREO CON CARRETILLA DE VALERO, CERCO BAÑO REFORZADO, ACRILICO DE OPALINA DE 3MM, TABLETAS DE ALUMINIO CERCO BAÑO COLOR BLANCO DE 3MM, DE 020X1.50M, BISAGRA DE PIANO, JALADERA TROMPA DE ELEFANTE, TUBO RECTANGULAR DE 1X3" COMO ARRANQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION VER PLANO DETALLE GM-2B.	PZA	2.00

R



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

050908	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE 0.90 MTS. DE ALTURA EN RAMPAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES A BASE DE 2 TUBOS DE FIERRO NEGRO DE CED. 40 DE 1 1/2" DE DIAM. Y POSTES VERTICALES A CADA 1.50 MTS. DE 1 1/2" AHOGADA 10 CMS. EN PISO CON PLACA DE SOLERA DE 2"X2"X1/8", INCLUYE: DOS DOS LADOS DEL BARANDAL, MATERIALES PARA FIJACION, PINTURA ESMALTE EPOXICA CATALIZADO APLICADO CON PISTOLA DE AIRE EN COLOR.	ML	3.00
	ALUMINIOS		
050127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA CON MARCO DE PERFIL TUBULAR ESMALTADO A FUEGO TABLERO DE MULTYPANEL Y CERRADURA MCA. PHILLIPS MOD. 525 AN ESPECIAL Ó SIMILAR, MEDIDAS 0.90X2.10mts., INCLUYE: FIJO DE 0.90X0.40 CMS. DEL MISMO MATERIAL, ANTEPECHO EN MARCO Y PINTURA DE ESMALTE U.O.T.	PZA	5.00
050222	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO EN COLOR NATURAL LINEA ECONOMICA DE 3" CON CRISTAL CLARO DE 6mm Y JALADERA SENCILLA, INCLUYE: ACARREOS Y MATERIAL DE FIJACION PARA SU FUNCIONAMIENTO (CORREDIZA), U.O.T.	M2	25.88
	INSTALACIONES		
	ELECTRICAS		
060102	SALIDA DE ALUMBRADO CON TUBO PVC LIGERO, INCLUYE: CABLEADO, REGISTROS DE PVC, TAPA, CHALUPA, APAGADOR, PLACA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	18.00
062592	SALIDA DE CONTACTO ESPECIAL DE 220 VOLTS PARA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO, REGISTRO, TAPA, CHALUPA, CABLEADO, PLACA Y CONTACTO ADECUADO.	SAL	3.00
062386	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED TROFFER DE SOBREPONER DE 0.30 X 1.22 MTS. FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CALIDAD CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA POLIESTER ELECTROSTATICAMENTE, TROQUELADA, CON MARCO ABATIBLE DESMONTABLE MAT-121, DIFUSOR PRISMATICO DE ACRILICO 100% DE 3MM DE ESPESOR K23, 2 LAMPARAS PHILIPS ESSENTIAL LED DE 18 WATTS CAT. 929001947811, T8 6500° K, 3,700 LUMENES POR LAMPARA, MULTIVOLTAJE 100-240V, 30,000 HORAS VIDA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, U.O.T.	PZA	18.00
060114	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP., INCLUYE: CABLEADO, REGISTROS DE PVC, TAPA, CHALUPA, CONTACTO, PLACA, CINTA AISLANTE Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	6.00
060139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE UN POLO DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.	PZA	8.00
060140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DOS POLOS DE 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA.	PZA	3.00
060179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTILADOR DE TECHO CON CONTROL MARCA MASTERFAN MOD. HERCULES 56" O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y PRUEBAS, U.O.T.	PZA	9.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

061276	SALIDA PARA VENTILADOR CABLEADA, CON CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, U.O.T.	SAL	9.00
060136	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCION NQOD DE 30 CIRCUITOS, 3F- 4 H, CON ZAPATA PRINCIPAL 100 AMPS, ANCHO DE GABINETE DE 14", CATALOGO REFERENCIA NQOD304L11F, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
HIDRAULICAS Y SANITARIAS			
060401	ALIMENTACION HIDRAULICA AL TINACO CON TUBO DE COBRE TIPO M DE 3/4" Y DESCARGA DE 1 1/4", INCLUYE: VALVULA DE COMPUERTA, CONEXIONES, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (VER PLANO PARA LA CONSIDERACIÓN DE LOS METROS LINEALES DE LA TUBERIA). U.O.T.	SAL	1.00
060404	SALIDA DE MUEBLE SANITARIO CON TUBO HIDRAULICO DE COBRE TIPO M Y SANITARIO PVC DE 2" Y 4" CON CAMPANA ANGER Y LISO, INCLUYE: VALVULA DE CONTROL GENERAL Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, U.O.T.	SAL	13.00
060416	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OVALIN COLOR BLANCO MARCA IDEAL STANDARD Ó SIMILAR, INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA CON CHAPETON ALBATROS HM15 HELVEX O SIMILAR, CONTRACANASTA CON REBOSADERO MCA DINASTY O SIMILAR, CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO MCA. DICA O SIMILAR, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.	PZA	4.00
060412	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INODORO CADET PROP (TAZA-TANQUE), CON DESCARGA DE 4.8 LTS. COLOR BLANCO, ACABADO PORCELANIZADO ALTO BRILLO MCA. AMERICAN STANDARD Ó SIMILAR, INCLUYE: CUBRE PIJAS DEL COLOR DEL INODORO, PALANCA CROMADA, TAPA DE POLIPROPILENO, PIJAS, CUELLO DE CERA Y HERRAJE DE BRONCE, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. U.O.T.	PZA	5.00
060413	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE CERAMICA PORCELANIZADA DE ALTO BRILLO, SPUD DE 19 MM. CON DESAGÜE A PARED, BAJO NIVEL DE RUIDO, DESCARGA DE 3.8 LTS., EVITA MALOS OLORES, MARCA AMERICAN STANDARD MODELO NIAGARA Ó SIMILAR, INCLUYE: LLAVE DE PASO CROMADA 17-MG MCA. URREA O SIMILAR, PIJAS, MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. U.O.T.	PZA	2.00
061662	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA N° 24 PISO MARCA HELVEX Ó SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
060499	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REMATE PARA TUBO VENTILADOR EN AZOTEA; INCLUYE: COPLE DE PVC/Fo. EXT. DE 50MM, COPLE DE 50MM DE FO.GO., 2 CODOS DE 90° DE 50MM. Fo.Go., NIPLA CUERDA CORRIDA DE 50MM, Fo.Go., 1 MT. DE TUBO DE 50MM Fo.Go., MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, U.O.T.	PZA	1.00
060599	INTERCONEXION Y DESCARGA DE TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 32mm, INCLUYE: VALVULA COMPUERTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. (VER PLANO PARA EL METRAJE DE LA TUBERIA) U.O.T.	PZA	1.00
OBRA EXTERIOR			
CIMENTACIÓN			
PRELIMINARES			



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

020202	EXCAVACION A MANO EN TERRENO MATERIAL TIPO "B" CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE TALUDES, BOMBEO Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA A MAS DE 1Km. DE MATERIAL NO UTILIZADO.	M3	9.75
020209	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.	M3	4.21
020211	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA-LIMOSA) COMPACTADO CON PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20cms. DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DENTRO DE OBRA, MEDIR COMPACTADO, U.O.T.	M3	186.17
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
ALBAÑILERIA			
040143	PISO DE CONCRETO DE F'C= 150KG/CM2 DE 10cms, DE ESPESOR, ACABADO PULIDO ó RAYADO CON BROCHA DE PELO, LOSAS DE 3.06X2.00m, ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, JUNTAS FRIAS, ACABADO VOLTEADOR, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, CIMBRA EN FRONTERAS, CLAVOS, COLADO CURADO, DESCIMBRADO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. U.O.T.	M2	357.24
040149	GUARNICION DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 15X30cms. SIN ARMAR, INCLUYE: CIMBRA Y DESPERDICIO.	ML	41.07
040150	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, INCLUYE: CIMBRA, CHAFLAN Y MANO DE OBRA.	ML	35.52
041724	RAMPAS DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 10 cms ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, RAYADO ANTIDERRAPANTE DE 1.20 CM. ANCHO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DESCIMBRA. VER PROYECTO. U.O.T.	ML	2.10
040192	ELABORACION DE CASETA PARA PROTECCION DE EQUIPO DE BOMBEO DE 90X60X110cms CON REJA METALICA, INCLUYE: EXCAVACION, LOSA DE CONCRETO ARMADO, MURO DE BLOCK, PINTURA VINILICA, UNIDAD DE OBRA TERMINADA. DE ACUERDO A PROYECTO.	PZA	1.00
042611	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA DE 5M3 A BASE DE MURO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESP. ARMADO CON ACERO DEL #3 @ 28 CMS DOBLE PARRILLA AL TRESBOLILLO, LOSA DE FONDO ARMADA CON VAR. # 3 @ 50 CMS. EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA CON UNA PENDIENTE DEL 5%, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO DE 12 CMS. CON VAR # 3 @ 20 CMS, AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, JALADERA CON VARILLA DEL # 3, JUNTA DE PVC CON OJILLO, CIMBRA APARENTE, CHAFLANES, EXCAVACION, RELLENO, U.O.T. VER PLANO (060300 Y 1-14.1)	PZA	1.00
040697	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 3.00X3.00X1.20 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE MURO DE CONCRETO ARMADO F'C=250 KG/CM2 CON ACERO DEL #3 @ 20 CMS CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VAR #3 @ 20 CMS, INCLUYE: CIMBRA APARENTE, ESCALERA MARINA, IMPERMEABILIZANTE A TRES MANOS EN MURO INTERIOR, MANGO DE VENTILACION, CARCAMO SECO, TAPA METALICA, CHAFLANES, REGISTRO, EXCAVACION, RELLENO, U.O.T. VER PROYECTO.	PZA	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

040166M	ELABORACION DE REGISTRO ELECTRICO DE 60X60X80cms, INTERIOR CON BLOCK DE 15cms DE ESPESOR, APLANADO PULIDO, INCLUYE: CAMA DE GRAVA DE 10CM, CRUCETA DE VARILLA DE 3/8" EMPOTRADO EN MURO, CON TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA #3, MARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1 1/4"X3/16" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE FIERRO DE 1"X3/16, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	3.00
	ACABADOS		
040195	LIMPIEZA DE PISOS DE CONCRETO Y/O MOSAICO CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLOHIDRICO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	357.24
	HERRERIA		
	PORTONES		
050308	FABRICACION Y COLOCACION DE PORTON DE HERRERIA DE DOS HOJAS (3.00X2.00m) A BASE DE PTR DE 2", CUADRADO DE 1/2", ANGULO DE 1/2", INCLUYE: PRIMARIO, PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO, SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES. U.O.T.	PZA	1.00
	INSTALACIONES		
	ELÉCTRICAS		
060390	SALIDA ELECTRICA PARA BOMBA, INCLUYE: TUBERIA DE PVC PESADO DE 19 MM. (40 ML). CABLE DEL No. 10 (80 ML), EXCAVACION, RELLENO Y PRUEBAS.	SAL	2.00
060476	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA ELECTRICA DE 3/4 HP., INCLUYE: COPLA, CODO, PICHANCHA, ACCESORIOS, SOLDADURA, MANO DE OBRA, CONEXIONES, ACARREOS Y TODO EL MATEIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION. U.O.T.	PZA	2.00
060456	FABRICACION DE CAMPO DE ABSORCION A BASE DE TUBO DE CONCRETO SIMPLE DE 20 cms. DE DIAMETRO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO Y CAMA DE ARENA Y GRAVA DE 10cms DE ESPESOR, U.O.T.	ML	24.00
060148	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 53mm, INCLUYE: ENCOFRADO DE CONCRETO DE F'c= 100KG/CM2, CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO. U.O.T.	ML	18.80
060992	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COOPER WELD DE 3.00X5/8", INCLUYE: CONECTOR GKP Y PRUEBA.	PZA	2.00
061270	Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento THW AWG cal. 10 marca certificada por ul incluye: materiales, guiado, corte, conexiones, encintado, elevaciones con andamios, color según proyecto autorizado, equipo de seguridad, prueba, peinado, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	47.40
	HIDRÁULICAS Y SANITARIAS		
060434	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 19mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	6.81
060438	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMPUERTA DE 19mm., MARCA URREA FIG. 22 Ó SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
060449	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO SANITARIO PVC (ANGER) DE 1 CAMPANA DE 100mm DE DIAMETRO, INCLUYE: CONEXION, TRAZO, EXCAVACION, CAMA DE ARENA, RELLENO COMPACTADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. U.O.T.	ML	15.90
060457	SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREO DE TINACO HORIZONTAL PVC REFORZADO TRICAPA DE 1100lbs. TRICAPA ROTOPLAS Ó SIMILAR, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU INSTALACION Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

ADHERIDOS			
ALBAÑILERÍA			
090142	CONEXION DE TOMA DE AGUA DE RED MUNICIPAL A CISTERNA CON TUBERIA DE COBRE DE 3/4" INCLUYE: CODOS, COPLES, SOLDADURA DE ESTAÑO, EXCAVACION, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO EL MATERIAL NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. U.O.T.	ML	35.00
090122	FABRICACION DE MURO DE ACCESO A BASE DE BLOCK HUECO DE 15X20X40 cms., CASTILLO Y CADENA ARMADO 4 VRS# 3 DE 15X15, ESTRIBOS 2 @ 20 cms., FIRME DE 10 cms. DE ESPESOR, INCLUYE: PROTECCION DE HERRERIA, EXCAVACION, RELLENO, PLANTILLA DE 6 cms. DE ESP. CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CIMBRADO, DESCIMBRADO, APLANADO, PINTURA POR AMBAS CARAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, U.O.T. (VER DETALLE EN PLANO).	PZA	1.00
ELÉCTRICAS			
ELE-POST12	Suministro e instalación de poste de concreto PCR-12-750, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: apertura de cepas por medios manuales, hincado, plomeado, compactado con piedra bola de 3" a 4", maquinaria, herramienta y mano de obra.	pza.	3.00
ELE-1-RS20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo RS20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1-RD20	Suministro e instalación de estructura primaria tipo RD20 para 13.2 kv, incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	2.00
ELE-1-R1	Suministro e instalación de estructura secundaria para neutro corrido tipo R1 para ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: aisladores, herrajes, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	3.00
ELE-ACSR-3/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 3/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	28.90
ELE-ACSR-1/0	Suministro, instalación, tendido y tensionado de conductor tipo ACSR cal 1/0, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: protocolo, tendido, tensionado, herramientas y mano de obra.	kg.	9.35
ELE-TR15VA-Y	Suministro, instalación y conexión de transformador tipo poste de 15kva-13.2/6.7 YT kv-120/240 volts, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: 8.00 mts cable de cobre forrado cal 1/0, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-2CCF	Suministro e instalación de dispositivo de protección para 13.2 kv tipo 2CCF de acuerdo a las normas de la c.f.e., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1TR2B	Suministro e instalación de dispositivo de protección y desconexión de subestación tipo 1TR2B para 13.2 kv, de acuerdo a las normas de la c.f.e., incluye: corta circuitos fusibles, herrajes, alambre de cobre, protección profauna, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cv 3.05 m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00

R



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVULCAMIENTO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA
CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

ELE-BD 1T 2"	Construcción de banco de ducto de 1 vía con tubo pad eléctrico corrugado de 51 mm. de (2") de diam. en color rojo con la leyenda "energía eléctrica" en color negro, con sección de excavación manual de 20 x 50 cms de profundidad, afine y compactado de fondo, relleno y compactado manual con material producto de excavación, encofrado de concreto f'c= 150 kg/cm ² . Con sección de 20 x 20 cms. Incl.: materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad, carga manual, acarreo fuera de la obra de material sobrante producto de las excavaciones y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml.	5.50
ELE-COP PAD 2"	Suministro e instalación de cople para tubo pad eléctrico corrugado de 51 mm. de (2") de diam. en color rojo Incl.: lubricante en gel, materiales, mano de obra, herramienta menor, equipo de seguridad y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00
ELE-1K	Suministro e instalación de sistema de tierra 1K, de acuerdo a las normas de la C.F.E., incluye: alambre de cobre cal. 4, varillas cw 3.05 m x 5/8" ø, soldadura tipo cadweld, protocolos de los materiales instalados, herramientas y mano de obra.	pza.	1.00
TRAMITES			
ELE-TRAM-001	Trámite y pago ante C.F.E. por libranza e interconexión de red nueva a red existente	tram.	1.00
ELE-TRAM-002	Trámite y pago ante C.F.E. por elaboración de trabajos complementarios en línea viva realizados por personal de la comisión federal.	tram.	1.00
ELE-TRAM-003	elaboración de plano definitivo impreso en papel bond tamaño (90 x 60)cm, debidamente firmado por la contratista y autoridades municipales	plano.	1.00
ELE-TRAM-004	Elaboración de plano digitalizado en programa de prored y guardado en medio magnético (cd-rw), incluye: levantamiento de coordenadas con equipo gps.	plano.	1.00
ELE-TRAM-005	capitalización de obra en portal de la C.F.E., incluye: descarga de protocolos electrónicos para generar clave de capitalización e impresión del cuadro con clave de materiales	tram.	1.00
ELE-TRAM-006	Elaboración de inventario físico valorizado, impreso y respaldado en medio magnético, incluye: copias de la facturas, con endoso del material utilizado en la obra.	tram.	1.00
ELE-TRAM-007	Elaboración de hoja sitradis de pruebas a transformadores, incluye: equipo, herramientas y mano de obra.	tram.	2.00
ELE-TRAM-008	tramite y pago a la C.F.E. por conexión y desconexión de transformador de una a dos boquillas	tram.	2.00
ELE-TRAM-009	Pago a la C.F.E. por obra menor.	pago.	1.00
ELE-TRAM-010	pago a la C.F.E. por colocación de postes nuevos a la red	pago.	2.00
ELE-TRAM-011	pago a la C.F.E. por pruebas de bancos en vacío, faseo, relación de voltaje en media y baja tensión	pago.	2.00
ELE-TRAM-012	Pago a la C.F.E. por revisión y/o aprobación de proyecto nuevo.	pago.	1.00
ELE-TRAM-013	Trámite de entrega recepción de obra, ante la C.F.E., incluye: toda la documentación y procedimientos requeridos por la C.F.E.	tram.	1.00
ELE-TRAM-014	Pago a unidad verificadora p/la obtención del dictamen técnico, elaboración de planos definitivos, planos en deprored, inventario físico valorizado, protocolos de materiales y/o equipos instalados y tramites advos.	lote.	1.00
CONCEPTOS NO PREVISTOS			
CNP 01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT FR3 220V 24000 BTU 2HP 220V PRIMO IUSA 618850 CON CONTROL REMOTO. INCL.: ANDAMIOS, MANIOBRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00

R



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

CNP 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT FR3 220V 12000 BTU 1HP 220V PRIMO IUSA 618843 CON CONTROL REMOTO. INCL.: ANDAMIOS, MANIOBRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
CNP 03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR CAL. 11 DE 6.00 MTS. INCL.: IZAJE MANUAL, PRIMARIADO Y PINTADO CON PINTURA ESMALTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CNP 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE PIRAMIDAL PREFABRICADA 35 X 50 X 60 CMS., INCL. 4 ESPARRAGOS DE 60 CM DE LARGO TIPO "L" CON ARANDELA Y TUERCA, INCL. EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO Y COMPACTACIÓN MANUAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
CNP 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO LEDS 150 W. CON FOTOCELDA ECOENERGY TIPO PUNTA DE POSTE, HASTA 6 ML. DE ALTURA INCL. ANDAMIOS, MANIOBRAS PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
CNP 06	PERFORACIÓN DE 4" DE Ø DE POZO SOMERO CON EQUIPO MECÁNICO, ADEMADO CON 16 ML. TUBERÍA DE PVC TIPO CONDUIT PARED GRUESA DE 3" DE DIÁMETRO CON COPLER, TAPÓN CAPA CONDUIT PARED GRUESA DE 3", MUERTO DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 150 KG/CM2 DE 30X30X30 CMS. CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN FRONTERAS. INCL.: PEGAMENTO, LIJA, ARENA LIMPIA PARA CONFINAMIENTO ENTRE PARED DE PERFORACIÓN Y TUBERÍA, EQUIPO TIPO MOTOBOMBA DE 1" DE SUCCIÓN Y 16 ML., SALIDA DE DESCARGA DE 3/4" Y 16 ML. CON ACCESORIOS, AGUA NECESARIA PARA LOS TRABAJOS DE PERFORACION, CONSTRUCCIÓN DE CANAL Y FOSA DE LODOS, LAVADO Y LIMPIEZA FINAL CON AGUA A PRESIÓN CONSTANTE DE COLUMNA DEPURANDO CUALQUIER ELEMENTO EXTRAÑO COMO PIEDRAS, ARENA, TIERRA, ETC. EN UN LAPSO DE 1 HORA CONTINUA, LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA, RELLENO Y COMPACTADO DE FOSA DE LODOS, MANO OBRA CALIFICADA, EQUIPOS, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1.00

No. DE CONTRATO:

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

4 de mayo de 2023

FECHA DE TERMINACION DE CONTRATO:

22 de junio de 2023

PLAZO DE EJECUCION :

50 DIAS NATURALES

IMPORTE AUTORIZADO:

\$ 3,584,516.20

IMPORTE CONTRATADO:

\$ 3,518,202.65

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:

\$ 3,584,514.54

FIANZAS

No. DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

2787099

EMPRESA AFIANZADORA:

SOFIMEX

FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA:

02/05/2023



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE RECEPCION FISICA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

No. DE FIANZA DE ANTICIPO: 2787104
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 02/05/2023

No. DE FIANZA DE VICOS OCULTOS: 2825440
 EMPRESA AFIANZADORA: SOFIMEX
 FECHA DE EXPEDICION DE FIANZA: 21/07/2023

PERIODO DE EJECUCION
 FECHA DE INICIO: 4 de mayo de 2023
 FECHA DE TERMINACION REAL: 15 de febrero de 2023

RELACION DE ESTIMACIONES		
ESTIMACIONES	IMPORTE CON IVA	AMORT. DEL ANTICIPO
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 2,498,906.85	\$ 749,672.06
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	\$ 272,283.52	\$ 81,685.06
EST. (TRES) FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	\$ 813,324.17	\$ 224,103.68
	\$ 3,584,514.54	\$ 1,055,460.80

JUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ LO SIGUIENTE:

SE REALIZO EL RECORRIDO VERIFICANDO EL ESTADO FISICO DE LA OBRA MENCIONADA CONSTATANDOSE QUE TIENE UN AVANCE FISICO DE UN 100% POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA OBRA ESTA TERMINADA.

LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN LA CELEBRACION DE LA PRESENTE ACTA DE VERIFICACION FISICA DE LOS TRABAJOS, MANIFIESTAN QUE EN LA ELABORACION DE LA MISMA NO EXISTE DOLO, LESION, MALA FE, ERROR NI VICIO ALGUNO EN EL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA INVALIDARLO; POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCION QUE SEAN DERIVADA DE LO ANTERIOR Y QUE EL OBJETO DE LA MISMA, ES PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE LA OBRA ESTA TERMINADA CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO.

LEIDA QUE FUE Y ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO COMO, ALCANCES Y FUERZA LEGAL Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 67 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y EL ARTICULO 134 DE SU REGLAMENTO Y SE FIRMAN EN ORIGINAL EN LA LOCALIDAD: 001 JALPA DE MENDEZ, DEL ESTADO DE TABASCO AL DIA 21 DEL MES DE JULIO 2023.

ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO ESTE AYUNTAMIENTO Y EL CONTRATISTA DETERMINARON QUE EXISTEN:

1.- SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA Y PARA LIQUIDARLOS ELABORARON LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN, MISMA QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS TÉRMINOS DE LA CLAUSULA RESPECTIVA DEL CONTRATO;

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE	MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO

III.- GARANTÍA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD


DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO, QUEDA VIGENTE DURANTE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASENTADA EN EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FISICA DE ESTE CONTRATO, LA FIANZA 2825440 SOFIMEX PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN. LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRÁN AUTOMÁTICAMENTE UNA VEZ TRASCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL AYUNTAMIENTO NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACIÓN DEL PAGO.


POR SU PARTE EL C.ROGER HERNANDEZ SANCHEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER AL AYUNTAMIENTO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ.

EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ Y EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN OTROS ADEUDOS Y POR LO TANTO CONVIENEN EN QUE SE DAN POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, SIN DERECHO A POSTERIOR RECLAMACIÓN.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 25 DE JULIO DE 2023 EN LA CIUDAD DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ


 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.


 ARQ. JAIME HERNANDEZ JIMENEZ
 RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


 C. ROGER HERNANDEZ SANCHEZ
 REPRESENTANTE LEGAL



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL EVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO No. CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 142 DE SU REGLAMENTO, PARA DAR POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO QUE SE ESPECIFICA A CONTINUACIÓN:

No. CONTRATO:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023
OBJETO DEL CONTRATO:	I0034.- REHABILITACION DE ESPACO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EL CAMPESTRE COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO.


LAS ESTIMACIONES DE LOS CONCEPTOS QUE ESTABAN PENDIENTES DE PAGO, MISMAS QUE YA FUERON APROBADAS Y PAGADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MENDEZ SON LAS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ESTIMACIONES	FECHA	PERIODO QUE COMPRENDE				MONTO ESTIMADO	MONTO ACUMULADO
		DEL	04/05/2023	AL	31/05/2023		
EST. 1 (UNO) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	06-jun-23	DEL	04/05/2023	AL	31/05/2023	\$ 2,498,906.85	\$ 2,498,906.85
EST. 2 (DOS) PARCIAL TRABAJOS EJECUTADOS	04-jul-23	DEL	01/06/2023	AL	22/06/2023	\$ 272,283.52	\$ 2,771,190.37
EST. (TRES) FINIQUITO CANTIDADES ADICIONALES	04-jul-23	DEL	01/06/2023	AL	22/06/2023	\$ 813,324.17	\$ 3,584,514.54


ASI MISMO, AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO, SE DAN POR EXTINGUIDAS LAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA RESPECTO DEL CONTRATO NÚMERO CTO-OP-MJAL-DOOTSM-011-2023 ASÍ COMO EL RECIBO MAS EFICAZ DEL MISMO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 15:20 HORAS DEL DÍA 27 DE JULIO DE 2023, EN LA CD. DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ



ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.



ARQ. JAIME HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR EL CONTRATISTA



C. ROGER HERNÁNDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL