



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL GOBIERNO DEL ESTADO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

LOCALIDAD: 0024.- R/a. Mecocacán 2da. Sección (San Lorenzo).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0047

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

PROYECTO: I0047

61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL
PARTIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$38,034.08

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$38,034.08

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA.

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 05-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 687 hombres y 741 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).

CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: PZA.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 05-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	dic.-23		
ADQ-TR50KVA1F	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00		
ELE-ESLF-UNIV-8A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 8AMP 15 KV.	PZA	3.00	\$ 135.00	\$ 135.00		
LE-APAR-OZIN-12KVS	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC SIN PROTOCOLO.	PZA	1.00	\$ 1,653.00	\$ 1,653.00		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL:	\$ 32,788.00	\$ 32,788.00	\$ -
16% IVA:	\$ 5,246.08	\$ 5,246.08	\$ -
TOTAL:	\$ 38,034.08	\$ 38,034.08	\$ -
PARCIAL:		100.00%	
ACUMULADO:		100.00%	100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

COMUNIDAD: 0024.- R/a. Mecocacán 2da. Sección (San Lorenzo).

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 05-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL			
UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	MONTO (PESOS)	
PZA.	1.00	\$38,034.08	
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	100.0000%	\$	38,034.08
TOTAL	100.0000%	\$	38,034.08




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: 10047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0047.- Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
 Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud., a ejecutarse en: 0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10047	Equipamiento de Electrificación por el Centro de Salud.	0024.- R/a. Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo).	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 38,034.08

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham Lopez Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.				10047
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10047		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.						
Localidad (clave y descripción)	'0024		Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo), Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,428	Hombres	687	Mujeres	741	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
1.00		PIEZAS			1.00		0.00		
Período de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/12/2023				Administración					
Término 05/12/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				38,034.08
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	38,034.08	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	0.00	4to Trim.	38,034.08	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	38,034.08	0.00	38,034.08



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10047	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.
--------------------------------	-------	---

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	38,034.08
	Total Capitulo	38,034.08
	Global	38,034.08

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRIAS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

Dominga Zapata S
C. DOMINGA ZAPATA JIMENEZ
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

José Zapata Jimenez

Secretario

NDF
C. NAVIA DEL CARMEN DE LA O FUENTES

1ER. Vocal

Secundina Herce
C. SECUNDINA HERNANDEZ CUPIL

2DO. Vocal

C. JULIO CESAR LOPEZ LOPEZ

3ER. Vocal

Juana Hernandez Perez
C. JUANA HERNANDEZ PEREZ

ENLACE FAISMUN

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0047. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.

LOCALIDAD: 0024.- R/A MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO).

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADQ-TR50KV A1F		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 50 KVA DE 1 FASE PARA 13200YT-120/240 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	
ELE-ESLF-UNIV-8A		ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 15 KV: 8AMP.	PZ	3.00	3.00	
ELE-APAR-OZIN-12KV/SP		ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN OXIDO DE ZINC	PZ	1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: 10047

Descripción: Equipamiento de electrificación por el Centro de Salud.

Localidad: Rta. Mecacacán 2da. Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 1 Pieza


Meta Alcanzada: 1 Pieza

Inversión Programada: \$ 38,034.08

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 04/12/2023

Fecha de Terminación: 05/12/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Fed. 3363

Nota: 01

Con esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto 10047. Equipamiento de electrificación por el Centro de Salud, Ubicados en la localidad Rta. Mecacón 2da. Sección.

Reunidos en dicha ubicación estando presente el delegado así como el Comité del ramo 33 se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto 10047.

Posteriormente se realiza la instalación de 1 pza de transformador tipo poste de 50 KV de 1 Fase para 13200V - 120/240 Volts, retirando primeramente el transformador que se encontraba dañado.

Proseguimos con la instalación de 1 pza de Aparato de 12KV de oxidación de zinc y 3 piezas de eslabón fusible 8 amp. 15KV para realizar la interconexión de los buses primarios del transformador con la red de media tensión de esta localidad.

Se realizan las pruebas y se constata su buena funcionamiento, se prosigue a su energización quedando en función el 100%.

Mano de Obra

2 Oficiales eléctricos
2 Ayudantes eléctricos

Herramienta


2 Llaves perica No. 10
2 Pelipastos de 1ton.
2 Jergas de polcas
1 Perfiga
1 Pinza Busay

Equipo


1 Grúa articular tipo Hiab.

Concluyendo los trabajos a la que la presente bitacora se refiere.

Residente: Ing. Anyelo Vazquez Jimenez Oct. 3563900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: 10047. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.

LOCALIDAD: 0024.- R/A MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO).

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO






SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: 10047. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.

LOCALIDAD: 0024.- R/A MECOACAN 2DA. SECCION (SAN LORENZO).

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

**10047.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD.
0024.- Ra. MECOACAN 2da. SECC. (SAN LORENZO)**




A RA. REFORMA


A RA. LA GUADALUPE

A RA. LA CEIBA


A PO. MECOACAN



LOCALIZACION



UBICACION



ELABORÓ
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

ESTADO: GUERRERO
MUNICIPIO: RAJON DE AMENDEZ

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

FECHA: 1/21

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD

PROYECTO: 0024.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION POR EL CENTRO DE SALUD