



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0106

**TIPO DE PROYECTO:** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL:** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL:** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Rehabilitación del Alumbrado Público.

**PROYECTO:** I0106

**PARTIDA:** 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 30 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, C5200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$165,539.06

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$165,539.06

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 30.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 09-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
( X ) ADMINISTRACION DIRECTA
( ) ADMINISTRACION COMITÉ
( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
( ) MIXTA



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE **Francisco VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



**DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO**

**NOMBRE DEL PROYECTO:** I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**LOCALIZACION:** 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**MUNICIPIO:** JALPA DE MENDEZ, TABASCO

**LOCALIDAD:** 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

**BARRIO, COLONIA O EJIDO:**

**TIPO DE OBRA**

**NUEVA:** ( )

**EN PROCESO:** ( )

**AMPLIACION:** ( )

**REHABILITACION:** ( X )

**COMPLEMENTARIA:** ( )

**DESCRIPCION DEL PROYECTO:**

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

**BENEFICIARIOS (No. Y TIPO):** 815 hombres y 805 Mujeres

**HABITANTES**

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE **Francisco VILA**  
EL REVALORAMIENTO DEL PUEBLO

**DATOS DEL PROYECTO:**

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).  
CANTIDAD: 30.00  
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-sep-23  
TERMINO: 09-sep-23  
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

**PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL**

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	22.00	\$ 5,325.00	\$ 117,150.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	30.00	\$ 498.75	\$ 14,962.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 127.69	\$ 3,830.70
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	120.00	\$ 25.00	\$ 3,000.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	17,481.00	\$ 14.69	\$ 256.80
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	37,179.99	\$ 16.40	\$ 609.75
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU20	Suministro de eslabon fusible 20 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40
**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**					
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**					

SUBTOTAL:	\$ 142,706.09
16% IVA:	\$ 22,832.97
TOTAL:	\$ 165,539.06

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 04-sep-23

TERMINO : 09-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						<b>\$142,706.09</b>
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..10 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$	229.40
ESLFU20A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..20 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$	229.40
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igotó F10570 6500k (luz Fría)	Pza	30.00	\$ 498.75	\$	14,962.50
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	22.00	\$ 5,325.00	\$	117,150.00
M-JM-0075E	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..05 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$	229.40
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	30.0000	\$ 127.69	\$	3,830.70
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	37.1799	\$ 16.40	\$	609.75
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	120.00	\$ 25.00	\$	3,000.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	17.4810	\$ 14.69	\$	256.80
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza	2.00	\$ 124.62	\$	249.24
MAT-170	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.20 MTS DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZA	4.00	\$ 453.85	\$	1,815.40
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MÖGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$	143.50
<b>Total de Materiales</b>						<b>\$142,706.09</b>
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						<b>\$0.00</b>
<b>Total de Mano de Obra</b>						<b>\$ -</b>
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						<b>\$ -</b>
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						<b>\$ 142,706.09</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO GARCIA HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 04-sep-23

TERMINO: 09-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CANTIDAD: 30.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	22.00	\$ 117,150.00	\$ -	\$ 117,150.00	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	30.00	\$ 14,962.50	\$ -	\$ 14,962.50	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	30.00	\$ 3,830.70	\$ -	\$ 3,830.70	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	120.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	17.48	\$ 256.80	\$ -	\$ 256.80	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	37.18	\$ 609.75	\$ -	\$ 609.75	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ -	\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ -	\$ 143.50	
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
ESLFU20	Suministro de eslabon fusible 20 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40	
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	4.00	\$ 1,815.40	\$ -	\$ 1,815.40	
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**							

SUBTOTAL: \$ 142,706.09 \$ - \$ 142,706.09  
 16% IVA: \$ 22,832.97 \$ - \$ 22,832.97  
 TOTAL: \$ 165,539.06 \$ - \$ 165,539.06  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-sep-23

COMUNIDAD: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

F. DE TERMINO PROBABLE: 09-sep-23

CANTIDAD: 30.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 30.00	MONTO (PESOS) \$165,539.06
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 165,539.06
JULIO		
AGOSTO	100.00%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 165,539.06</b>







DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C/200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plazo Hidalgo 01, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DIGTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0106.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**



**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**

Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10106	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0029.- R/a. Reforma 2da. Sección (Santa María).	30 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 165,539.06

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad Institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				008
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0108
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0029	Reforma 2da. Sección (Santa María), Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,620	Hombres	815	Mujeres	805	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
30.00		PIEZAS			30.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/09/2023				Administración					
Término 09/09/2023									
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				165,539.06
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	165,539.06	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	165,539.06	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	165,539.06	0.00	165,539.06

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10106	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	165,539.06
Total Capitulo		165,539.06
Global		165,539.06

Vo. Bp.  
  
 ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
 DIRECTOR DE LA D.O.C.T.S.M.

FORMULO  
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ  
 DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO  
 LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10106 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 165,539.06

META PROGRAMADA: 30.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-sep-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 9-sep-2023

OBLACION BENEFICIADA: 1,620 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO</b>					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	30.00	\$ 402.50	\$ 12,075.00
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	22.00	\$ 4,615.34	\$ 101,537.48
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	30.00	\$ 108.00	\$ 3,240.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	120.00	\$ 32.02	\$ 3,842.40
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	17.00	\$ 20.30	\$ 345.10
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	37.00	\$ 30.44	\$ 1,126.28
CINAI533	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	5.00	\$ 95.96	\$ 479.80
ESLFU5	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP	PZ	5.00	\$ 58.61	\$ 293.05
ESLFU20	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:20 AMP	PZ	5.00	\$ 72.50	\$ 362.50
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	4.00	\$ 720.36	\$ 2,881.44
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 126,671.71</b>
<b>16% IVA</b>					<b>\$ 20,267.47</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 146,939.18</b>

META ALCANZADA: 52.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 25-sep-2023

TERMINO REAL: 27-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 146,939.18 SALDO POR CANCELAR: \$ 18,599.88

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha  
18-may-2023

Inversión (\$)  
\$ 165,539.06





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. MARIA MAGDALENA OVANDO DE LA CRUZ DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

Secretario

C.

C.

1ER. Vocal

2DO. Vocal

AZUCENA DEL CARMEN C. SELVAN DE LA CRUZ

C.

3ER. Vocal

C.

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021- 2024

DELEGACIÓN MUNICIPAL R/A. REFORMA 2DA

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 25-sep-23

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23  
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL	
LUMLE D60		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias	22.00	22.00	
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes	30.00	30.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos	30.00	30.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria	120.00	120.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.70 ML X LUMNARIA	0.78	22.00	17.00
				Total		17.00	
CABF1 1C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.34 ML X CONECTOR	0.31	120.00	37.00
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ		2.00	2.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 25-sep-23

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23 PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

SOQM OIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REPLAZO DE 5 SOQUES DE CARCAZAS	5.00	5.00
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:10 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR	5.00	5.00
ESLFU05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR	5.00	5.00
ESLFU20	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:20 AMP	PZ	ENERGIZACION DE TRANSFORMADOR	5.00	5.00
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2M DE LONG. X 2" DE DIAM.	PZ	CAMBIO DE BRAZOS INSERVIBLES	4.00	4.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: IO106

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: Rta. Reforma 2da. Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 30 piezas

Meta Alcanzada: 52 Piezas

Inversión Programada: \$165,539.06

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 25/09/2023

Fecha de terminación: 27/09/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ecd. 3363900

Nota 001

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0106, Rehabilitación del alumbrado público Ubicado en las calles de la localidad 2/a. Reforma 2da. Sección.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad e también presente el delegado y el Comité del ramo 33 Se procede a la presentación y entrega de materiales accesorios al Proyecto I0106.

Proseguimos en las calles de esta localidad con instalación de 30 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primero de las focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 5 piezas de socket megol para sustituir el socket megol deteriorado de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizó el Cable THW cal para sustituir el cable deteriorado de los brazos de luminarias suburbanas y para empalmar los cables bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas de los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se utilizó el encintado de las uniones en los cables de cobre.

### Mano de Obra

- 4 Oficiales Electricistas
- 4 Ayudantes Electricistas

### Herramienta

- 4 Pinzas eléctricas
- 4 Desarmadores de cruz y Planos
- 4 Cuchillas para cables
- 4 Llaves perico No. 10
- 1 Piza Busat.

El Sr. Aayelo Vázquez Jimenez Fed. 33

## Nota: 02

Con esta fecha continuamos con los trabajos referen-  
tes al proyecto 70106 Rehabilitación del alumbrado público.  
Ubicado en las calles de la localidad R/a. Reforma 2da.  
Sección.

En este día se realiza el desmantelado de 12 piezas  
de luminarias led fundidas en las calles principales de  
esta localidad, concluido el desmantelado de las lumina-  
rias led fundidas continuamos con la instalación de 12  
piezas de luminarias led Luma 1M 60 Watts 120-277 Voltios 5000  
H. Largo con sus respectivas fotoceldas y conectores bi-  
metálicos para su buen funcionamiento.

Durante la instalación de las luminarias led Luma  
1M 60 Watts se cambiaron 2 piezas de brazos para lumina-  
ria de 1.2M de largo x 2 pulg. de diámetro para sustituir las bro-  
zas deterioradas en las luminarias led.

Posteriormente continuamos con la instalación  
de 5 piezas de eslabón fusible universal de 10 amp / 15KV y 5  
de eslabón fusible universal de 5 amp / 15KV y 5 piezas de es-  
labón fusible universal de 20 amp / 15KV en la red eléctrica  
media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW color  
para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las  
luminarias led Luma 1M 60 Watts y para empalmar los co-  
nectores bimetálicos, el cable de aluminio litical. 6  
utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para  
evitar la sulfatación en las conexiones hechas con  
cables de las nuevas luminarias led Luma 1M 60 Watts  
los cables de la red de baja tensión.

## Mano de obra

- 2 Oficiales Electricistas
- 3 Ayudantes Eléctricos.

## Herramienta

- 3 Juegos de llaves Hallen
- 1 Perforador
- 1 Pinza bunny
- 3 Pinzas eléctricas
- 3 Llaves Perico No. 10

R. [ ] Inq. Anyela Vázquez Jiménez Céd. 33639

Nota: 03

En esta fecha concluimos con los trabajos referentes al proyecto 10106, Rehabilitación del alumbrado público ubicada en las calles de la localidad B/a. Reforma 2da. Sección.

En este día se realiza el desmantelamiento de 10720 de luminarias led fundidas en las calles principales de esta localidad, concluido el desmantelamiento de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 10 piezas de luminarias led Luma 1M 60 Watts 120-277 Volts 5000K 11 Largo con sus respectivas fotoceldas x conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Durante la instalación de las luminarias led 1M 60 Watts se cambian 2 piezas de brazos para luminarias de 1.2M de largo x 2 pulgadas de diámetro para sustituir los brazos deteriorados de las luminarias led.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW cal para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias led Luma 1M 60 Watts x para empalmar los cables bimetálicos; el cable de aluminio 1+1 Cal. 6 se utiliza para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las nuevas luminarias led Luma 1M 60 Watts cables de la red de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las conexiones en los cables de cobre.

Mano de obra

2 Oficiales Electricistas.  
2 Ayudantes Electricos.

Herramienta

3 Pinzas eléctricas  
3 Juegos de llave Hallen  
3 Llaves Perico No. 10  
1 Pinza buraxi

Con esta fecha se concluye la presente obra.

El Sr. Anxelo Vázquez Jiménez Céd. 3363



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
MUNICIPIO DE  
FRANCISCO  
VILLA  
EL SERVICIO AL CIUDADANO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

*[Signature]*

... ANTE LA COMISIÓN DE VERIFICACIÓN DE HECHOS ...





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL GOBIERNO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



FECHA DE TERMINACION 27-sep-23

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANTONIO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
MUNICIPIO DE FRANCISCO VILLA  
EL GOBIERNO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23



PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

INIC AMVETCVA7011E7 IIMENIE7



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL MUNICIPIO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT.

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

Signature and name of the supervisor



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL FUTURO

FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23


PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 25-sep-23

FECHA DE TERMINACION 27-sep-23



PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0106. REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0029.-R/A. REFORMA 2DA. SECC (SANTA MARIA)


MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

Programa: **OPM. FORMACIÓN DE ALUMNADO PASIVO**

PROYECTO: **OPM. FORMACIÓN DEL SECC. LUJÁN MARÍA**

INTERVENCIÓN: **OPM. JALPA DE MENDEZ, MARZO**

ÁREA ABRANGIDA: **22 PZ.**

Programa: **RUMPO 23 FUNDOS III**


Proyecto: **DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS**

FECHA: **1/11**

ESCALA: **1:100**

PROYECTANTE: **PROF. DR. ANGELO VAZQUEZ JIMENEZ**

CONTRATANTE: **CROQ-01**



NC.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL	TOTAL
01		INSTALAR LUMEN 150W Y 120W EN LAS CALZADAS PARA PODER ILUMINAR LA CALZADA	22 PZ.	22 PZ.
02		ACCIONES DE MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS	30 PZ.	30 PZ.
			<b>22 PZ.</b>	<b>52 PZ.</b>

# R/A REFORMA 2DA. SECC

A RA. REFORMA 3RA