



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VELA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0132

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

PROYECTO: I0132

PARTIDA 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$72,384.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$72,384.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA.

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 18-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 19-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: (X) EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: () COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS. Y CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG) CALLE SANTOS DEGOLLADO.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

OBRA I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 18-dic-23

TERMINO: 19-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.					
ADQ-CABLE-CU-3/0A	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	60.00	\$ 290.00	\$ 17,400.00
ADQ-TR75KVA3F13.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASE PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 62,400.00
16% IVA:	\$ 9,984.00
TOTAL:	\$ 72,384.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO MATEZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 18-dic-23

TERMINO : 19-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						\$62,400.00
CABLE-CU-3/0A	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	60.000	\$ 290.00	\$ 17,400.00	
TR75KVA3F13.2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASE PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.000	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	
Total de Materiales						\$ 62,400.00
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 62,400.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 18-dic-23

TERMINO: 19-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	18-19/12/2023		
ADQ-CABLE-CU-3/0/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	60.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00		
ADQ-TR75KVA3F13.	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA	PZA	1.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00		
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO							
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 62,400.00 \$ 62,400.00 \$ -
 16% IVA: \$ 9,984.00 \$ 9,984.00 \$ -
 TOTAL: \$ 72,384.00 \$ 72,384.00 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DDOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL DESARROLLO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

COMUNIDAD: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 18-dic-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 19-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 2 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$72,384.00
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 72,384.00
TOTAL	100.0000%	\$ 72,384.00




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0001.- Cd. Jalpa de Méndez.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0132.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS. Y CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG) CALLE SANTOS DEGOLLADO.

0001.- Cd. Jalpa de Méndez.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**

Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO., a ejecutarse en: 0001.- Cd. Jalpa de Méndez., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0132	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO.	0001.- Cd. Jalpa de Méndez.	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 72,384.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO				I0132
Ofic. Validación	ACTA No. 61 EXTRAORDINARIA 30/06/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10132		EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO					
Localidad (clave y descripción)	0001		Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
1.00	PIEZAS		1.00		0.00			
Periodo de ejecución: Inicio 18/12/2023 Término 19/12/2023	Modalidad de ejecución: Administracion							
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				72,384.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	72,384.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	72,384.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	72,384.00	0.00	72,384.00



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0132	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	72,384.00
	Total Capitulo	72,384.00
	Global	72,384.00

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 20 DE DICIEMBRE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0132 DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 72,364.00

META: 1.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 18-dic-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 19-dic-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Table with 6 columns: Clave, DESCRIPCION, Unidad, Cantidad, PU, IMPORTE. Rows include ADQ-CABLE-CU-3/0A, ADQ-TR75KVA3F13.2, SUBTOTAL, 16% IVA, and TOTAL.

META ALCANZADA: 1.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 18-dic-2023

TERMINO REAL: 19-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 72,384.00 SALDO POR CANCELAR: \$

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio: 61 SESIÓN ORDINARIA Fecha: 30-jun-2023 Inversión (\$): \$ 72,384.00

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

Miguel Ángel Peregrino Hernández
AUTORIDAD
C. MIGUEL ÁNGEL PEREGRINO HERNÁNDEZ
DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Laura Cristina Martínez Hernández

C. LAURA CRISTINA MARTINEZ HERNANDEZ

Secretario

Joram Miranda Madrigal

C. JORAM MIRANDA MADRIGAL

1ER. Vocal

Maria Candalaria Hernández Sánchez

C. MARIA CANDÉLARIA HERNANDEZ SANCHEZ

2DO. Vocal

Maria Lourdes Castillo Candellero

C. MARIA LOURDES CASTILLO CANDELERO

3ER. Vocal

Luiz María Noble Urbina

C. LUZ MARTÍA NOBLE URBINA

ENLACE FAIS

Arq. Wanerge Vargas Madrigal

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 18-dic-23

PROYECTO: I0132.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

FECHA DE TERMINACION 19-dic-23

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL M2
ADQ- CABLE- CU- 3/0A		ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG MARCA ARGOS.	ML	60.00	60.00	
ADQ- TR75KVA3F 13.2		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASE PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA

INC ANVENA/187011E7 IIMMENIE7

Con esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto IO132. Equipamiento de electrificación en la Calle Santo Degollado. Ubicado en el municipio de Jaipa de Méndez.

Proyecto: IO132

Descripción: Equipamiento de electrificación en la Calle Santo Degollado.

Localidad: 001 Ciudad de Jaipa de Méndez.

Meta Programada: 1 Pieza

Meta Alcanzada: 1 Pieza

Inversión Programada: \$ 72,384.00

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 15 - Dic - 2023

Fecha de Terminación: 16 - Dic - 2023 / Cel 3563900

Con esta fecha se inicia y se concluye los trabajos referentes al proyecto. IO132. Equipamiento de electrificación de la calle Santo Degollado. Ubicado en la Ciudad de Jajpa de Mendez.

Recibidos en dicha Comunidad estando presente el delegado así como el comité del ramo 33 se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto IO132.

Posteriormente se realiza la instalación de 1 pieza de transformador tipo poste de 75 KVA de 3 fases para 13200-220/127 Volts, retirando primeramente el transformador que se encuentra dañado.

Procedimos con la instalación de 60 metros de cable de cobre tipo THW Cal. 3/0 AWG lineales, para realizar la interconexión de los bornes primarios del transformador con la red de baja tensión de esta localidad.

Se realizan las pruebas y se constata su buen funcionamiento, se prosigue a su energización quedando en funcionamiento al 100%.

Mano de obra

2 Oficiales eléctricos

2 Ayudantes eléctricos

Herramientas

2 llaves perno Warro

1 pertiga

Equipo

1 Grúa Articular tipo Hiab.

Se concluye los trabajos de la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anselmo Vazquez Jimenez. Cel. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
MUNICIPIO DE FRANCISCO VILLA, COAHUILA DE ZARAGOZA

PROYECTO: I0132.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-dic-23




FECHA DE TERMINACION

19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO DE Francisco VILLA

PROYECTO: I0132.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION




FECHA DE INICIO

18-dic-23

FECHA DE TERMINACION 19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0132.EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE SANTOS DEGOLLADO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

18-dic-23



FECHA DE TERMINACION

19-dic-23

PLAZO DE EJECUCION



2 DIAS NAT

ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



ELABORADO
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
 SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: 0020 - EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTOS DEGRADOS

PROYECTANTE: ING. C. JUAN DE SUAREZ
 PROYECTADO: ING. JUAN DE SUAREZ, J. J. J. J.

FECHA DE ELABORACION: 1/24

PROGRAMA: BARRIO 31 FONDO III

FORMA DE: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

ESCALA: 1:100

PROYECTO: 0020 - EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTOS DEGRADOS


FECHA DE ELABORACION: 1/24

PROYECTANTE: ING. C. JUAN DE SUAREZ
 PROYECTADO: ING. JUAN DE SUAREZ, J. J. J. J.

FECHA DE ELABORACION: 1/24


PROYECTO: 0020 - EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION DE LA CALLE SANTOS DEGRADOS

FECHA DE ELABORACION: 1/24



BARRIO SAN LUIS

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ

ING. ANTELO VALQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: 06.01. EQUIPAMIENTO DE LUMINARIAS PARA LA CALLE SAN LUIS
ECONOMIA


ENTONCES:	0071, CD. JALPA DE MENDEZ
PROYECTO:	001 JALPA DE MENDEZ, PASAD
HOJA:	1 DE 2

Programa: II RAMO 31 FONDO III

Proyecto: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

ESTADO:	CD. JALPA DE MENDEZ	FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2010
MUNICIPIO:	CD. JALPA DE MENDEZ, PASAD	ESTADO:	CD.
PROYECTO:	DISTRIBUCION DE LUMINARIAS	FECHA DE EMISIÓN:	01/07/2010
HOJA:	1 DE 2	ESTADO:	CD.

CROQ-01



BARRIO SAN LUIS