



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL HALLAZGADOR DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0071

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0071

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$16,953.03

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$16,953.03

M E T A S

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 23-nov-23

FECHA DE TERMINACION: 25-nov-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

- MODALIDAD DE EJECUCION: {
- CONTRATO
 - ADMINISTRACION DIRECTA
 - ADMINISTRACION COMITÉ
 - ADMINISTRACION MUNICIPAL
 - MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0075.- Ra. La Guadalupe.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 304 hombres y 318 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

INICIO : 23-nov-23

COMUNIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

TERMINO: 25-nov-23

CANTIDAD: 20.00

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igotto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	22.9732	\$ 14.69	\$ 337.48
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	16.00	\$ 16.40	\$ 262.40
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	3.00	\$ 28.70	\$ 86.10
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU15	Suministro de eslabon fusible 15 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 14,614.68
16% IVA:	\$ 2,338.35
TOTAL:	\$ 16,953.03

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

10071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 23-nov-23

TERMINO : 25-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					\$14,614.68
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					
ESLFU15A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15 AMP-15KV	PZA	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	20.0000	\$ 498.75	\$ 9,975.00
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0075E	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .05 AMP	Pza	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	20.0000	\$ 127.69	\$ 2,553.80
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	16.0000	\$ 16.40	\$ 262.40
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	40.0000	\$ 25.00	\$ 1,000.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	22.9732	\$ 14.69	\$ 337.48
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.0000	\$ 124.62	\$ 124.62
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	3.0000	\$ 28.70	\$ 86.10
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Total de Materiales					\$14,614.68
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$0.00
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 14,614.68

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 23-nov-23

TERMINO: 25-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	oct.-23	nov.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 9,975.00	\$ -	\$ 9,975.00	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 2,553.80	\$ -	\$ 2,553.80	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	40.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	22.97	\$ 337.48	\$ -	\$ 337.48	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	16.00	\$ 262.40	\$ -	\$ 262.40	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ -	\$ 124.62	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	3.00	\$ 86.10	\$ -	\$ 86.10	
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ -	\$ 91.76	
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ -	\$ 91.76	
ESLFU15	Suministro de eslabon fusible 15 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ -	\$ 91.76	
				\$ -	\$ -	\$ -	

LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO

SUBTOTAL: \$ 14,614.68 \$ - \$ 14,614.68
 16% IVA: \$ 2,338.35 \$ - \$ 2,338.35
 TOTAL: \$ 16,953.03 \$ - \$ 16,953.03
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZARATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA
LA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:
10071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 23-nov-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 25-nov-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0075.- Ra. La Guadalupe.
CANTIDAD: 20.00
UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$16,953.03
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100.0000%	\$ 16,953.03
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 16,953.03



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE Francisco VILLA EL DESARROLLO DEL PUEBLO



MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0075.- Ra. La Guadalupe.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0071.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0075.- Ra. La Guadalupe.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0075.- Ra. La Guadalupe., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10071	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0075.- Ra. La Guadalupe.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 16,953.03

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham Lopez Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0071
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10071		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO					
Localidad (clave y descripción)	0075		LA GUADALUPE, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	622	Hombres	304	Mujeres	318	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00	0.00			0.00		0.00		
Meta total	Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
20.00	PIEZAS			20.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:				
Inicio	23/11/2023			Administracion				
Término	25/11/2023							
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	100.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				16,953.03
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	16,953.03	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	16,953.03	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	16,953.03	0.00	16,953.03



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10071	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,953.03
Total Capitulo		16,953.03
Global		16,953.03

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10071 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0075.-RA. LA GUADALUPE MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 16,953.03

META PROGRAMADA: 20.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 23-nov-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 25-nov-2023

POBLACION BENEFICIADA: 622 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	22.00	\$ 14.69	\$ 323.18
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	16.00	\$ 16.40	\$ 262.40
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	3.00	\$ 28.70	\$ 86.10
ESLFU02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU15	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV: 15 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
SUBTOTAL					\$ 14,600.38
16% IVA					\$ 2,336.06
TOTAL					\$ 16,936.44

META ALCANZADA: 20.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 23-nov-2023
TERMINO REAL: 24-nov-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 16,936.44 SALDO POR CANCELAR: \$ 16.59

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
<u>57 SESIÓN ORDINARIA</u>	<u>18-may-2023</u>	<u>\$ 16,953.03</u>

MODIFICACIONES (DE META)

No. de oficio	Fecha	Metas
---------------	-------	-------



TERMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCION PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSE ASUNCION JIMENEZ ERIAS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. DOMINGA GARCIA HERNANDEZ DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITE (x)

Presidente

Secretario

C. ROSA ISEL PEREZ NAVARRO

C. MARTIN LOPEZ RAMIREZ

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. JOSE TRINIDAD GARCIA LOPEZ

C. GILBERTO HERNANDEZ GARCIA

3ER. Vocal

C. ROSALBA HERNANDEZ GARCIA

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Form for recording dependencies, cargo, reasons, and signature.

FECHA DE INICIO 23-nov-23

PROYECTO: I0071.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FECHA DE TERMINACION 24-nov-23

LOCALIDAD:0075.-RA. LA GUADALUPE

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes				
					20.00		20.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos				
					20.00		20.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W						
			PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja				
					40.00		40.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.50 ml x conector				
					0.55	40.00	22.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR				
					0.40	40.00	16.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

FECHA DE INICIO 23-nov-23

PROYECTO: I0071.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
 LOCALIDAD:0075.-RA. LA GUADALUPE

FECHA DE TERMINACION 24-nov-23
 PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI5 33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	1.00
SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES 3.00	3.00
ESLFU 2	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV :02 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADOR 2.00	2.00
ESLFU 05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADOR 2.00	2.00
ESLFU 15	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 15 AMP	PZ	REENERGIZACION DE LINEAS 1.00	1.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
FRANCISCO
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 23-nov-23

FECHA DE TERMINACION 24-nov-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0071.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0075.-RA. LA GUADALUPE

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES





FECHA DE INICIO 23-nov-23
FECHA DE TERMINACION 24-nov-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0071.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0075.-RA. LA GUADALUPE

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 23-nov-23

PROYECTO: I0071.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO



FECHA DE TERMINACION 24-nov-23

LOCALIDAD:0075.-RA. LA GUADALUPE

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la presente bitacora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan las siguientes datos:

Proyecto: I0071

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: R/a. La Guadalupe

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 20 Piezas


Meta Alcanzada: 20 Piezas

Inversión Programada: \$16,953.00

Fecha de inicio: 23/11/2023

Fecha de terminación: 24/11/2023

Modalidad: Administración

Residente: Inga Anyela Vázquez Jiménez  Cd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se inician y se concluyen los trabajos referentes al proyecto T0071. Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad R/a La Guadalupe.

Reunidos en la Calle principal de dicha localidad es donde presente el delegado asistido al Comité del ramo 33. Se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto T0071.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 20 piezas de focos led de 70 Wats con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias Suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Wats se instalaron 3 piezas de Soguet megal para sustituir las soguet megal deterioradas en las luminarias Suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de eslaben fusible universal de 2 amp: 15 kv, 2 piezas de eslaben fusible universal de 5 amp: 15 kv y 2 piezas de eslaben fusible universal de 15 amp: 15 kv en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizo para empalmar la conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias Suburbanas y los cables de la red eléctrica de Media tensión.

Con 2 piezas de Cinta aislante Super 33 se realiza el encintado en las uniones de los cables de cobre.

Mano de obra

Herramienta


2 Oficial electricista
2 Ayudante.

1 Perfiga
1 Pinza burny
1 Pinza electrica


Con esta fecha se da por concluida la presente bitacora de obras.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez ccd. 3363900

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORADO

ING. ANIELO VÁZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE LA GUADALUPE


FECHA DE ELABORACIÓN: 05/07/2011
FECHA DE APROBACIÓN: 05/07/2011
FECHA DE EJECUCIÓN: 05/07/2011

PROGRAMA: PLAN DE INVERSIÓN DE LA GUADALUPE

PROYECTO: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

FECHA DE ELABORACIÓN	05/07/2011	FECHA DE APROBACIÓN	05/07/2011
FECHA DE EJECUCIÓN	05/07/2011	FECHA DE CIERRE	05/07/2011

CROQ-01



NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL
01	(E)	LUMINARIA DE 20 WATT (MONTAJE Y CABLEADO)	20 PZ.