



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL RENACIMIENTO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0107

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0107

61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL
PARTIDA ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 8 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$52,854.89

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$52,854.89

M E T A S

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 8.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 203 hombres y 218 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



SUBTOTAL:	\$ 45,564.56
16% IVA:	\$ 7,290.33
TOTAL:	\$ 52,854.89

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Año de
Francisco
VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CANTIDAD: 8.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE		nov.-23	dic.-23	
LUMLEDG2E50	Suministro de LUMINARIA DMSL-G2E-50 W (161 LM/W IP 66 - IK 09 - 5700K + DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv C/U) + FOTOCELDA TIPO BOTÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES.	pza	10.00	\$ 32,487.50	\$ -	\$ 32,487.50		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	17.00	\$ 8,478.75	\$ -	\$ 8,478.75		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	17.00	\$ 2,170.73	\$ -	\$ 2,170.73		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	50.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	23.70	\$ 348.16	\$ -	\$ 348.16		
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	15.00	\$ 246.00	\$ -	\$ 246.00		
CINAI33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ -	\$ 124.62		
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ -	\$ 91.76		
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	4.00	\$ 183.52	\$ -	\$ 183.52		
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	4.00	\$ 183.52	\$ -	\$ 183.52		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO								

SUBTOTAL: \$ 45,564.56 \$ - \$ 45,564.56
16% IVA: \$ 7,290.33 \$ - \$ 7,290.33
TOTAL: \$ 52,854.89 \$ - \$ 52,854.89
PARCIAL: 100.00%
ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Va.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CANTIDAD: 8.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 8.00	MONTO (PESOS) \$52,854.89
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 52,854.89
TOTAL	100.0000%	\$ 52,854.89

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**




2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0041.- Ra. Tomás Garido Canabal (San José).



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0107.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Méndez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**


Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José)., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
I0107	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0041.- Ra. Tomás Garrido Canabal (San José).	8 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 52,854.89

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0107
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10107	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0041	Tomás Garrido Canabal (San José), Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	421	Hombres	203	Mujeres	218	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00		0.00		0.00		0.00			
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
8.00		PIEZAS		8.00		0.00			
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/12/2023				Administración					
Término 06/12/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				52,854.89
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	52,854.89	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	52,854.89	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	52,854.89	0.00	52,854.89



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0107	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	52,854.89
Total Capitulo		52,854.89
Global		52,854.89

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

USUARIO: MARCIA

RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE DICIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0107 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0041.-RA TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE) MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 52,854.89

META PROGRAMADA: 8.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023

UNIDAD: PIEZA

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

POBLACION BENEFICIADA: 421 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLEDG2E50	LUMINARIA DMLS-G9-50W (142LM/WIP 66-IK-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10KV) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTIA DE TODOS LOS COPONENTES	PZ	10.00	\$ 3,248.75	\$ 32,487.50
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	17.00	\$ 498.75	\$ 8,478.75
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	17.00	\$ 127.69	\$ 2,170.73
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	23.00	\$ 14.69	\$ 337.87
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	15.00	\$ 16.40	\$ 246.00
CINAI33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	50.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00
ESLFU01	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 01 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	4.00	\$ 45.88	\$ 183.52
ESLFU03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	4.00	\$ 45.88	\$ 183.52
SUBTOTAL					\$ 45,554.27
16% IVA					\$ 7,288.68
TOTAL					\$ 52,842.95

META ALCANZADA: 27.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 5-dic-2023

TERMINO REAL: 6-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:

\$

52,842.95

SALDO POR CANCELAR:

\$ 11.94

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 52,854.89

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS-NORMATIVAS
POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:**

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD
C. JOSE LEON HERNANDEZ SOBERANO
DELEGADO MUNICIPAL

COMITE (x)



Presidente

C. KRISTIAN ISABEL GERONIMO LOPEZ

Secretario

Nolva Acosta Lopez
C. NOLVA ACOSTA LOPEZ

1ER. Vocal

C. NOEMI HERNÁNDEZ CAMARA

2DO. Vocal

C. YULIANA DEL SOCORRO JIMENEZ OLAN

3ER. Vocal

C. JOSE GUADALUPE CASTELLANOS MADRIGAL

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 05-dic-23

PROYECTO: I0107.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0041.-RA TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
LUMLE DG2E5 0		Suministro de LUMINARIA DMSL-G9-50 W (142 LM/W IP 66 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA . 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES. MARCA DIAMING	PZ		10.00		10.00	
		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ		17.00		17.00	
FOCO- F10570- E40								
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ		17.00		17.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ		50.00		50.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML		0.48 ml x conector			
					0.46	50.00	23.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML		0.12 ML X CONECTOR			
					0.30	50.00	15.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

FECHA DE INICIO 05-dic-23

PROYECTO: I0107.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0041.-RA TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI5 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ		1.00		1.00	
ESLFU 02		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR				
					5.00		5.00	
ESLFU 01		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 01 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR				
					2.00		2.00	
ESLFU 02		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR				
					4.00		4.00	
ESLFU 03		ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 03 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR				
					4.00		4.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos.

Proyecto: I0107

Localidad: R/a. Tomás Garrido Canabal (San Jese)

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 8 Piezas


Meta Alcanzada: 27 Piezas

Inversión Programada: \$ 52,854.89

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 05/Dic/2023

Fecha de Terminación: 06/Dic/2023

Residente: Ing. Ansel Vázquez Jiménez  ad 336390

Nota: 01

En esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0107. Rehabilitación de alumbrado público ubicado en las calles de la localidad Rta. Toma Carrido Canabal (San José)

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta localidad así como el comité del ramo 33 se hace la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0107.

Procedemos con el desmantelado de 10 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales de esta localidad, concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 10 piezas de luminarias led DMLS-69-50 Wats con sus respectivos fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento.

Proseguimos con la instalación de 2 piezas de eslabon fusible universal de 1 amp / 15KV, 4 piezas de eslabon fusible universal de 2 amp / 15KV y 4 piezas de eslabon fusible universal de 3 amp / 15KV en la red eléctrica de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilize cable THW cal. 12 par sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias led DMLS-69-50 Wats y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1/1 cal 65 se utilize para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de los brazos de las luminarias led DMLS-69-50 Wats y los cables de la red electrica de baja tensida de esta localidad.

Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

2 Oficial electricista
2 Ayudantes electricos

Herramienta

2 Pinzas electricas
2 Juegos de llave Hallen
2 llaves perica No. 10
1 Perten
1 Pinza bunn
1 marre de 2 libras.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / ced. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha se concluye con los trabajos referentes al proyecto I0107. Rehabilitación del alumbrado público, ubicado en las calles de la localidad Rta. Tomas Garrido (San José)

Procedemos en las calles de esta localidad con la instalación de 17 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 1/2 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de los brazos de las luminarias suburbanas y los cables de la red de media tensión de esta localidad.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realizó el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra:


2 Oficiales Eléctricos
2 Ayudantes Eléctricos

Herramientas:

2 Pinzas eléctrica
2 Cuchillas para cable
2 Desarmadores planos y de cruz.
2 Llaves Perico No. 10
1 Pinza burnax.

Con esta fecha se da por concluida la presente bitácora de obra.

Residente Ing. Anxelo Vázquez Jiménez / Cid 3363900



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

FECHA DE INICIO 05-dic-23

PROYECTO: I0107.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0041.- RA TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

FECHA DE INICIO 05-dic-23

PROYECTO: I0107.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO


LOCALIDAD:0041.-RA TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23



PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



R/A. TOMAS GARRIDO (SAN JOSE)