



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0103

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0103

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 15 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$85,070.71

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$85,070.71

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS. TOTALES DE PROYECTO: 15.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
 (X) ADMINISTRACION DIRECTA
 () ADMINISTRACION COMITÉ
 () ADMINISTRACION MUNICIPAL
 () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 547 hombres y 548 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL GOBIERNO MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.
CANTIDAD: 15.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO: 04-dic-23
TERMINO: 06-dic-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
LUMLEDG2E50	Suministro de LUMINARIA DMSL-G2E-50 W (161 LM/W IP 66 - IK 09 - 5700K + DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv C/U) + FOTOCELDA TIPO BOTÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES.	pza	19.00	\$ 3,248.75	\$ 61,726.25
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	10.00	\$ 498.75	\$ 4,987.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	25.00	\$ 25.00	\$ 625.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	35.3946	\$ 14.69	\$ 519.95
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
BRASUB1.2X2BRA C40	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro	pza	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40
ABR2BS	Suministro de abrazadera 2BS GALV	pza	2.00	\$ 148.05	\$ 296.10
				\$	-
				\$	-
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO					

SUBTOTAL:	\$ 73,336.82
16% IVA:	\$ 11,733.89
TOTAL:	\$ 85,070.71

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

CANTIDAD: 15.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO : 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						\$73,336.82
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	10.00	\$ 498.75	\$ 4,987.50	
LUMLEDG2E50W	LUMINARIA DMSL-G2E-50 W (161 LM/W IP 66 - IK 09 - 5700K + DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv C/U) + FOTOCELDA TIPO BOTÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES.	PZA	19.00	\$ 3,248.75	\$ 61,726.25	
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0074A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .01 AMP	Pza	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0075	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .03 AMP	PZA	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80	
M-JM-0125	ABRAZADERA 2BS CFE GALV X INMERSION	ml.	2.00	\$ 148.05	\$ 296.10	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	25.00	\$ 25.00	\$ 625.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	35.3946	\$ 14.69	\$ 519.95	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62	
MAT-170	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.20 MTS DE LONG. X 2" DE DIAM.	pza.	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40	
Total de Materiales					\$73,336.82	
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -	
Herramienta						
Total de Herramienta					\$ -	
Equipo						
Total de Equipo					\$ -	
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 73,336.82	

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

DATOS DEL PROYECTO:

I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

INICIO : 04-dic-23

CANTIDAD: 15.00

TERMINO: 06-dic-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	nov.-23	dic.-23		
LUMLEDG2E50	Suministro de LUMINARIA DMSL-G2E-50 W (161 LM/W IP 66 - IK 09 - 5700K + DOBLE SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv C/U) + FOTOCELDA TIPO BOTÓN. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES.	pza	19.00	\$ 61,726.25	\$ -	\$ 61,726.25		
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	10.00	\$ 4,987.50	\$ -	\$ 4,987.50		
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 2,553.80	\$ -	\$ 2,553.80		
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	25.00	\$ 625.00	\$ -	\$ 625.00		
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre torrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	35.39	\$ 519.95	\$ -	\$ 519.95		
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ -	\$ 124.62		
ESLFU1	Suministro de eslabon fusible 1 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40		
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40		
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	5.00	\$ 229.40	\$ -	\$ 229.40		
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	4.00	\$ 1,815.40	\$ -	\$ 1,815.40		
ABR2BS	Suministro de abrazadera 2BS GALV	pza	2.00	\$ 296.10	\$ -	\$ 296.10		
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO								

SUBTOTAL: \$ 73,336.82 \$ - \$ 73,336.82
 16% IVA: \$ 11,733.89 \$ - \$ 11,733.89
 TOTAL: \$ 85,070.71 \$ - \$ 85,070.71
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:
I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.
CANTIDAD: 15.00
UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 15.00	MONTO (PESOS) \$85,070.71
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 85,070.71
TOTAL	100.0000%	\$ 85,070.71

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0103.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0035.- Ra. Santuario 1ra. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0103
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10103		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0035		Santuario 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,095	Hombres	547	Mujeres	548	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
15.00		PIEZAS			15.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/12/2023				Administración					
Término 06/12/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				85,070.71
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	85,070.71	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	85,070.71	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	85,070.71	0.00	85,070.71

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10103	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,070.71
	Total Capitulo	85,070.71
	Global	85,070.71

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 06 DE DICIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: I0103 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 85,070.71

META PROGRAMADA: 10.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

POBLACION BENEFICIADA: 1,095 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLEDG2E50	LUMINARIA DMLS-G9-50W (142LM/WIP 66-IK-5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10KV) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTIA DE TODOS LOS COPONENTES	PZ	19.00	\$ 3,248.75	\$ 61,726.25
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	10.00	\$ 498.75	\$ 4,987.50
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	35.00	\$ 14.69	\$ 514.15
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	25.00	\$ 25.00	\$ 625.00
ESLFU01	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 01 AMP	PZ	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
ESLFU03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:03 AMP	PZ	5.00	\$ 45.88	\$ 229.40
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO X 2 PLG . DE DIAMETRO C40	PZ	4.00	\$ 453.85	\$ 1,815.40
ABR2BS	SUNINISTRO DE ABRAZADERA 2BS GALV	PZ	2.00	\$ 148.05	\$ 296.10
SUBTOTAL					\$ 73,331.02
16% IVA					\$ 11,732.96
TOTAL					\$ 85,063.98

META ALCANZADA: 29.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 4-dic-2023
TERMINO REAL: 5-dic-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 85,063.98 SALDO POR CANCELAR: \$ 6.73

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGSTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
<u>57 SESIÓN ORDINARIA</u>	<u>18-may-2023</u>	<u>\$ 85,070.71</u>

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS:

POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRIAS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD.
Dora Maria SR
C. DORA MARIA JAVIER RODRIGUEZ
DELEGADO MUNICIPAL

COMITÉ (x)



Presidente

c. Ángel Remedio Javier Javier

Secretario

c. Luz Del Alba Bolaino

1ER. Vocal

c. Martha de la Cruz Mendez

2DO. Vocal

c. Alma Maria Madrigal Jimenez

3ER. Vocal

c. Reyna R-R

ENIACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO
Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0103.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
 LOCALIDAD:0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23
 PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
LUMLE DG2E5 0		Suministro de LUMINARIA DMSL-G9-50 W (142 LM/W IP 66 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA . 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES. MARCA DIAMING	PZ	19.00		19.00
		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE €300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	10.00		10.00
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	20.00		20.00
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	25.00		25.00
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.48 ml x conector		
			0.48	25.00		12.00
		CABLE PARA LUMINARIAS NUEVAS		1.22	19.00	23.00
				Total		35.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0103.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI 33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	1.00
ESLFU 01	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 01 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR 5.00	5.00
ESLFU 02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR 5.00	5.00
ESLFU 03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 03 AMP	PZ	ENERGIZACION DETRANSFORMADOR 5.00	5.00
BRASU B1.2X2 BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO X 2 PLG . DE DIAMETRO C40	PZ	REPLAZO DE EXISTENTES DAÑADOS 4.00	4.00
ABR2B S	SUNINISTRO DE ABRAZADERA 2BS GALV	PZ	REPLAZO DE EXISTENTES DAÑADOS 2.00	2.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la presente bitácora con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0103

Descripción: Rehabilitación de alumbrado Público

Localidad: R/a. Santuario Kra. Sección

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 10 Piezas


Meta Alcanzada: 29 Piezas

Inversión Programada: \$ 85,070.71

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 04/12/2023

Fecha de Terminación: 05/12/2023

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Céd. 3363900

Nota: 01

En esta fecha se inician los trabajos referentes al proyecto I0103: Rehabilitación del alumbrado público Ubicados en las calles de la localidad R/a. El Santuario 1ra Sección.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad estando presente el delegado así como el Comité del ramo 33 Se procede a la presentación y entrega de materiales correspondientes al proyecto I0103.

Procedemos con el desmantelado de 19 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales de esta localidad, concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 19 piezas de luminarias DMLS-69-50 Wats con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Durante la instalación de las luminarias led DMLS-69-50 Wats se cambiarán 7 piezas de brazos para luminarias de 1.2 mt de largo x 2 pulg de diámetro con su respectiva abrazadera ZBS para sustituir los brazos y a abrazaderas ZBS deteriorados de las luminarias Led.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias DMLS-69-50 Wats y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias led DMLS-69-50 Wats y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de Obra

Herramienta

2 Oficiales Electricista
2 Ayudante Electricista

2 Juegos de llave Hallen
2 piezas eléctricas
2 desarmadores
1 Pinza bura

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez / Ccd. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha se concluyen los trabajos referentes al proyecto IO103. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad R/a. Santuario 1ra. Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 10 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Proseguimos con la instalación de 5 pzas de estalabán fusible universal de 2 amp / 15 KV, 4 pzas de estalabán fusible universal de 2 amp / 15 KV y 5 pzas de estalabán fusible universal de 3 amp / 15 KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW Cal. 1/2 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mando de obra

2 Oficial eléctrico
2 Ayudante eléctrico

Herramienta

1 Pertiga
1 Pinza burny
1 Pinza eléctrica
2 Desarmadores Planos.

Con esta fecha se concluye la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez / ccd. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0103.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

LOCALIDAD:0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Francisco VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0103.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0103.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0035.-RA SANTUARIO 1RA. SECCION

FECHA DE TERMINACION 05-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION



ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

**10103.- REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO.
0035.- Ra. SANTUARIO 1ra. SECC.**



NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL	TOTAL
01		19 PZ 19 PZ	19 PZ	19 PZ
02		10 PZ 10 PZ	10 PZ	29 PZ

LOCALIZACION

UBICACION

JALPA
DE ALUMBRADO PUBLICO
MANDA CERVELLO

ELABORÓ *[Signature]*
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA 1ra. SECC.
DISTRITO: Ra. Santuario 1ra. Secc.
MUNICIPALIDAD: JALPA
FECHA: 29 PZ

PROGRAMA: RAMA 33 FONDO III
DISTRIBUCION: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS
CROQUIS: 01