



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VELA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

I0052

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Bacheo de Pavimento Asfaltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROYECTO: I0052

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 135.9 M2

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

TIPO DE PROYECTO-PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$34,288.07

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$34,288.07

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: M2 TOTALES DE PROYECTO: 135.90

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 01-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 22-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
 (X) ADMINISTRACION DIRECTA
 () ADMINISTRACION COMITÉ
 () ADMINISTRACION MUNICIPAL
 () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

CANTIDAD: 135.90

UNIDAD: M2

INICIO : 01-sep-23

TERMINO : 22-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS					
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
Materiales					
CAPITULO: 24901.- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.					\$24,028.68
JCEMULROMMED	EMULSION ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO (RM-2K) (ECM 62-20)	TON	0.20	\$ 9,478.91	\$ 1,932.75
MEZCLA FIO	Mezcla Asfáltica en Frío, Arena-Emulsión Para Carpeta Asfáltica	m³	13.590138	\$ 1,625.88	\$ 22,095.93
CAPITULO: 24701.- Artículos Metalicos para la Construcción.					\$ 5,530.00
DISCO-AUSTRODIAM	DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS AUSTROMEX	PZA	2.00	\$ 2,765.00	\$ 5,530.00
Total de Materiales					\$29,558.68
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 29,558.68

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOCTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RECONSTRUCCION DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.
CANTIDAD: 135.90
UNIDAD: M2

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023
INICIO : 01-sep-23
TERMINO: 22-sep-23
PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL						2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
BACHEO-MEZ-FRIO-0	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSIÓN PARA CARPETA ASFÁLTICA.	M3	13.59	\$ 22,095.71	\$ -	\$ 22,095.71	
BACHEO-EMUL-ECM-6	SUMINISTRO DE EMULSIÓN ASFÁLTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62.	LT	203.90	\$ 1,932.97	\$ -	\$ 1,932.97	
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO.	PZA	2.00	\$ 5,530.00	\$ -	\$ 5,530.00	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 29,558.68 \$ - \$ 29,558.68
 16% IVA: \$ 4,729.39 \$ - \$ 4,729.39
 TOTAL: \$ 34,288.07 \$ - \$ 34,288.07
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

COMUNIDAD: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.
CANTIDAD: 135.90
UNIDAD: M2


FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 01-sep-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 22-sep-23
PLAZO DE EJEC.: 22 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA M2	CANTIDAD 135.90	MONTO (PESOS) \$34,288.07
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 34,288.07
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE	100.00%	
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 34,288.07




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0052.- Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0052.- Bacheo de Pavimento Asfaltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD.

0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024



DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

Jalpa de Mendez, Tabasco, a 03/May/2023

Folio No.: DPADS/ /2023
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez., a ejecutarse en: 0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0052	Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.	0075.- Col. Lic. Enrique Gonzalez Pedrero.	135.9 M2	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 34,288.07

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*				I0052
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Calles, Parques y Jardines				1.6.4
Línea de acción	Saneamiento de calles, avenidas, banquetas y guarniciones de la ciudad.				1.6.4.1
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de Ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10052		BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*					
Localidad (clave y descripción)	0075		LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO., Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
135.90	M2		135.90		0.00			
Periodo de ejecución:	Modalidad de ejecución:							
Inicio 01/09/2023	Administración							
Término 22/09/2023								
ESTRUCTURA ECONOMICA								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	100.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				34,288.07
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	34,288.07	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	34,288.07	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-HT-PN-001	TPN-JM: HT-PN-001	01/06/2023	0.00	34,288.07	0.00	34,288.07

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10052	BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ. *FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2023*
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,414.80
24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	27,873.27
Total Capitulo		34,288.07
Global		34,288.07

Vo. Bo.
 ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
 LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
 LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 23 HIDROCARBUROS TERRESTRES

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10052. DESCRIPCION: BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 34,288.07

META: 135.90 PLAZO DE EJECUCIÓN: 22 DIAS NAT.

UNIDAD: M2 INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 1-sep-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-sep-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	Conceptos	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
A	ADQUISICION DE:				
BACHEO-MEZ-FRIO	SUMINISTRO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSION PARA CARPETA ASFÁLTICA	M3	13.50	\$ 1,625.12	\$ 21,939.12
BACHEO-EMUL-ECM-62	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOCIDAD ECM-62	TN	0.20	\$ 9,478.64	\$ 1,895.73
DISCO-DIAM-14"	SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS	PZ	2.00	\$ 2,699.00	\$ 5,398.00
SUBTOTAL					\$ 29,232.85
16% IVA					\$ 4,677.26
TOTAL					\$ 33,910.11

META ALCANZADA: CANTIDAD: 135.93 INICIO REAL: 1-sep-2023
UNIDAD: M2 TERMINO REAL: 20-sep-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS NAT.

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 33,910.11 SALDO POR CANCELAR: \$ 377.96

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Acta De Cabildo
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversion Programada
\$ 34,288.07

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOTSMM: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISIÓN

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOTSMM

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL. NOMBRE Y FIRMA: MTRO. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

AUTORIDAD C. MARIBEL SOSOVIA VÁZQUEZ DELEGADA MUNICIPAL




QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: Cargo: Razones: nombre y firma:



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

PROYECTO: BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ
 LOCALIDAD: 0075.-COL. ENRIQUE GONZALES PEDRERO
 FECHA DE INICIO: 01-sep-23
 FECHA DE TERMINACION: 20-sep-23
 PLAZO DE EJECUCION: 20 DIAS NAT.

RESUMEN

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDAD	LONGITUD	ALTO	ANCHO	TOTAL M2	TN
BACHEO-MEZ-FRIO		MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSION PARA CARPETA ASFÁLTICA	M3				13.59	
BACHEO-EMUL-ECM-62		SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA CATIONICA DE ROMPIMIENTO MEDIO DE BAJA VISCOSIDAD ECM-62	TN					0.20
DISCO-DIAMANTE		SUMINISTRO DE DISCO DE DIAMANTE SEGMENTADO PARA CONCRETO 14 PULGADAS	PZ				2.00	

RESIDENTE DE OBRA
 ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
COLONIA ENRIQUE GONZALES PEDRERO								
BACHEO-MEZ-FRIO		MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO ARENA EMULSION PARA CARPETA ASFÁLTICA						
		CALLE ISABEL TORRES LORCA						
		ENTRE VENUSTIANO CARRANZA - WILAJADO SANTOS	1.00	5.00	1.40		7.00	
			2.00	1.80	1.00		1.80	
			3.00	1.00	1.00		1.00	
			4.00	5.00	0.20		1.00	
			5.00	4.30	0.70		3.01	
			6.00	2.50	2.00		5.00	
							18.81	
		CALLE JOSE CASTILLO						
		ENTRE VENUSTIANO CARRANZA - WILAJADO SANTOS	1.00	2.95	0.70		2.07	
			2.00	1.50	1.20		1.80	
			3.00	4.30	0.20		0.86	
			4.00	1.50	1.40		2.10	
			5.00	1.50	0.50		0.75	
			6.00	1.50	0.30		0.45	
			7.00	0.90	0.40		0.36	
			8.00	1.70	1.80		3.06	
							11.45	

RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
		CALLE CORONEL E. MAY						
		ENTRE VENUSTIANO CARRANZA - WILAIADO SANTOS	1.00	1.80	0.80		1.44	
			2.00	0.90	0.70		0.63	
			3.00	1.00	0.70		0.70	
			4.00	0.60	0.50		0.30	
			5.00	1.30	1.20		1.56	
			6.00	0.70	0.50		0.35	
			7.00	0.80	0.50		0.40	
			8.00	0.60	0.50		0.30	
			9.00	0.40	0.48		0.19	
			10.00	0.68	0.50		0.34	
			11.00	2.70	0.40		1.08	
			12.00	0.40	0.35		0.14	
			13.00	0.45	0.30		0.14	
			14.00	0.95	0.80		0.76	
			15.00	0.30	0.30		0.09	
			16.00	0.90	0.60		0.54	
			17.00	1.40	0.90		1.26	
			18.00	1.30	0.50		0.65	
			19.00	1.30	1.40		1.82	
			20.00	1.80	0.60		1.08	

RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	TIPO DE ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	TOTAL M2	TOTAL M2
			21.00	0.80	0.60		0.48	
			22.00	1.30	1.20		1.56	
			23.00	2.80	0.50		1.40	
			24.00	0.70	0.55		0.39	
			25.00	1.60	1.30		2.08	
			26.00	1.70	1.00		1.70	
			27.00	1.35	0.50		0.68	
			28.00	0.80	0.80		0.64	
			29.00	1.20	0.20		0.24	
			30.00	0.70	0.37		0.26	
			31.00	5.00	0.60		3.00	
							24.75	
		BOULEBAR WILIADO SANTOS HDZ.						
		CALLE BELIZARIO PEREZ Y CORONEL E. MAY	1.00	1.80	1.60		2.88	
			2.00	1.70	0.80		1.36	
			3.00	1.30	0.90		1.17	
			4.00	1.15	0.80		0.92	
							6.33	

RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ

Con esta fecha se apertura la presente Bitacora de obra para describir los trabajos referentes al Proyecto que a continuación se describe.

Proyecto: I0052 Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez.

Localidad: 0075 - Col. Lic. Enrique González Pedrero.

Meta: 135.90 m²

Inversión Programada: \$ 34,288.07

Origen de los Recursos: Ramo 23 Hidrocarburos Terrestres.

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 1 de Septiembre de 2023

Fecha de Término: 20 de Septiembre de 2025

Residente de Obra

Ing. Guadalupe ~~Juárez~~ Ruiz

Nota 01.

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al proyecto I0052 Sacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jajaja de Méndez en la Col. Lic. Enrique González Pedraza.

Se inicia con la preparación de la Superficie a tratar en la calle Isabel Torres Lora. Se realiza aplicación de Emulsión Asfáltica Cationice en baches, para posterior hacer el tendido de la Mezcla Asfáltica en frío. Se realiza nivelado y compactado con placa vibratoria manual. en este día se termina el Sacheo en esta calle.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe ~~Juarez~~ Ruiz

Nota 02.

04/sep/23

En este día se inicia el Sacheo de Pavimento en la calle Jose Castillo entre las calles Venustiano Carranza y Wilfredo Santos.

Se procede a la preparación de los baches limpieza, riego de impregnación con emulsión Asfáltica Cationice de rompimiento medio, manual, tendido y nivelado, para realizar la compactación con compactador realizando en este día el bacheo en esta calle.

Residente de obra.

Ing. Guadalupe ~~Juarez~~ Ruiz.

Nota 03.

06/sep/23

Con esta fecha se continuo el bacheo con Mezcla Asfaltica en la calle Coronel E. Max.

Se procede a realizar limpieza de la superficie a trator siego de impregnacion con Emulsion Asfaltica cationica para realizar tendido, Nivelado y compactado de la Mezcla Asfaltica en frio, en este dia se realiza el bacheo en una Parte de la calle.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 04.

08/sep/23

Se continuo con el bacheo con Mezcla Asfaltica en frio en la calle Coronel E. Max de la col. Lic. Enrique Gonzales Pedraza.

Residente de obra

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 05

11/sep/23.

Se continua con el bacheo con Mezcla Asfaltica en frio en calle Coronel E. Max. Se realiza limpieza de la Superficie a trator siego de impregnacion, tendido de la Mezcla, nivelado y Compactado con Placa bituminosa.

Residente de obra

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 06

14/sep/23

Se continua con el bacheo en calle Coronel K. Max. dando por terminadas los trabajos en esta calle en este día.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 07

16/sep/23

Con esta fecha se da inicio a los trabajos de bacheo con Mezcla Asfáltica en frío en el Boulevard en calle Wilfredo Santos Hernández, se realiza limpieza, Cartera con cartadora, limpieza para posterior recibir el riego de Impregnación con Emulsión Asfáltica Catiónica de Rompimiento Medio, tendido y nivelado de la Mezcla Asfáltica en baches posterior el compactado con placa vibratoria, terminando los baches en esta calle en este día.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz

Nota 08

20/sep/23.

En este día se realiza el bacheo con Mezcla Asfáltica en calle Isabel Torres entre calle Piedad 27 de Febrero y el librero. Se realiza limpieza de la superficie a trator Carter, riego de impregnación tendido, nivelado y compactado de la superficie tratada, quedando terminados los trabajos en este día.

Con esta misma fecha se da por terminados los trabajos correspondientes a la presente bitacora de obra referente al Proyecto: I0052. Bacheo de Pavimento Asfáltico en el Municipio de Jalpa de Méndez en la localidad 0075. Col. Lic. Enrique González Pedrosa.

Residente de obra.

Ing. ~~Guadalupe~~ Juarez Ruiz.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
FERIA DEL ESTADO DE JALISCO
VILLA FRANCISCO
DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y EVALUACIÓN DEL TURISMO

FECHA DE INICIO 01-sep-23
FECHA DE TERMINACION 20-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 20 DIAS NAT.

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE
DESEMPEÑO TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DEL
Francisco
VILLA
PL. MUNICIPAL DE TONTOPIANES S.P.R. DE C.V.

PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE
MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

FECHA DE INICIO

01-sep-23

FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

20 DIAS NAT.

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUAREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

FECHA DE INICIO

01-sep-23

FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

20 DIAS NAT.

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS ORDENAMIENTO
Y SERVICIOS
MUNICIPALES



PROYECTO: I0052. BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE
MÉNDEZ

LOCALIDAD: 0075.- COL. LIC. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO

FECHA DE INICIO

01-sep-23

FECHA DE TERMINACION

20-sep-23

PLAZO DE EJECUCION



20 DIAS NAT.

ALBUM FOTOGRAFICO



RESIDENTE DE OBRA

ING. GUADALUPE JUÁREZ RUIZ



ING. GUADALUPE RUIZ


CLASIFICACION



PROYECTO: []

FECHA: []

GRUPO DE BACHO

CROQ. 01





TALPA

ELABORÓ
ING. GUADALUPE RUIZ
RESERVAS DE DISEÑO

PROYECTO: OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR


FECHA: 15/05/2012

ESCALA: 1:500


PROYECTISTA: TALPA

CLIENTE: MUNICIPIO DE BELICHA


CROQ-01



EXCALIBUR



ENCALCÓN



CLASIRO
ING. GUADALUPE MAREZ BUIE
REGIONAL

PROYECTO: "CALLE 27 DE FEBRERO Y CALLE TORRES TORRES"

PROYECTO	ESTADO
FECHA	ESCALA

PROYECTO	ESTADO
FECHA	ESCALA

CROQ-01

LIBRAMIENTO

C. ISABEL TORRES

PROLONG. 27 DE FEBRERO