



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EMANCIPADOR DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0063

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0063

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EMULADOR DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$18,056.44

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$18,056.44

M E T A S

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 13-nov-23

FECHA DE TERMINACION: 15-nov-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- (X) ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- () ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL ORGANIZADOR DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 237 hombres y 242 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 13-nov-23

TERMINO : 15-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecocacán.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
EXPLOSION DE INSUMOS					
Materiales					
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.					
ESLFU25A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..25 AMP	PZA	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA SOLA LPSU-250	PZA	1.00	\$ 478.41	\$ 478.41
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	mml.	16.00	\$ 16.40	\$ 262.40
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	mml.	29.5810	\$ 14.69	\$ 434.54
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
MAT-170	BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.20 MTS DE LONG. X 2" DE DIAM.	pza.	1.00	\$ 453.85	\$ 453.85
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
Total de Materiales					\$15,565.90
Mano de Obra					
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO					\$0.00
Total de Mano de Obra					\$ -
Herramienta					
Total de Herramienta					\$ -
Equipo					
Total de Equipo					\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 15,565.90

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA

DATOS DEL PROYECTO:

10063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 13-nov-23

TERMINO: 15-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	oct.-23	nov.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 9,975.00		\$ 9,975.00	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 2,553.80		\$ 2,553.80	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	40.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	29.58	\$ 434.54		\$ 434.54	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	16.00	\$ 262.40		\$ 262.40	
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62		\$ 124.62	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50		\$ 143.50	
ESLUFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 139.78		\$ 139.78	
LAMP/SC	Suministro de gabinete suburbano de aluminio completo, incluye: difusor acrílico, arillo de acero, soquet E40	pza	1.00	\$ 478.41		\$ 478.41	
BRASUB1.2X2BRA	Suministro de brazo para luminaria de 1.2m de largo x 1 1/2 plg de diametro C40	pza	1.00	\$ 453.85		\$ 453.85	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 15,565.90 \$ - \$ 15,565.90
 16% IVA: \$ 2,490.54 \$ - \$ 2,490.54
 TOTAL: \$ 18,056.44 \$ - \$ 18,056.44
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vg.Bo.:

ING. CARLOS MARCO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL EVANGELIZADOR DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecocacán.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 13-nov-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 15-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$18,056.44
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100.0000%	\$ 18,056.44
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 18,056.44




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

I0063.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL: _____

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10063	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0022.- Ra. El Campo Petrolero Mecoacán.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 18,056.44

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0063
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)		10063		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO			
Localidad (clave y descripción)		0022		El Campo Petrolero Mecoacán, Jalpa de Méndez, Tabasco			
Proyecto Antecedente		Nuevo					
Empleos generados		0		Población Beneficiada		479	
				Hombres		237	
				Mujeres		242	
				Proyectos Complementarios			
Inversión Total		Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
0.00		0.00		0.00		0.00	
Meta total		Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
20.00		PIEZAS		20.00		0.00	
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:			
Inicio		13/11/2023		Administracion			
Término		15/11/2023					
ESTRUCTURA ECONOMICA							
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento			
Clave		Descripción		Clave		Descripción	
2		GASTO DE CAPITAL		33		RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	100.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				18,056.44
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	18,056.44	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	18,056.44	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	18,056.44	0.00	18,056.44

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10063	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	18,056.44
Total Capitulo		18,056.44
Global		18,056.44

Vo. Bo.
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10063 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA : \$ 18,056.44

META PROGRAMADA: 20.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 13-nov-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 15-nov-2023

OBLACION BENEFICIADA: 479 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	29.00	\$ 14.69	\$ 426.01
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	16.00	\$ 16.40	\$ 262.40
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU25	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 25 AMP	PZ	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
LAMP/SC	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANODE ALUMINIO COMPLETO, INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E40.	PZ	1.00	\$ 478.41	\$ 478.41
BRASUB1.2X2BRA	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO X 2 PLG . DE DIAMETRO C40	PZ	1.00	\$ 453.85	\$ 453.85
SUBTOTAL					\$ 15,557.37
16% IVA					\$ 2,489.18
TOTAL					\$ 18,046.55

META ALCANZADA: 20.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 13-nov-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

18,046.55

TERMINO REAL: 14-nov-2023

SALDO POR CANCELAR: \$ 9.89

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 18,056.44



MODIFICACIONES (DE META)

No. de oficio _____ Fecha _____ Metas _____

TERMINOS POR LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCION PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCION

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRIAS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. CONSUELO SELVAN ZAPATA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

[Signature]

C. ANDRES SELVAN GONZALES

Secretario

[Signature]

C. DARIO SELVAN SANCHEZ

1ER. Vocal

[Signature]

C. JESUS DE LA CRUZ ZAPATA

2DO. Vocal

[Signature]

C. ESMERALDA SELVAN ZAPATA

3ER. Vocal

M. Asunción Contreras Frias

C. MARIA ASUNCIÓN CONTRERAS FRIAS

ENLACE FAIS

[Signature]

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACION Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCION DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____

FECHA DE INICIO 13-nov-23

PROYECTO: I0063.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL	
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes					
				20.00		20.00			
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos					
				20.00		20.00			
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en línea de baja					
				40.00		40.00			
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.50 ml x conector					
				0.46	40.00	18.30			
REPLAZO DE CABLE EN LUMINARIAS									
				2.90	2.00		5.80		
CABLE PARA LUMINARIAS NUEVAS									
				2.90	1.00		2.90		
SOQUET DE PORCELANA									
0.40 M X SOQUET									
				0.40	5.00		2.00		
Total								29.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR					
				0.40	40.00	16.00			

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 13-nov-23

PROYECTO: I0063.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
 LOCALIDAD:0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23
 PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAIS 33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	1.00	
SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES 5.00	5.00	
ESLFU 25	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 25 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES 2.00	2.00	
LAMP/SC	SUMINISTRO DE GABINETE SUBURBANODE ALUMINIO COMPLETO, INCLUYE: DIFUSOR ACRILICO, ARILLO DE ACERO, SOQUET E40.	PZ	1.00	2.00	
BRASUB 1.2X2BR	SUMINISTRO DE BRAZO PARA LUMINARIA DE 1.2 M DE LARGO X 2 PLG . DE DIAMETRO C40	PZ	1.00	2.00	
			CAMBIO DE BRAZOS INSERVIBLES		

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se apertura la presente bitácora con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto : I0063

Descripción : Rehabilitación del alumbrado público

Localidad : Ra. Campo Petrolero Mecocan

Municipio : Jalpa de Méndez, Tabasco.

Meta programada : 20 piezas


Meta alcanzada : 20 piezas

Inversión programada : \$ 18,056.44

Modalidad : Administración

Fecha de Inicio : 13-NOV-2023

Fecha de Terminación : 14-NOV-2023

Residente : Ing. Anyelo Vazquez Jimenez  ced. 3363900

NOTA: 01

Con esta fecha Se da Inicio a los trabajos referentes al proyecto IDG63. Rehabilitación del alumbrado público ubicado en las calles de la localidad Ra. campo petrolero Mecoaacan

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta Comunidad, así como el Comité del ramo 33 se procede a presentación y entrega del material correspondiente al proyecto IDG63.

Después continuamos en la calle de esta localidad con la instalación de 20 focos led de 70 watts, 1 pieza de luminaria suburbana careza y acrílica nueva con su respectivos fotocelda y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminaria suburbana deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas existentes.

Durante la instalación de los focos led de 70 watts se cambiaron 5 piezas de socket moqui y 1 brazo para luminaria para sustituir el socket y brazo deteriorados de las luminaria suburbana.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de estabón fusible universal de 25 AMP 15 KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utiliza cable THW Cal. 12. para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminaria suburbana y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se uso para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cable de la red eléctrica de baja tensión.

Mano de obra

3 Oficiales electrico

3 Oficiales Ayudantes electrico

Herramienta

3 pinzas electricas

Con esta fecha se concluye la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anselo Vázquez Jiménez, Cid. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 13-nov-23

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23



PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: 10063.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA GOBIERNO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 13-nov-23

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0063.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DEL
FRANCISCO
VILLA
ANIVERSARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 13-nov-23

PROYECTO: I0063.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD:0022.-RA. CAMPO PETROLERO MECOACAN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23



PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



ELABORADO
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
 SUPERVISAR DE OBRA

PROYECTO: INSTALACION DE LUMINARIAS

ESTRATEGIA: RED DE CAMPO PETROLERO (CROCI)

PROYECTO: RA. AGRARIA - ARA. AGRARIA

RA. AGRARIA: 20 PZ


PROGRAMA: PLAN 33 FONDO 01

PROYECTO: DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

ESTADO:	JALISCO	FECHA DE EMISION:	01/01/2011
MUNICIPIO:	MECOACAN	NO. DE HOJA:	01
PROYECTO:	RA. AGRARIA	NO. DE PLAN:	01

FECHA DE EMISION: 01/01/2011

CROQ-01



NO. SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL
01	RECTORIA DE LAS LUMINARIAS EXISTENTES	207E

R.A. CAMPO PETROLERO MECOACAN