



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10064

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: 10064

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 50 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES**



**2023**  
AÑO DE **Francisco VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES**  
**CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:**

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$38,606.02

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$38,606.02

**METAS**

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS. TOTALES DE PROYECTO: 50.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 20-nov-23 FECHA DE TERMINACION: 22-nov-23

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION: {   
   ( )    CONTRATO   
   ( X )   ADMINISTRACION DIRECTA   
   ( )    ADMINISTRACION COMITÉ   
   ( )    ADMINISTRACION MUNICIPAL   
   ( )    MIXTA

**Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.**



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0027.- Ra. El Recreo.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X )

COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 577 hombres y 603 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA 10064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.  
 COMUNIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.  
 CANTIDAD: 50.00  
 UNIDAD: PZAS.

INICIO : 20-nov-23  
 TERMINO: 22-nov-23  
 PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	50.00	\$ 498.75	\$ 24,937.50
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	40.00	\$ 127.69	\$ 5,107.60
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	60.00	\$ 25.00	\$ 1,500.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	50.9028	\$ 14.69	\$ 747.76
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	15.00	\$ 16.40	\$ 246.00
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca scotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220V	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU30	Suministro de eslabon fusible 30A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU40	Suministro de eslabon fusible 40 A	pza	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU60	Suministro de eslabon fusible 60 A	pza	1.00	\$ 69.89	\$ 69.89
**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**					
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**					

SUBTOTAL:	\$ 33,281.05
16% IVA:	\$ 5,324.97
TOTAL:	\$ 38,606.02

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL ABRIL

DATOS DEL PROYECTO:  
I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.  
CANTIDAD: 50.00  
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 20-nov-23  
TERMINO : 22-nov-23  
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
<b>Materiales</b>					<b>\$33,281.05</b>
<i>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</i>					
ESLFU30A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..30 AMP	PZA	2.0000	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU40A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..40 AMP	PZA	2.0000	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU60A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..60 AMP	PZA	1.0000	\$ 69.89	\$ 69.89
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	50.0000	\$ 498.75	\$ 24,937.50
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	40.0000	\$ 127.69	\$ 5,107.60
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	15.0000	\$ 16.40	\$ 246.00
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	60.0000	\$ 25.00	\$ 1,500.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	50.9028	\$ 14.89	\$ 747.76
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.0000	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.0000	\$ 28.70	\$ 143.50
					\$ -
					\$ -
					\$ -
<b>Total de Materiales</b>					<b>\$33,281.05</b>
<b>Mano de Obra</b>					
<i>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</i>					\$ -
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$ -
<b>Herramienta</b>					
					\$ -
<b>Total de Herramienta</b>					\$ -
<b>Equipo</b>					
					\$ -
<b>Total de Equipo</b>					\$ -
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>					<b>\$ 33,281.05</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA

DATOS DEL PROYECTO:

10064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 20-nov-23

TERMINO: 22-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	oct.-23	nov.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	50.00	\$ 24,937.50		\$ 24,937.50	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	40.00	\$ 5,107.60		\$ 5,107.60	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	60.00	\$ 1,500.00		\$ 1,500.00	
CABTHWC12	Suministro de cable bipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	50.90	\$ 747.76		\$ 747.76	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	15.00	\$ 246.00		\$ 246.00	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24		\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50		\$ 143.50	
ESLFU30	Suministro de eslabon fusible 30A	pza	2.00	\$ 139.78		\$ 139.78	
ESLFU40	Suministro de eslabon fusible 40 A	pza	2.00	\$ 139.78		\$ 139.78	
ESLFU60	Suministro de eslabon fusible 60 A	pza	1.00	\$ 69.89		\$ 69.89	

\*\*LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO\*\*

SUBTOTAL: \$ 33,281.05 \$ - \$ 33,281.05  
 16% IVA: \$ 5,324.97 \$ - \$ 5,324.97  
 TOTAL: \$ 38,606.02 \$ - \$ 38,606.02  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VIAL EL ESPALACERIANO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:  
I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023  
F. DE INICIO PROBABLE: 20-nov-23  
F. DE TERMINO PROBABLE: 22-nov-23  
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0027.- Ra. El Recreo.  
CANTIDAD: 50.00  
UNIDAD: PZAS.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 50.00	MONTO (PESOS) \$38,606.02
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100.0000%	\$ 38,606.02
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 38,606.02</b>






DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0027.- Ra. El Recreo.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

I0064.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0027.- Ra. El Recreo.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0027.- Ra. El Recreo., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo, presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10064	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0027.- Ra. El Recreo.	50 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 38,606.02

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



**CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA**



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0064
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Linea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Linea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

**CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA**



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10064	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0027	El Recreo, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,180	Hombres	577	Mujeres	603	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023			Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00			0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada			Meta pendiente			
50.00	PIEZAS		50.00			0.00			
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 20/11/2023				Administracion					
Término 22/11/2023									
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)							Meta total porcentual %		100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	100.00		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00		

Resumen de necesidades financieras							Monto total \$		38,606.02
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	38,606.02		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	38,606.02		

<b>ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS</b>							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	38,606.02	0.00	38,606.02

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10064	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	38,606.02
<b>Total Capitulo</b>		38,606.02
<b>Global</b>		38,606.02

<b>Vo. Bo.</b>
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

<b>FORMULO</b>
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

<b>AUTORIZO</b>
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE NOVIEMBRE DE 2023  
Día Mes Año

## ANTECEDENTES

## DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10064 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0027.-RA.EL RECREO

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 38,606.02

META PROGRAMADA: 50.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-nov-2023

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-nov-2023

POBLACION BENEFICIADA: 1,180 HAB:TANTES

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICO V ELECTRONICO</b>					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	50.00	\$ 498.75	\$ 24,937.50
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	40.00	\$ 127.69	\$ 5,107.60
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	50.00	\$ 14.69	\$ 734.50
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	15.00	\$ 16.40	\$ 246.00
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	60.00	\$ 25.00	\$ 1,500.00
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV: 30 AMP	PZ	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU40	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV: 40 AMP	PZ	2.00	\$ 69.89	\$ 139.78
ESLFU60	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV: 60 AMP	PZ	1.00	\$ 69.89	\$ 69.89
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 33,219.77</b>
16% IVA					<b>\$ 5,315.16</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 38,534.93</b>

META ALCANZADA: 50.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 20-nov-2023

TERMINO REAL: 22-nov-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$

38,534.93

SALDO POR CANCELAR: \$

71.09

## DATOS GENERALES

## INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S ) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
57 SESIÓN ORDINARIAFecha  
18-may-2023Inversión (\$)  
\$ 38,606.02

## MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas





DIRECCIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL: CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRIAS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

Candelaria Lopez Alcudia C. CANDELARIA LOPEZ ALCUDIA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )



Presidente

Secretario

C. SILVIA SANCHEZ LOPEZ

C. LILIANA DEL CARMEN HERNNADEZ LOPEZ

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. KLEYRI HERNANDEZ LOPEZ

C. ELIZABET ZUMARRAGA FRIAS

3ER. Vocal

C. UDILIA OVANDO MAGAÑA

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO

Form for recording dependencies, cargo, reasons, and name of the signatory.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 13-nov-23

PROYECTO: I0064.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD:0027.- RA. EL RECREO

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes			
				50.00	50.00		
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos			
				40.00	40.00		
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja			
				60.00	60.00		
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.50 ml x conector			
				0.50	60.00	30.00	
				REPLAZO DE CABLE EN LUMINARIAS			
				3.50	5.00	17.50	
				SOQUET DE PORCELANA			
				1 M X SOQUET			
				0.50	5.00	2.50	
				<b>Total</b>		<b>50.00</b>	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.50 ML X CONECTOR			
				0.25	60.00	15.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 13-nov-23

PROYECTO: I0064.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD:0027.- RA. EL RECREO

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI5 33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00	
SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES 5.00	5.00	
ESLFU 30	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 30 AMP	PZ	REENERGIZACION DE LINEAS 2.00	2.00	
ESLFU 40	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 40 AMP	PZ	REENERGIZACION DE LINEAS 2.00	2.00	
ESLFU 60	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 60 AMP	PZ	REENERGIZACION DE LINEAS 1.00	1.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto : I0064

Descripción : Rehabilitación de alumbrado público

Localidad : Ra el recreo

Municipio : Jalpa de Méndez, Tabasco.

Meta programada : 50 Piezas

Meta alcanzada : 50 Pieza

Inversión programada : \$ 38,606.02

Modalidad : Administración

Fecha de Inicio : 20 - NOV - 2023

Fecha de Terminación : 22 - NOV - 2023

Residente : Ing. Anyelo Vazquez Jimenez. *[Firma]* Céd. 3363400

## Notas: 01

Con esta fecha se inician los trabajos referentes al proyecto I0064. Rehabilitación del alumbrado público Ubicado en las calles de la localidad Ra. el Recreo.

Reunidos en la calle principal estando presente el delegado de esta comunidad, así como el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0064.

Después continuamos en las calles de esta localidad con la instalación de 25 piezas de focos led de 70 Watts, 5 piezas de Soguet Mogul Aneos, Fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias existente.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas 30 AMP 15KV de eslabón Fusible universal, 2 piezas de eslabón Fusible Universal 40 AMP 15KV y 1 pieza de eslabón Fusible Universal 60 AMP 15KV en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en las bridas de la luminaria Suburbana y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

## Mano de obra

3 Oficiales eléctricos

3 Ayudante eléctrico

## Herramienta

3 Pinzas eléctricas

3 Desarmadores Planos y de cruz.

Residente: Ing. Anxelo Vazquez Jimenez - Fed. 33 E3900

Nota: 02

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al Proyecto 10064, Rehabilitación del alumbrado público en las calles de la localidad Ra. el recreo.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 25 Piezas de Focos led de 70 Watts, con sus respectivas Fotoceldas y conectores para su buen funcionamiento retirando primeramente las luminarias suburbanas y focos fundidos existentes.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW Cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálico, el cable de aluminio 11 cable se uso para empalmar los conectores bimetálico.

Los conectores bimetálico se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los de la luminaria suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante Super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

3 Oficiales electricos

3 Ayudante electrico


Herramienta

3 pinzas electricas

3 Desarmadores planos y de cruz.

3 llaves perico No. 10

Con esta fecha se concluye la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vazquez Jimenez  Ced. 33639



DIRECCIÓN DE  
ÁREAS ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Francisco  
VILLA

FECHA DE INICIO 13-nov-23

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23



PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0064.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0027.- RA. EL RECREO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2021  
Francisco  
VILLA

FECHA DE INICIO 13-nov-23

FECHA DE TERMINACION 14-nov-23


PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0064.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0027.- RA. EL RECREO

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES






FECHA DE INICIO 13-NOV-23  
FECHA DE TERMINACION 14-NOV-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: 10064.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD:0027.- RA. EL RECREO


MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORADO POR  
ING. ANTELO VAZQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO

ESTACIÓN: 0002 PA. 12 PIEDRA

PROYECTO: 001 JALPA DE MENDEZ, MARISOL


ÁREA ALUMBRADA: 20.00 FT<sup>2</sup>

PROYECTADO: RAMIRO J. TORRES JR

PROYECTADO POR: DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

PROYECTADO EN: 2011

PROYECTADO POR: CROQ-01



NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL
01	(E)	ESTACIONES DE LUMINARIAS (LUMEN)	20 FT

RA. EL RECREO