



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10070

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: 10070

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 25 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$20,484.14

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$20,484.14

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 25.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 11-sep-23

FECHA DE TERMINACION: 16-sep-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
(X) ADMINISTRACION DIRECTA
() ADMINISTRACION COMITÉ
() ADMINISTRACION MUNICIPAL
() MIXTA



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

**DATOS BASICOS GENERALES
DEL ESTADO DE TABASCO**

NOMBRE DEL PROYECTO: I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0049.- R/a. San Gregorio.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ()

EN PROCESO: ()

AMPLIACION: ()

REHABILITACION: (X)

COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 127 hombres y 141 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

CANTIDAD: 25.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 11-sep-23

TERMINO : 16-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igotto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	25.00	\$ 498.75	\$ 12,468.75	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	25.00	\$ 127.69	\$ 3,192.25	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	4.8530	\$ 16.40	\$ 79.59	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	50.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°C) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	37.00	\$ 14.69	\$ 543.53	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62	
Total de Materiales					\$17,658.74	
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						
Total de Mano de Obra					\$ -	
Herramienta						
Total de Herramienta					\$ -	
Equipo						
Total de Equipo					\$ -	
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):					\$ 17,658.74	

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

10070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

CANTIDAD: 25.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 11-sep-23

TERMINO: 16-sep-23

PLAZA DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	ago.-23	sep.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	25.00	\$ 12,468.75	\$ -	\$ 12,468.75	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	25.00	\$ 3,192.25	\$ -	\$ 3,192.25	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	50.00	\$ 1,250.00	\$ -	\$ 1,250.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	37.00	\$ 543.53	\$ -	\$ 543.53	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	4.85	\$ 79.59	\$ -	\$ 79.59	
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ -	\$ 124.62	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 17,658.74 \$ - \$ 17,658.74
 16% IVA: \$ 2,825.40 \$ - \$ 2,825.40
 TOTAL: \$ 20,484.14 \$ - \$ 20,484.14
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
 ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

DATOS DEL PROYECTO:

I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0049.- R/a. San Gregorio.

CANTIDAD: 25.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 11-sep-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 16-sep-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 25.00	MONTO (PESOS) \$20,484.14
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 20,484.14
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE	100.00%	
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 20,484.14

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0049.- R/a. San Gregorio.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C6200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, C5200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

I0070.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0049.- R/a. San Gregorio.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0049.- R/a. San Gregorio., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10070	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0049.- R/a. San Gregorio.	25 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 20,484.14

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog: presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0070
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategía	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategía	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10070	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0049	San Gregorio, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	268	Hombres	127	Mujeres	141	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023			Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00			0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada			Meta pendiente			
25.00	PIEZAS		25.00			0.00			
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 11/09/2023				Administración					
Término 16/09/2023									

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	100.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				20,484.14
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	20,484.14	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	20,484.14	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	20,484.14	0.00	20,484.14

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10070	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	20,484.14
Total Capitulo		20,484.14
Global		20,484.14

Vo. Bo.

[Signature]

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ

DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

FORMULO

[Signature]

LCF. MANUEL ANTONIO BORTES PEREZ

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO

[Signature]

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10070 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0049.-RA.SAN GREGORIO MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 20,484.14

META PROGRAMADA: 25.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 11-sep-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 16-sep-2023

POBLACION BENEFICIADA: 268 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	25.00	\$ 402.50	\$ 10,062.50
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	25.00	\$ 108.00	\$ 2,700.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	50.00	\$ 32.02	\$ 1,601.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	37.00	\$ 20.30	\$ 751.10
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	4.00	\$ 30.44	\$ 121.76
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 135.58	\$ 135.58
SUBTOTAL					\$ 15,371.94
16% IVA					\$ 2,459.51
TOTAL					\$ 17,831.45

META ALCANZADA: 25.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 11-sep-2023

TERMINO REAL: 13-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 17,831.45 SALDO POR CANCELAR: \$ 2,652.69

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
57 SESIÓN ORDINARIA	18-may-2023	\$ 20,484.14

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas
---------------	-------	-------



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANO DE FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ
RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTR: CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

Tania del Carmen Rivera Garcia
C. TANIA DEL CARMEN RIVERA GARCIA
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente

Normayin Jauregui Ruiz

C. NORMAYIN JAUREGUI RUIZ

Secretario

Jose del C. Garcia Magaña

C. JOSE DEL C. GARCIA MAGAÑA

1ER. Vocal

Yadira del Carmen Ovando Jauregui

C. YADIRA DEL CARMEN OVANDO JAUREGUI

2DO. Vocal

Gabriela Garcia Jimenez

C. GABRIELA GARCIA JIMENEZ

3ER. Vocal

Andrea Marquez Garcia
C. ANDREA MARQUEZ GARCIA

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

Wanerge Vargas Madrigal

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Nombre y firma: _____

FECHA DE INICIO 11-sep-23

PROYECTO: I0070.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0049.-RA.SAN GREGORIO

FECHA DE TERMINACION 13-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes		
				33.00	33.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos		
				25.00	25.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja		
				50.00	50.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.50 ml x conector		
				0.50	50.00	25.00
				Remplazo de cable dañado 4 luminarias		
				3.00	4.00	12.00
					TOTAL	37.00
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	CONECTOR		
					4.00	
CINAIS 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00		1.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0086		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0038		Tierra Adentro 1ra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,235	Hombres	602	Mujeres	633	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
15.00		PIEZAS			15.00		0.00		
Periodo de ejecución:					Modalidad de ejecución:				
Inicio 14/08/2023					Administracion				
Término 19/08/2023									
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				101,306.23
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	101,306.23	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	101,306.23	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	101,306.23	0.00	101,306.23

Con esta fecha se da apertura a la presente bitacora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0070

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: R/a. San Gregorio

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco.

Meta programada: 25 Piezas


Meta alcanzada 25 Piezas

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 11/09/2023

Fecha de terminación: 13/09/2023

Inversión Programada: \$ 20,484.14

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jimenez  Ccd. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se inician y se concluyen los trabajos referentes al proyecto I0070. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicada en las calles de la localidad R/a. San Gregorio.

Reunidos en la Calle principal de dicha localidad estando presente el delegado y el Comita del ramo 33 Se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0070.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 257 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buena funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizo cable T+V cal. 12 para sustituir el cable deteriorado de los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Mano de obra

3 oficiales Electricistas
3 Ayudantes

Herramienta

3 Pinzas electricas
3 Desarmadores de Cruz y Planos
1 Pinza bunny
3 Cuchillas para cables
3 llaves perico No. 10

Con esta fecha se da por concluida la presente bitacora de obra:

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Céd. 336390



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10097	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
Localidad (clave y descripción)	0016	Huapacal tra. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco
Proyecto Antecedente	Nuevo	
Empleos generados	0	
Población Beneficiada	1,570	
Hombres	776	
Mujeres	794	
Proyectos Complementarios		
Inversión Total		Inversión anterior
		Inversión programada 2023
		Inversión pendiente
Meta total	0.00	0.00
Unidad de medida	PIEZAS	35.00
Meta programada		35.00
Meta pendiente		0.00
Periodo de ejecución:	Inicio: 28/08/2023	Término: 02/08/2023
Modalidad de ejecución:	Administración	
ESTRUCTURA ECONOMICA		
Tipo de gasto		
Fuente de financiamiento		
Clave	Descripción	Clave
2	GASTO DE CAPITAL	33
		RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS


Calendario de metas (avance físico porcentual)							
Meta total porcentual %							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1er Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2do Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3er Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4to Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto total \$							
194,814.55							

Resumen de necesidades financieras							
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1er Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2do Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3er Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4to Trim.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Monto total \$							
194,814.55							

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
PRESUPUESTO							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005		TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	194,814.55	0.00
	INICIAL				0.00	0.00	0.00
					0.00	194,814.55	0.00



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
MUNICIPALIDAD DE FRANCISCO VILLA
EL DESARROLLO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 11-sep-23

PROYECTO: 10070.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD: 0049.-RA.SAN GREGORIO

FECHA DE TERMINACION 13-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FESTIVAL VILLA
EL MUNICIPIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 11-sep-23

PROYECTO: 10070.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




LOCALIDAD:0049.-RA.SAN GREGORIO

FECHA DE TERMINACION 13-sep-23

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0091	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

Localidad (clave y descripción)	0023	Mecoacán, Jalpa de Méndez, Tabasco
---------------------------------	------	------------------------------------

Proyecto Antecedente	Nuevo					
----------------------	-------	--	--	--	--	--

Empleos generados	0	Población Beneficiada	2,666	Hombres	1,357	Mujeres	1,309	Proyectos Complementarios	
-------------------	---	-----------------------	-------	---------	-------	---------	-------	---------------------------	--

Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente	
-----------------	--------------------	--	---------------------------	--	---------------------	--

0.00	0.00		0.00		0.00	
------	------	--	------	--	------	--

Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente	
------------	------------------	--	-----------------	--	----------------	--

50.00	PIEZAS		50.00		0.00	
-------	--------	--	-------	--	------	--

Período de ejecución:	Modalidad de ejecución:		
Inicio 21/08/2023	Administración		
Término 26/08/2023			

ESTRUCTURA ECONOMICA

Tipo de gasto		Fuente de financiamiento	
Clave	Descripción	Clave	Descripción
2	GASTO DE CAPITAL	33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	100.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim.	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				278,736.95
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	278,736.95	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	278,736.95	3er Trim.	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS

Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	278,736.95	0.00	278,736.95



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS DE
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
Francisco
VILLA
MUNICIPIO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO

11-sep-23

PROYECTO: I0070.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0049.-RA.SAN GREGORIO

FECHA DE TERMINACION



13-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
EJERCITO
DE VILLAVIEJA

FECHA DE INICIO

11-sep-23

PROYECTO: I0070.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0049.-RA.SAN GREGORIO

MODALIDAD: ADMINISTRACION




FECHA DE TERMINACION

13-sep-23

PLAZO DE EJECUCION


3 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

LOCALIZACION



UBICACION



JALPA DE MENDEZ
ALVAZA COPIRICO

ELABORÓ
ING. ANTELO VATQUEZ JIMENEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: RED DE ALIMENTACION DE LUMINARIOS NUEVO

FECHA: 08/11/2011

CLIENTE: MUNICIPIO DE SAN GREGORIO

PROYECTISTA: ING. ANTELO VATQUEZ JIMENEZ

VALOR: 25 PE

PROGRAMA: PLANO 33 FONDO III

DISTRIBUCION DE LUMINARIOS

NO. SIMBOLOGIA: 01

NOMBRE: POZO DE PUNTA FORMOSA (VENEZUELA DE PUNTA)


TOTAL: 25 PE

PROYECTO: FINAL

FECHA: 01/11/11

CONTRATANTE: CROQ-01

A RA. REFORMA



R/A. SAN GREGORIO

- ⓕ INSTALACION DE FOCO
- Ⓒ INSTALACION DE GABINETE

A RA LA GUADALUPE