



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGUN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGUN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGUN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0065

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** Rehabilitación del Alumbrado Público.

**PROYECTO:** I0065

**PARTIDA** 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

**LOCALIDAD:** 0008.- Ra. La Ceiba.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



## REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

### CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: \_\_\_\_\_

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$17,120.42

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$17,120.42

## METAS

UNIDADES DE MEDIDA: \_\_\_\_\_ PZAS. \_\_\_\_\_ TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 20-nov-23 FECHA DE TERMINACION: 22-nov-23

PERIODO DE LICITACIÓN: \_\_\_\_\_ PERIODO DE FINIQUITO: \_\_\_\_\_

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0 No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION: {  
 ( ) CONTRATO  
 ( X ) ADMINISTRACION DIRECTA  
 ( ) ADMINISTRACION COMITÉ  
 ( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 ( ) MIXTA





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



### DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.  
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0008.- Ra. La Ceiba.  
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.  
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

#### TIPO DE OBRA

NUEVA: ( ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( X ) COMPLEMENTARIA: ( )

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 332 hombres y 297 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VIAL  
EL DESARROLLO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.  
CANTIDAD: 20.00  
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 20-nov-23  
TERMINO: 22-nov-23  
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.					
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 498.75	\$ 9,975.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 127.69	\$ 2,553.80
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	40.00	\$ 25.00	\$ 1,000.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	20.4055	\$ 14.69	\$ 299.76
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	16.00	\$ 16.40	\$ 262.40
CINAIS33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**					
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**					

SUBTOTAL:	\$ 14,758.98
16% IVA:	\$ 2,361.44
TOTAL:	\$ 17,120.42

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL SUACACIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 20-nov-23

TERMINO : 22-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						\$14,758.98
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .30 AMP	PZA	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76	
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fria)	Pza	20.0000	\$ 498.75	\$ 9,975.00	
M-JM-0074	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .02 AMP	PZA	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76	
M-JM-0075	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .03 AMP	Pza	2.0000	\$ 45.88	\$ 91.76	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	20.0000	\$ 127.69	\$ 2,553.80	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	16.0000	\$ 16.40	\$ 262.40	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	40.0000	\$ 25.00	\$ 1,000.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	20.4055	\$ 14.69	\$ 299.76	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.0000	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.0000	\$ 28.70	\$ 143.50	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
<b>Total de Materiales</b>						\$14,758.98
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						\$0.00
<b>Total de Mano de Obra</b>						\$ -
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>						\$ -
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>						\$0.00
<b>Total de Equipo</b>						\$ -
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>						\$ 14,758.98

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 20-nov-23

TERMINO: 22-nov-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0008.- Ra. La Caiba.

CANTIDAD: 20.00

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	oct.-23	nov.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K ( luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	20.00	\$ 9,975.00		\$ 9,975.00	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	20.00	\$ 2,553.80		\$ 2,553.80	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	40.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	20.41	\$ 299.76		\$ 299.76	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	16.00	\$ 262.40		\$ 262.40	
CINAI33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24		\$ 249.24	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50		\$ 143.50	
ESLFU2	Suministro de eslabon fusible 2 A	pza	2.00	\$ 91.76		\$ 91.76	
ESLFU3	Suministro de eslabon fusible 3 A	pza	2.00	\$ 91.76		\$ 91.76	
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	2.00	\$ 91.76		\$ 91.76	
				\$ -		\$ -	

\*\*LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO\*\*

SUBTOTAL: \$ 14,758.98 \$ - \$ 14,758.98  
 16% IVA: \$ 2,361.44 \$ - \$ 2,361.44  
 TOTAL: \$ 17,120.42 \$ - \$ 17,120.42  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
 ANALISTA DE P. U.

*(Handwritten signature)*  
 Vo.Bo.:  
 ING. CARLOS MARÍO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:  
I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023  
F. DE INICIO PROBABLE: 20-nov-23  
F. DE TERMINO PROBABLE: 22-nov-23  
PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0008.- Ra. La Ceiba.  
CANTIDAD: 20.00  
UNIDAD: PZAS.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$17,120.42
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE	100.0000%	\$ 17,120.42
DICIEMBRE		
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 17,120.42</b>





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0008.- Ra. La Ceiba.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILLA**  
EL BROTAMIENTO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0065.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0008.- Ra. La Ceiba.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MENDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
**2021-2024**

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art. 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0008.- Ra. La Ceiba., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
I0065	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0008.- Ra. La Ceiba.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 17,120.42

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Próg. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				I0065
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10065	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO							
Localidad (clave y descripción)	0008	La Ceiba, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	629	Hombres	332	Mujeres	297	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior			Inversión programada 2023			Inversión pendiente		
0.00	0.00			0.00			0.00		
Meta total	Unidad de medida			Meta programada			Meta pendiente		
20.00	PIEZAS			20.00			0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 20/11/2023				Administracion					
Término 22/11/2023									
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	100.00		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00		

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				17,120.42	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	17,120.42		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	17,120.42		

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	17,120.42	0.00	17,120.42



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0065	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	17,120.42
	<b>Total Capitulo</b>	17,120.42
	<b>Global</b>	17,120.42

<b>Vo. Bo.</b>
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

<b>FORMULO</b>
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

<b>AUTORIZO</b>
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2023
Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10065 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0008.-RA. LA CEIBA MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 17,120.42

META PROGRAMADA: 20.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 20-nov-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 22-nov-2023

POBLACION BENEFICIADA: 629 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Table with columns: Clave, DESCRIPCION, Unidad, Cantidad, P.U, IMPORTE. Includes rows for materials like FOCO-F10570-E40, FOTCAU, CABTHWC12, etc., and a summary row with SUBTOTAL, 16% IVA, and TOTAL.

META ALCANZADA: 20.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 20-nov-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 17,113.50 SALDO POR CANCELAR: \$ 6.92

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio: 57 SESIÓN ORDINARIA Fecha: 18-may-2023 Inversión (\$): \$ 17,120.42

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio Fecha Metas





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

C. LÚZ MARIA VARGAS ZAPATA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

Secretario

C. MARIA ANTONIA OLAN GARCIA

C. ROSA MARIA RAMIREZ GARCIA

1ER. Vocal

2DO. Vocal

C. CLARA SASTRE ZAPTA

C. VICTOR MANUEL RAMOS HERNANDEZ

3ER. Vocal

C. DOMINGA VARGAS HERNANDEZ

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_
Cargo: \_\_\_\_\_
Razones: \_\_\_\_\_
Nombre y firma: \_\_\_\_\_

FECHA DE INICIO 20-nov-23

PROYECTO: I0065.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

FECHA DE TERMINACION 22-nov-23

LOCALIDAD:0008.-RA. LA CEIBA

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
FOCO- F10570- E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ		Repocicion de focos fundidos en gabinetes			
					20.00		20.00	
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ		Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos			
					20.00		20.00	
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W						
			PZ		Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja			
					40.00		40.00	
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML		0.50 ml x conector			
				0.50	40.00		20.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML		0.40 ML X CONECTOR			
				0.40	40.00		16.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 20-nov-23

PROYECTO: I0065.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD:0008.-RA. LA CEIBA

FECHA DE TERMINACION 22-nov-23 PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00
SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES 5.00	5.00
ESLFU 02	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 02 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES 2.00	2.00
ESLFU 03	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 03 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES 2.00	2.00
ESLFU 04	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 04 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES 2.00	2.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES






2023  
AÑO DE FRANCISCO VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 20-nov-23  
FECHA DE TERMINACION 22-nov-23  
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10065.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO  
LOCALIDAD:0008.-RA. LA CEIBA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING ANYEIO VA7011F7 .JIMFNF7



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 20-nov-23




FECHA DE TERMINACION 22-nov-23  
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10065.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0008.-RA. LA CEIBA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

INC ANVEIC VA7011E7 JIMENEF7



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
MUNICIPIO DE  
Francisco  
VILLA  
EL RENOVACIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 20-nov-23

FECHA DE TERMINACION 22-nov-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10065.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0008.-RA. LA CEIBA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYFIO VAZQUEZ JIMENEZ

En esta fecha se da apertura a la presente bitacora de obra de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0065

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público

Localidad: R/a. La Ceiba

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco.

Meta Programada: 20 piezas

Meta Alcanzada: 20 Piezas

Inversión Programada: \$ 17,120.42

Fecha de inicio: 20/11/2023

Fecha de terminación: 22/11/2023

Modalidad: Administración

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez / [ ] cred. 3363900

## Nota 01

Con esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto 20065. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicada en las calles de la localidad Z/a. la Ceiba.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad, están presente el delegado así como el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto 20065.

Proseguimos con la instalación de 20 piezas de focos led de 70 Wats con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Wats se instalaron 5 piezas de seguet megol para sustituir los seguet megol deteriorados en las luminarias suburbanas.

Posteriormente se realiza la instalación de 2 piezas de eslabón fusible universal de 2 amp. 15 kv, 2 piezas de eslabón fusible universal de 3 amp. 15 kv y 2 piezas de eslabón fusible universal de 3 amp. 15 kv en la red eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos, el cable de aluminio 1+1 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de media tensión.

Con 2 piezas de cinta aislante super 33 se realizó el encintado en las uniones de los cables de cobre.

## Mano de Obra

2 Oficial Electricista  
2 Ayudantes Elec.

## Herramienta


2 Pinzas eléctricas  
2 Desarmadores de cruz  
3 Cuchillas Pala Cable  
1 Pertiga  
1 placa burny.

Con esta fecha se da por concluida la presente bitácora de obra.


Residente: Ing. Anxeto Vázquez Jiménez ced. 3363900



LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORADO  
ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

CLIENTE: R/A. LA CEIBA  
PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL  
MUNICIPALIDAD: R/A. LA CEIBA

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

PROYECTO: BARRIO RESIDENTIAL DE LA ZONA INDUSTRIAL

A MECOACAN 2DA

A MECOACAN 1RA

R/A. LA CEIBA

Nº	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL
01	○	POSTALÓN 1.50 x 1.50 x 1.50 x 1.50 x 1.50 x 1.50	20 PZ