



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0075

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0075

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 24 PZAS.

Plaza Hidalgo 31, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$19,727.61

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$19,727.61

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 24.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 29-jul-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 80200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVALACIONARIO DEL PUEBLO



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0034.- Ejido Santa Lucia.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 552 hombres y 570 Mujeres HABITANTES





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA 10075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.
CANTIDAD: 24.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 24-jul-23
TERMINO: 29-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
-------	----------------------	--------	----------	--------------	---------

10075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	24.00	\$ 498.75	\$ 11,970.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	24.00	\$ 127.69	\$ 3,064.56
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	39.00	\$ 25.00	\$ 975.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	19.7140	\$ 14.69	\$ 289.60
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	10.00	\$ 16.40	\$ 164.00
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
ESLFU15	Suministro de eslabon fusible 15 A	pza	2.00	\$ 45.88	\$ 91.76
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 17,006.56
16% IVA:	\$ 2,721.05
TOTAL:	\$ 19,727.61

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTS M

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

INICIO : 24-jul-23

TERMINO : 29-jul-23

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.

CANTIDAD: 24.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						
ESLFU10A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..10 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$	91.76
ESLFU15A	ESLABÓN FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15 AMP-15KV	PZA	2.00	\$ 45.88	\$	91.76
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	24.00	\$ 498.75	\$	11,970.00
M-JM-0075E	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : ..05 AMP	PZA	2.00	\$ 45.88	\$	91.76
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	24.00	\$ 127.69	\$	3,064.56
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	10.00	\$ 16.40	\$	164.00
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	39.00	\$ 25.00	\$	975.00
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	19.7140	\$ 14.69	\$	289.60
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	1.00	\$ 124.62	\$	124.62
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$	143.50
Total de Materiales						\$17,006.56
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 17,006.56

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIC JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RECONSTRUCTOR DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.

INICIO : 24-jul-23

CANTIDAD: 24.00

TERMINO: 29-jul-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL				2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	Jul.-23	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	24.00	\$ 11,970.00	\$ 11,970.00	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	24.00	\$ 3,064.56	\$ 3,064.56	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	39.00	\$ 975.00	\$ 975.00	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	19.71	\$ 289.60	\$ 289.60	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	10.00	\$ 164.00	\$ 164.00	
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	1.00	\$ 124.62	\$ 124.62	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ 143.50	
ESLFU5	Suministro de eslabon fusible 5A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76	
ESLFU10	Suministro de eslabon fusible 10A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76	
ESLFU15	Suministro de eslabon fusible 15 A	pza	2.00	\$ 91.76	\$ 91.76	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO						

SUBTOTAL: \$ 17,006.56 \$ 17,006.56 \$ -
 16% IVA: \$ 2,721.05 \$ 2,721.05 \$ -
 TOTAL: \$ 19,727.61 \$ 19,727.61 \$ -
 PARCIAL: 100.00%
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARCO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DDOOTSM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:
I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0034.- Ejido Santa Lucia.
CANTIDAD: 24.00
UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023
F. DE INICIO PROBABLE: 24-jul-23
F. DE TERMINO PROBABLE: 29-jul-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 24.00	MONTO (PESOS) \$19,727.61
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 19,727.61
JULIO	100.00%	
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 19,727.61

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0034.- Ejido Santa Lucia.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Independencia, CP. 87000, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

10075.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0034.- Ejido Santa Lucia.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

Handwritten signature of Ing. Carlos Mario Juárez Hernández

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MÉNDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0034.- Ejido Santa Lucia., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10075	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0034.- Ejido Santa Lucia.	24 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 19,727.61

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Próg. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10075
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0075		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0034		Santa Lucía, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente									
Empleos generados	0	Población Beneficiada	1,122	Hombres	552	Mujeres	570	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente				
0.00	0.00		0.00		0.00				
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente				
24.00	PIEZAS		24.00		0.00				
Periodo de ejecución: Inicio 24/07/2023 Término 29/07/2023				Modalidad de ejecución: Administracion					
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	100.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	100.00	4to Trim.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				19,727.61
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	19,727.61	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	19,727.61	3er Trim	0.00	4to Trim.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	19,727.61	0.00	19,727.61

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10075	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19,727.61
Total Capitulo		19,727.61
Global		19,727.61

Vo. Bo.

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.G.O.T.S.M.

FORMULO

LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO

LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10075 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0034.-EJIDO SANTA LUCIA MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 19,727.61

META PROGRAMADA: 24.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

UNIDAD: PIEZA INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 24-jul-2023
TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 29-jul-2023

POBLACION BENEFICIADA: 1,122 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	24.00	\$ 402.50	\$ 9,660.00
FOTCAU	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	24.00	\$ 108.00	\$ 2,592.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	39.00	\$ 32.02	\$ 1,248.78
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	19.00	\$ 20.30	\$ 385.70
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	10.00	\$ 30.44	\$ 304.40
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	1.00	\$ 135.58	\$ 135.58
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 10 AMP	PZ	2.00	\$ 95.96	\$ 191.92
ESLFU15	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 15 AMP	PZ	2.00	\$ 72.50	\$ 145.00
ESLFU05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:05 AMP	PZ	2.00	\$ 58.61	\$ 117.22
SUBTOTAL					\$ 14,998.10
16% IVA					\$ 2,399.70
TOTAL					\$ 17,397.80

META ALCANZADA: 24.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 7-sep-2023
TERMINO REAL: 9-sep-2023
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 17,397.80 SALDO POR CANCELAR: \$ 2,329.81

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio	Fecha	Inversión (\$)
57 SESIÓN ORDINARIA	18-may-2023	\$ 19,727.61

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio	Fecha	Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRM ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRM MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD

CARGO:

C. OCTAVIO RODRIGUEZ LOPEZ DELEGADO MUNICIPAL

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)



Presidente

Secretario

Amanda Mendez Frias C. AMANDA MENDEZ FRIAS

Sebastiana Rodriguez L. C. SEBASTIANA RODRIGUEZ LOPEZ

1ER. Vocal

2DO. Vocal

Antolin L.F. C. ANTOLIN LOPEZ FRIAS

Fidelia Rodriguez L. C. FIDELIA RODRIGUEZ LOPEZ

3ER. Vocal

C. JUAN DANIEL RODRIGUEZ SEGOVIA

ENLACE FAIS

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 87 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:
Cargo:
Razones:
Nombre y firma:

FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: I0075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD:0034.-EJIDO SANTA LUCIA

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA		CANTIDA D		TOTAL	TOTAL
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM.	PZ	Repocicion de focos fundidos en gabinetes				
			24.00		24.00			
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos				
			24.00		24.00			
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en línea de baja				
			39.00		39.00			
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	0.50 ml x conector				
			0.50	39.00		19.00		
				Total			19.00	
CABF11C6		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.26 ML X CONECTOR				
			0.26	39.00		10.00		
CINAI5 33		CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ			1.00		1.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: I0075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD:0034.-EJIDO SANTA LUCIA

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23 PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

SOQM OIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REPLAZO DE SOQUES EN GABINETES			5.00		
			5.00					
ESLFU 10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 10 AMP	PZ	REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES			2.00		2.00
ESLFU 05	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : 05 AMP		REENERGIZACION DE TRANSFORMADORES			2.00		2.00
ESLFU15	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:15 AMP	PZ	ENERGIZACION DE DE LINEA DE ALTA			2.00		2.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0075

Descripción: Rehabilitación del alumbrado público.

Localidad: Ejido Santa Lucía.

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 24 Piezas


Meta Alcanzada: 24 Piezas

Inversión Programada: \$ 19,727.61

Fecha de Inicio: 07/09/2023

Fecha de Terminación: 09/09/2023

Modalidad: Administración

Residente: Ing. Anyela Vázquez Jiménez  ced. 33639

Nota: 01

Con esta fecha se inician y se concluyen con los trabajos referentes al proyecto 10075. Rehabilitación de alumbrado público ubicado en las calles de la localidad Ejido Santa Lucía.

Reunidos en la calle principal de dicha localidad estando presente el delegado y el Comité del ramo 33 se procede a la presentación y entrega de materiales correspondientes al proyecto 10075.

Proseguimos en las calles de esta localidad con la instalación de 24 piezas de focos led de 70 Watts con sus respectivas fotoceldas y Conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watt se cambiaron 5 piezas de Soguet mogul para sustituir el Soguet mogul deteriorado de las luminarias suburbanas.

Posteriormente continuamos con la instalación de: 2 piezas de eslabón fusible universal de 10 amp / 15 kv, 2 piezas de eslabón fusible universal de 15 amp / 15 kv y 2 piezas de eslabón fusible universal de 5 amp / 15 kv en la red de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 11 cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizan para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red de baja tensión.

Mano de Obra

3 Oficiales Electricistas
3 Ayudantes Electricistas

Herramienta

1 Perforadora
1 Pinza burlay

con esta fecha concluye la presente bitácora.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez Cid. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PLURAL

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23




PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: 10075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0034.-EJIDO SANTA LUCIA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL RECONOCIMIENTO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 07-sep-23




PROYECTO: 10075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0034.- EJIDO SANTA LUCIA

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

FECHA DE INICIO 07-sep-23




PROYECTO: 10075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0034.-EJIDO SANTA LUCIA

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL RECONSTITUCIONISMO CON PLENITUD

FECHA DE INICIO 07-sep-23

PROYECTO: 10075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO




FECHA DE TERMINACION 09-sep-23

LOCALIDAD: 0034.- EJIDO SANTA LUCIA

PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING ANYLIO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 07-sep-23

FECHA DE TERMINACION 09-sep-23



PLAZO DE EJECUCION 3 DIAS NAT

PROYECTO: I0075.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD:0034.-EJIDO SANTA LUCIA

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING ANYFIO VAZQUEZ JIMENEZ

LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN



ELABORÓ
ING. ANYELO YÁZQUEZ JIMÉNEZ
SUPERVISOR DE OBRA

PROYECTO: ESC. PRIMARIA DE ALUMNADO PRECO

ENTIDAD: COAH. EJIDO SANTA LUCÍA
MUNICIPIO: SAN JUAN DE LOS RÍOS, TAMAULIPAS
ÁREA APROXIMADA: 24 P2

Programa: BANC. 31 FONDO III

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

PROYECTO:	ESQUEMA DE PLAN:	ESCALA:	FECHA:
PROYECTO:	PROYECTO:	PROYECTO:	PROYECTO:

A RA. GUERRERO 1RA

ESC. PRIMARIA

A RA. VICENTE GUERRERO 1RA

A SANTA RITA

A SAN HIPOLITO

IGLESIA CATOLICA

EJIDO SANTA LUCIA

NO.	SIMBOLOGIA	NOMBRE	TOTAL
01	⊙	POSTOS DE ALUMENADO (LUMINARIAS)	24 P2