



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LOCALIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	J
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	J
ADECUACION PRESUPUESTAL	J
CEDULA TECNICA VALIDADA	J
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	J
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	J
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	J
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	J
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	J
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

CARATULA DEL PROYECTO

EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0078

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROG. PRESUPUESTAL K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

NOMBRE: Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTO: I0078

PARTIDA 61302.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES.

LOCALIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

MUNICIPIO: JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

META : 20 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES
CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO: _____

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$176,592.01

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$176,592.01

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 20.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 31-jul-23

FECHA DE TERMINACION: 05-ago-23

PERIODO DE LICITACIÓN: _____

PERIODO DE FINIQUITO: _____

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- CONTRATO
- ADMINISTRACION DIRECTA
- ADMINISTRACION COMITÉ
- ADMINISTRACION MUNICIPAL
- MIXTA

Plaza Hidalgo #1, C 5200, Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE



DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.
MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.
BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: () EN PROCESO: () AMPLIACION: ()
REHABILITACION: (X) COMPLEMENTARIA: ()

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 1,524 hombres y 1,546 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

OBRA I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

COMUNIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.
CANTIDAD: 20.00
UNIDAD: PZAS.

INICIO : 31-jul-23
TERMINO: 05-ago-23
PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE

I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	16.00	\$ 5,325.00	\$ 85,200.00
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia Igoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fria), vida util de 30000 hrs.	pza	100.00	\$ 498.75	\$ 49,875.00
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : codigo 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	80.00	\$ 127.69	\$ 10,215.20
CONAP8A4	Suministro de conector bimetalico 6-8.	pza	50.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación maxima de 600V en cal 12.	ml	100.00	\$ 14.69	\$ 1,469.00
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	45.8790	\$ 16.40	\$ 752.42
CINAI533	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	3.00	\$ 69.89	\$ 209.67
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	6.00	\$ 478.41	\$ 2,870.46
	LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO				
	LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO				

SUBTOTAL:	\$ 152,234.49
16% IVA:	\$ 24,357.52
TOTAL:	\$ 176,592.01

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO REZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

INICIO : 31-jul-23

CANTIDAD: 20.00

TERMINO : 05-ago-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
Materiales						
CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.						\$152,234.49
ESLFU25A	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV : .25 AMP	PZA	3.00	\$ 69.89	\$ 209.67	
F10570	Foco Led 70w Alta Potencia Igoto F10570 6500k (luz Fría)	Pza	100.00	\$ 498.75	\$ 49,875.00	
LAMP/SC-250	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZA	6.00	\$ 478.41	\$ 2,870.46	
LUMLED60W	LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	PZA	16.00	\$ 5,325.00	\$ 85,200.00	
M-JM-0079	FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL ARGOS : 9402300	PZA	80.00	\$ 127.69	\$ 10,215.20	
M-JM-0105	CABLE ALUMINIO NEUTRANOR 1 MAS 1 CAL 6	ml.	45.8790	\$ 16.40	\$ 752.42	
M-JM-0162	CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA : 6-8 ES4W6W	PZA	50.00	\$ 25.00	\$ 1,250.00	
M-JM-0292	cable de cobre con aislamiento tipo thw (75°c) cal. no. 12 awg para 600 volts.	ml.	100.00	\$ 14.69	\$ 1,469.00	
M-JM-0295	CINTA AISLANTE VINIL SCOTCH SUPER 33 : ME900103271	pza.	2.00	\$ 124.62	\$ 249.24	
SOQUETMOG1	SOQUET PORCELANA MOGUL ARGOS 9400170	PIEZA	5.00	\$ 28.70	\$ 143.50	
Total de Materiales						\$152,234.49
Mano de Obra						
LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO						\$0.00
Total de Mano de Obra						\$ -
Herramienta						
Total de Herramienta						\$ -
Equipo						
Total de Equipo						\$ -
TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):						\$ 152,234.49

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DATOS DEL PROYECTO:

10078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

COMUNIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

INICIO : 31-Jul-23

CANTIDAD: 20.00

TERMINO: 05-ago-23

UNIDAD: PZAS.

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	jul.-23	ago.-23	
LUMLED60	Suministro de LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277V 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM).	pza	16.00	\$ 85,200.00	\$ 14,202.84	\$ 70,997.16	
FOCO-F10570-E40	Suministro de foco led de 70 watt de potencia lgoto modelo F10570 base E40 de operación voltaje 100-277V (0.70 A) con flujo luminoso de 6300 lum. Temperatura de color 6500K (luz fría), vida útil de 30000 hrs.	pza	100.00	\$ 49,875.00	\$ 8,314.16	\$ 41,560.84	
FOTCAU	Suministro de fotocelda 120/240 electronica universal argos : código 9402300 rango de 120-240v 1000w 1800va.	pza	80.00	\$ 10,215.20	\$ 1,702.87	\$ 8,512.33	
CONAP8A4	Suministro de conector bimetálico 6-8.	pza	50.00	\$ 1,250.00	\$ 208.38	\$ 1,041.63	
CABTHWC12	Suministro de cable unipolar cobre forrado tipo THW-LS/THHW-LS de OPC y operación máxima de 600V en cal 12.	ml	100.00	\$ 1,469.00	\$ 244.88	\$ 1,224.12	
CABF11C6	Suministro de cable de aluminio 1+1 cal. 6	ml	45.88	\$ 752.42	\$ 125.43	\$ 626.99	
CINAI33	Suministro de cinta aislante de vinil marca escotch super 33.	pza	2.00	\$ 249.24	\$ 41.55	\$ 207.69	
SOQMOIA	Suministros de soquet mogul E40 127-220v	pza	5.00	\$ 143.50	\$ 23.92	\$ 119.58	
ESLFU25	Suministro de eslabon fusible 25A	pza	3.00	\$ 209.67	\$ 34.95	\$ 174.72	
LAMP/SC	Suministro de LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	pza	6.00	\$ 2,870.46	\$ 478.51	\$ 2,391.95	
LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO							

SUBTOTAL: \$ 152,234.49 \$ 25,377.49 \$ 126,857.01
 16% IVA: \$ 24,357.52 \$ 4,060.40 \$ 20,297.12
TOTAL: \$ 176,592.01 \$ 29,437.89 \$ 147,154.13
 PARCIAL: 16.67% 83.33%
 ACUMULADO: 16.67% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO
ANALISTA DE P. U.

Vr.Bo.:

ING. CARLOS MARCELO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA DOTSMM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023
AÑO DE **Francisco VILA**
EL REVOLUCIONARIO DEL ALBERGO

DATOS DEL PROYECTO:

0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

FECHA DE ELABORACION: 03/May/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 31-Jul-23

COMUNIDAD: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

F. DE TERMINO PROBABLE: 05-ago-23

CANTIDAD: 20.00

PLAZO DE EJEC.: 6 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 20.00	MONTO (PESOS) \$176,592.01
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		\$ 176,592.01
JULIO	16.67%	
AGOSTO	83.33%	
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	100.0000%	\$ 176,592.01






DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.




DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES




2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

I0078.- Rehabilitación del Alumbrado Público.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS.

0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 03/May/2023

INFORMACION ADICIONAL:



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **03/May/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra Rehabilitación del Alumbrado Público., a ejecutarse en: 0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10078	Rehabilitación del Alumbrado Público.	0005.- R/a. Benito Juárez 2da. Sección.	20 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 176,592.01

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham Lopez Corzo
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO				10078
Ofic. Validación	ACTA No. 57 ORDINARIA 18/05/2023				
Mes de Registro	Junio				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0078		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO						
Localidad (clave y descripción)	0005		Benito Juárez 2da. Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco						
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	3,070	Hombres	1,524	Mujeres	1,546	Proyectos Complementarios	
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente				
0.00	0.00		0.00		0.00				
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente				
20.00	PIEZAS		20.00		0.00				
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio	31/07/2023			Administración					
Término	05/08/2023								
ESTRUCTURA ECONOMICA									
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento					
Clave	Descripción			Clave	Descripción				
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS				

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	16.67	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	83.33	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	0.00	3er Trím.	100.00	4to Trím.	0.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				176,592.01
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	176,592.01	Septiembre	0.00	Diciembre	0.00	
1er Trím.	0.00	2do Trím.	176,592.01	3er Trím.	0.00	4to Trím.	0.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/2023	TPN-JM-FIII-PN-005	TPN-JM-FIII-PN-005	01/06/2023	0.00	176,592.01	0.00	176,592.01



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
01	06	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10078	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
--------------------------------	-------	--------------------------------------

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	176,592.01
Total Capitulo		176,592.01
Global		176,592.01

Vo. E.c.

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.C.T.S.M.

FORMULO
LCF. MANUEL ANTONIO CORTÉS PÉREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

AUTORIZO
LIC. NURIS LÓPEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



RAMO 33 FONDO III

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Día Mes Año

ANTECEDENTES

DATOS DEL REGISTRO DE OBRA

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10078 DESCRIPCION: REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

MODALIDAD: ADMINISTRACION INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 176,592.01

META PROGRAMADA: 20.00 PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 31-jul-2023

UNIDAD: PIEZA TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 5-ago-2023

POBLACION BENEFICIADA: 3,070 HABITANTES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	P.U	IMPORTE
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO					
LUMLED60	SUMINISTRO DE LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUM)	PZ	16.00	\$ 4,615.34	\$ 73,845.44
FOCO-F10570-E40	SUMINISTRO DE FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	100.00	\$ 402.50	\$ 40,250.00
FOTCAJ	SUMINISTRO DE FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	80.00	\$ 108.00	\$ 8,640.00
CONA P8A4	SUMINISTRO DE CONECTOR BIMETALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	ML	50.00	\$ 32.02	\$ 1,601.00
CABTHWC12	SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	PZ	100.00	\$ 20.30	\$ 2,030.00
CABF11C6	SUMINISTRO DE CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	PZ	45.00	\$ 30.44	\$ 1,369.80
CINAIS33	SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	\$ 135.58	\$ 271.16
ESLFU10	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV: 25 AMP	PZ	3.00	\$ 116.15	\$ 348.45
SOQMOIA	SUMINISTRO DE SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	5.00	\$ 43.50	\$ 217.50
LUMSUB	LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO	PZ	6.00	\$ 628.32	\$ 3,769.92
SUBTOTAL					\$ 132,343.27
16% IVA					\$ 21,174.92
TOTAL					\$ 153,518.19

META ALCANZADA: 116.00 UNIDAD: PIEZAS INICIO REAL: 11-sep-2023

TERMINO REAL: 15-sep-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 153,518.19 SALDO POR CANCELAR: \$ 23,073.82

DATOS GENERALES

INVERSIÓN REGISTRADA

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio
57 SESIÓN ORDINARIA

Fecha
18-may-2023

Inversión (\$)
\$ 176,592.01

MODIFICACIONES (DE METAS)

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VÁZQUEZ JIMÉNEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL: CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA: MTR. CRISTIAN DAVID CORONEL SANTOS

POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD: C. LUZ DEL CARMEN DE LA CRUZ ALCUDIA DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ (x)

Presidente



GUADALUPE LÓPEZ A.

1ER. Vocal

CRISTIANO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

2DO. Vocal

AGUIRRE

3ER. Vocal

POR LA COORDINACION DEL RAMO 33

ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL



RAMO 33

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LAS DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: _____
Cargo: _____
Razones: _____
Nombre y firma: _____



FECHA DE INICIO 11-sep-23

PROYECTO: 10078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDA D	TOTAL	TOTAL
ADM-001		LUMINARIA LUMA 1M, 60W LED 120-277 5,000K II LARGA CON BASE PARA FOTOCELDA 3 PINES (PREMIUN)	PZ	Cambio de luminarias	16.00	16.00
FOCO-F10570-E40		FOCO LED DE 70 WATS DE POTENCIA MODELO F10570 BASE E40 DE OPERACIÓN VOLTAJE 10-227V CONFLUJO LUMINOSO DE 6300 LUM. TEMPERATURA DE COLOR 6500K (LUZ FRIA)	PZ	Reposicion de focos fundidos en gabinetes	100.00	100.00
FOTCA U		FOTOCELDA 120/240 ELECTRONICA UNIVERSAL 9402300	PZ	Para buen funcionamiento de encendido y apagado de focos	80.00	80.00
CONA P8A4		CONECTOR BIMETLALICO ACOMETIDA 6-8 ES4W6W	PZ	Para conexión y evitar sulfatos en linea de baja 2 x luminaria	50.00	50.00
LUMSUB		LUMINARIA PARA SUBURBANA CARCAZA Y ACRILICO		REPLAZO DE LUMINARIAS DAÑADAS	6.00	6.00
CABTH WC12		CABLE DE COBRE CON AISLAMIENTO TIPO THW (75°C) CAL. NO. 12 AWG PARA 600 VOLTS	ML	1.40 ML X LUMINARIA	2.00	32.00
				0.80 ml x conector	0.80	40.00
				0.90 M X SOQUET	0.90	4.50
				4 M X LUMINARIA	4.00	24.00
				Total		100.00
CABF11C0		CABLE DE ALUMINIO 1+1 CAL 6	ML	0.90 ML X CONECTOR	0.90	45.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 11-sep-23

PROYECTO: 10078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO
LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CINAI33	CINTA AISLANTE VINIL SUPER 33	PZ	2.00	2.00
ESLFU25	ESLABON FUSIBLE TIPO UNIVERSAL 15KV:25 AMP	PZ	REENERGIZACION DE LINEAS 2.00	2.00
SOQMOIA	SOQUET DE PORCELANA MOGUL 9400170	PZ	REEMPLAZO DE SOQUES EN GABINETES 5.00	5.00

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra, con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0078

Descripción: Rehabilitación del alumbrado Público
Localidad: Rta. Benito Juárez 2da. Sección.
Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta Programada: 20 Piezas


Meta Alcanzada: 65 Piezas

Inversión Programada: \$ 176,592.01

Modalidad: Administración

Fecha de Inicio: 11/09/2023

Fecha de Terminación: 15/09/2023

Residente: Ing. Ayoelo Vázquez Jiménez  Ced. 336390

Nota: 01

Con esta fecha se da inicio a los trabajos referentes al Proyecto I0078. Rehabilitación del alumbrado Público. En las calles de la localidad R/a. Benito Juárez 2da Sección.

Reunidos en dicha localidad estando presente el delegado de esta comunidad así como el Comité del Ramo 33 se procede con la Presentación y entrega del material correspondiente al Proyecto I0078.

Continuamos con el desmantelamiento de 16 Piezas de luminarias led fundidas en la calle principal de esta localidad, terminado el desmantelamiento de las luminarias led continuamos con la instalación de 16 Piezas de luminarias led Luma 1M, 60 Watts led, 120-277 Volts, 5000K, 11 larga con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos para su buen funcionamiento.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las nuevas luminarias led 1M de 60 Watts y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 cal. 6 se usó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en los empalmes hechos con los cables de las nuevas luminarias led Luma 1M de 60 Watts y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 Pz de cinta aislante Super 33 se realizó el enriado de las uniones cables de cobre.

Mano de Obra

3 Oficial Electricista
3 Ayudantes Electricista

Herramientas

3 Pinzas Electricas
3 Desarmadores Planos y de Cruz
3 llaves Perico No. 10
3 Juegos de llaves allen
1 Pinza Bora
3 Marros de 2 libras

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jimenez Fed. 3363900

Nota: 02

Con esta fecha continuamos con los trabajos referentes al proyecto I0078. Rehabilitación del alumbrado Público. Ubicado en las calles de la localidad Benito Juárez 2da Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 33 Piezas de Focos led de 70 Watts, 2 Piezas nuevas de luminarias suburbanas carcasa y acrílicas con sus respectivas fotoceldas y Conectores bimetálicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focos led fundidos de las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utilizó cable THW cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio 1/1 Cal. 6 se utilizó para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.


Con 2 Pza de cinta aislante 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de obra

5 oficiales Electricistas
5 Ayudantes Electricistas

Herramienta

5 Pinzas Eléctricas
5 Desarmadores Planos y de cruz
5 Manos Perico No. 10
5 Marros de 2 libras
1 Pinza burny

Residente Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  ced. 3363900

Nota: 03

Con esta fecha continuamos con los trabajos referentes al Proyecto 10078. Rehabilitación del alumbrado público. Ubicado en las calles de la localidad Benito Juárez 2da Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 33 Piezas de Focus led de 70 Watts, 2 Piezas nuevas de luminarias suburbanas carcasa y acrílicas con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetalicos para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias suburbanas deterioradas y los focus led fundidos de las luminarias suburbanas.

Durante la instalación de los focus led de 70 Watts se cambiaron 3 Piezas de Soguet Mogul para sustituir el soguet mogul deteriorado en las luminarias suburbanas.

Cabe mencionar que se utiliza cable t/w cal. 12 para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias suburbanas y para empalmar los conectores bimetalicos; el cable de aluminio t/cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetalicos.

Los conectores bimetalicos se utilizaron para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 Piezas de cinta aislante super 33 se realiza el encintado de las uniones en los cables de cobre.

Mano de Obra

5 Oficiales Electricistas
5 Ayudantes Electricos

Herramienta

5 Piezas electricas
5 Desarmadores Planos y de Cruz.
5 llaves Perica No. 10
5 Marros de 2 libras
1 Pinza burny

Residente: Ing. Anyelo Vaizquez Jimenez / Fed. 3363900

Nota: 04

Con esta fecha concluimos con los trabajos referentes al Proyecto 10078. Rehabilitación del alumbrado Público. Ubicado en las calles de la localidad Benito Juárez 2da Sección.

En este día se realiza en las calles de esta localidad la instalación de 34 Piezas de focos led de 70 Watts. 2 Piezas nuevas de luminarias Suburbanas carcasa y acrílico con sus respectivas fotoceldas y conectores bimetálicos. Para su buen funcionamiento, retirando primeramente las luminarias Suburbanas deterioradas y los focos fundidos de las luminarias Suburbanas.

Durante la instalación de los focos led de 70 Watts se cambiaron 2 Piezas de soguet mogul para sustituir el soguet mogul deteriorado en las luminarias Suburbanas.

Posterior mente se instalarán 3 piezas de eslabonaflexible universal de 25 Amp. 15KV en la red de energía eléctrica de media tensión de esta localidad.

Cabe mencionar que se utilizo cable THW cal. 12 Para sustituir el cable deteriorado en los brazos de las luminarias Suburbanas y Para empalmar los conectores bimetálicos, el cable de aluminio / Al cal. 6 se utilizo para empalmar los conectores bimetálicos.

Los conectores bimetálicos se utilizarán para evitar la sulfatación en las conexiones hechas con los cables de las luminarias Suburbanas y los cables de la red eléctrica de baja tensión.

Con 2 Pza de cinta aislante Super 33 se realiza el encajado de las uniones en los cables de cobre.


Mano de obra

5 Oficiales Electricistas
5 Ayudantes Electricos

Herramientas

5 Pinzas Eléctricas
5 Desarmadores Planos y de cruz
1 Pinza Burny
1 Pestiga

Con esta fecha se concluye la presente bitácora de obra

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jimenez  ced. 3363900



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ANIVERSARIO
Francisco
VILLA
EN RECONOCIMIENTO DEL PAISAJE

FECHA DE INICIO 11-sep-23
FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE LA FRANCISCO VILLA

FECHA DE INICIO 11-sep-23
FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
Francisco
VILLA
EN RECONOCIMIENTO DEL PATRIOTISMO

FECHA DE INICIO 11-sep-23
FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
ANIVERSARIO DE
Francisco
VILLA
EL REVOLUCIONARIO DEL INTERIOR

FECHA DE INICIO 11-sep-23
FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
5º ANIVERSARIO
Francisco
VILLA
EL RENOVACIONISMO DEL PUEBLO

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

11-sep-23

FECHA DE TERMINACION

15-sep-23

PLAZO DE EJECUCION

5 DIAS NAT

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIALES Y SERVICIOS
MUNICIPALES



2023
AÑO DE
**Francisco
VILLA**
100 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO

FECHA DE INICIO 11-sep-23
FECHA DE TERMINACION 15-sep-23
PLAZO DE EJECUCION 5 DIAS NAT

PROYECTO: I0078.- REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO

LOCALIDAD: 0005.-RA. BENITO JUAREZ 2DA SECCION

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ