



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
Francisco  
VILLA  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: 10140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGUN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REONSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGUN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGUN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

I0140

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

**PROYECTO:** I0140

**PARTIDA** 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

**LOCALIDAD:** 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 1 PZA.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$85,489.68

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$85,489.68

### METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZA.

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
- ( X ) ADMINISTRACION DIRECTA
- ( ) ADMINISTRACION COMITÉ
- ( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- ( ) MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



### DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.  
006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION  
K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

#### TIPO DE OBRA

NUEVA: ( X )

EN PROCESO: ( )

AMPLIACION: ( )

REHABILITACION: ( )

COMPLEMENTARIA: ( )

#### DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres

HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.







DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Año de  
Francisco  
VILLA  
EL RENASCIMIENTO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA 10140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL					
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
10140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.					
ADQ-CONEC- PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	3.00	\$ 345.60	\$ 1,036.80
ADQ-06-CCF- 15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 2,136.00	\$ 6,408.00
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 60.00	\$ 180.00
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 650.40	\$ 3,252.00
ELE-APAR- OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE ÓXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 1,740.00	\$ 5,220.00
ADQ- TR75KVA3F13. 2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00
ADQ-CABLE- CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	7.00	\$ 390.00	\$ 2,730.00
ADQ-CONEC- H-1/0-1/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	3.00	\$ 86.40	\$ 259.20
ADQ-CONEC- H507-3/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZA	6.00	\$ 102.00	\$ 612.00
	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**				
	**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**				

SUBTOTAL:	\$ 73,698.00
16% IVA:	\$ 11,791.68
TOTAL:	\$ 85,489.68

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILA EL INVENCIBLE DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

INICIO : 04-dic-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO : 06-dic-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL						
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe	
<b>Materiales</b>						
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>						
ALAM-CU-C4A	ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 542.00	\$	2,710.00
APART-OZ12KV-PROT	APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCIÓN ÓXIDO DE ZINC SIN PROT	PZA	3.00	\$ 1,450.00	\$	4,350.00
CABLE-CU-3/0	CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG	ML	7.00	\$ 325.00	\$	2,275.00
CCF-15KVS/P	CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 1,780.00	\$	5,340.00
CONEC-H-1/0-1/0	CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	3.00	\$ 72.00	\$	216.00
CONEC-H507-3/0-3/0	CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/0.	PZA	6.00	\$ 85.00	\$	510.00
ESLFU3-A	ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 50.00	\$	150.00
M-JM-0065AAA	CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY	PZA	3.00	\$ 288.00	\$	864.00
TR75KVA3F13.2	TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASE PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 45,000.00	\$	45,000.00
<b>Total de Materiales</b>					\$	<b>61,415.00</b>
<b>Mano de Obra</b>						
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>						
<b>Total de Mano de Obra</b>					\$	<b>-</b>
<b>Herramienta</b>						
<b>Total de Herramienta</b>					\$	<b>-</b>
<b>Equipo</b>						
<b>Total de Equipo</b>					\$	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>					\$	<b>61,415.00</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

INICIO : 04-dic-23

CANTIDAD: 1.00

TERMINO: 06-dic-23

UNIDAD: PZA.

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023	
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	04-06/12/2023	
ADQ-CONEC-PERICO	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO) BURNDY.	PZA	3.00	\$ 1,036.80	\$ 1,036.80	
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 6,408.00	\$ 6,408.00	
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$ 180.00	\$ 180.00	
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	\$ 3,252.00	\$ 3,252.00	
E-APAR-OZIN-12KV	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE ÓXIDO DE ZINC PARA 12KV SIN PROTOCOLO.	PZA	3.00	\$ 5,220.00	\$ 5,220.00	
ADQ-TR75KVA3F13.	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$ 54,000.00	\$ 54,000.00	
ADQ-CABLE-CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	7.00	\$ 2,730.00	\$ 2,730.00	
DQ-CONEC-H-1/0-1	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0 OB1010.	PZA	3.00	\$ 259.20	\$ 259.20	
DQ-CONEC-H507-3/	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZA	6.00	\$ 612.00	\$ 612.00	
**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**						
**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**						

SUBTOTAL: \$ 73,698.00 \$ 73,698.00 \$ -  
 16% IVA: \$ 11,791.68 \$ 11,791.68 \$ -  
 TOTAL: \$ 85,489.68 \$ 85,489.68 \$ -  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOTSMM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

10140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: PZA.

F. DE TERMINO PROBABLE: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

PROGRAMA ANUAL		
UNIDAD DE MEDIDA PZA.	CANTIDAD 1.00	MONTO (PESOS) \$85,489.68
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE	100.0000%	\$ 85,489.68
<b>TOTAL</b>	<b>100.0000%</b>	<b>\$ 85,489.68</b>





DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL EMULADOR DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES




2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILA**

EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE:

**I0140.- EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.**

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN (ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 112.5 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.) EN CALLE GREGORIO MÉNDEZ ESQUINA CON SANTOS DEGOLLADO, BARRIO SAN LUIS.

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**  
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Jalpa de Méndez Tabasco  
2021-2024

DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE



Jalpa de Mendez, Tabasco, a 27/Sep/2023

Folio No.: DPADS/ /2023  
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales  
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.  
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA., a ejecutarse en: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10140	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.	0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.	1 PZA.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 85,489.68

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable







RAMO 33 FONDO III

### ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION

Fecha: 07 DE DICIEMBRE 2023  
Día Mes Año

**ANTECEDENTES**

**DATOS DEL REGISTRO DE OBRA**

DEPENDENCIA: H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ.

PROYECTO: 10140

DESCRIPCIÓN: EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MUNICIPIO JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

PROGRAMA PRESUP: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION

INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 85,489.68

META: 1.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 DIAS NAT.

INICIO DE OBRA PROGRAMADA: 4-dic-2023

UNIDAD: PIEZA

TERMINO DE OBRA PROGRAMADA: 6-dic-2023

POBLACIÓN BENEFICIADA: 16,679 HABITANTES

**DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS**

Clave	DESCRIPCION	Unidad	Cantidad	PU	IMPORTE
<b>MATERIAL ELECTRICÓ Y ELECTRONICO</b>					
A					
ADQ-CONEC-PERIC	ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO)	PZA	3.00	\$288.00	864.00
ADQ-06-CCF-15KV	ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV	PZA	3.00	\$1,780.00	5,340.00
ADQ-ESLFU3A	ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZA	3.00	\$45.00	135.00
ADM-3-020A	ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	PZA	5.00	\$513.00	2,565.00
ELE-APAR-OZIN-12KVSP	ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCION ÓXIDO DE ZINC	PZA	3.00	\$1,653.00	4,959.00
ADQ-TR75KVA3F13.2	ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZA	1.00	\$45,000.00	45,000.00
ADQ-CABLE-CU-3/0	ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	7.00	\$290.00	2,030.00
ADQ-CONEC-H-1/0-1/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0	PZ	3.00	\$72.00	216.00
ADQ-CONEC-H507-3/0	ADQUISICIÓN DE CONECTADOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZA	6.00	\$85.00	510.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 61,619.00</b>
				<b>16% IVA</b>	<b>\$ 9,859.04</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71,478.04</b>

META ALCANZADA: 1.00

UNIDAD: PIEZAS

INICIO REAL: 5-dic-2023

TERMINO REAL: 6-dic-2023

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: \$ 71,478.04

SALDO POR CANCELAR: \$ 14,011.64

**DATOS GENERALES**

**INVERSIÓN REGISTRADA**

EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ EN BASE AL (LOS) OFICIO (S) DE AUTORIZACION QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN.

No. De Oficio  
66 SESIÓN EXTRAORDINARIA

Fecha  
22-sep-2023

Inversión (\$)  
\$ 85,489.68

**MODIFICACIONES (DE METAS)**

No. de oficio

Fecha

Metas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 ANIVERSARIO FRANCISCO VILLA

**TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN**

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

**ENTREGA - RECEPCIÓN**

**POR LA DOOTSM:**  
CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

SUPERVISION

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ  
RESIDENTE DE OBRA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**  
**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:**  
CARGO: CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



**POR LA COMUNIDAD:**

AUTORIDAD  
D. DANIEL CRUZ ARIAS  
DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

[Signature]

C. MARIA DEL CARMEN SANCHEZ MAGAÑA

Secretario

Patricia de los Santos R.S.

C. PATRICIA DE LOS SANTOS RICARDEZ SEGOVIA

1ER. Vocal

Guadalupe Osorio V.  
C. GUADALUPE OSORIO VENTURA

2DO. Vocal

[Signature]  
C. CRISTINA GUADALUPE VELAZQUEZ LOPEZ

3ER. Vocal

[Signature]  
C. KARLA DE LOS ANGELES HERNANDEZ VELAZQUEZ

ENLACE FAIS

[Signature]  
ARQ. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO.

Si la firma es condicionada anotar

Dependencia: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Razones: \_\_\_\_\_  
Nombre y firma: \_\_\_\_\_





FECHA DE INICIO 05-dic-23

PROYECTO: I0140. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.  
LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

CLAVE	TRAMO	CONCEPTO	UNIDDA	CANTIDAD	TOTAL	TOTAL M2
ADQ- CONEC- PERIC		ADQUISICIÓN DE CONECTOR PARA LÍNEA VIVA (PERICO)	PZ	3.00	3.00	
ADQ-06- CCF- 15KV		ADQUISICIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSIÓN 15KV	PZ	3.00	3.00	
ADQ- ESLFU3A		ADQUISICIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DE 3AMP 15KV.	PZ	3.00	3.00	
ADM-3-020A		ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CAL. 4 AWG.	KG	5.00	5.00	
ELE-APAR- OZIN- 12KVSP		ADQUISICIÓN DE APARTARRAYO DE 12KV TIPO DISTRIBUCION ÓXIDO DE ZINC	PZ	3.00	3.00	
ADQ- TR75KVA3F 13.2		ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA DE 3 FASES PARA 13200-220/127 VOLTS.	PZ	1.00	1.00	
ADQ-CABLE- CU-3/0		ADQUISICIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO THW CALIBRE 3/0 AWG.	ML	7.00	7.00	
ADQ- CONEC-H- 1/0-1/0		ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 508-82 CAL. 1/0 A 1/0	PZ	3.00	3.00	
ADQ- CONEC- H507-3/0		ADQUISICIÓN DE CONECTOR DERIV. ALUMINIO TIPO H 507-82 CAL. 3/0 A 3/80.	PZ	6.00	6.00	

SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYEL OVAZQUIEZ JIMENEZ

Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: 10140

Descripción: Equipamiento de electrificación en la calle Benito Juárez frente al Dif. barrio Santa Ana.

Localidad: Ciudad de Jalpa de Méndez

Meta Programada: 1 Pieza


Meta Alcanzada: 1 Pieza

Inversión Programada: \$ 85,489.68

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 05 / Dic / 2023

Fecha de terminación: 06 / Dic / 2023

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez.  ccd. 336390



## Nota: 01

Con esta fecha se inicia y se concluyen los trabajos referentes al proyecto IO140 - Equipamiento de electrificación en la Calle Benito Juárez Frente al DIF Barrio Santa Ana, Ubicado en la Ciudad de Juquila de Mendez Barrio Santa Ana.

Reunidos en dicha Ubicación estando presente el delegado del Barrio Santa Ana así como el Comité del Ramo 33 se procede con la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto IO140.

Procedemos con el desmantelamiento de 1 transformador tipo poste aéreo, concluida el desmantelamiento del transformador continuamos con la instalación de 1 pieza de transformador tipo poste de 75 KVA de 3 Fases para 13200 - 220/127 VOLTS 2 conector para línea viva (perib), 3 apartarayo de 12KV tipo distribución óxido de zinc, 3 colabon fusible de 3 Amp 15 KV, 5 alambre de cobre desnudo Semiduro cal. 4 AWG, 3 conector deriv. aluminio tipo H 508 - B2 Cal. 110 A 110

Terminamos con la interconexión de los bornes secundarios del transformador antes mencionados con la red eléctrica de baja tensión, utilizando el material eléctrico que a continuación se menciona, 7 cable de cobre tipo THW calibre 3/0 AWG, 6 conector deriv. aluminio tipo H 507 - B2 cal. 310 A 3180.

Se realizan las pruebas y se constata su buen funcionamiento. Se prosigue a su energización quedando el transformador funcionando al 100%.


## Mano de obra

3 oficiales eléctricos  
2 ayudantes eléctricos

## Herramienta y equipo

1 Grúa articulada Hiab  
1 perigu  
2 pinzas eléctricas  
2 llaves perica No-10  
1 pinza burny  
1 Amperímetro de Gancho.

Se concluye los trabajos de la presente bitácora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  Cob. -  
33 6390





DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



PROYECTO: I0140. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.

LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

FECHA DE INICIO

05-dic-23




FECHA DE TERMINACION

06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION

2 DIAS NAT

### ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 05-dic-23



FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0140. EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN LA CALLE BENITO JUÁREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA.  
LOCALIDAD: '0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

MODALIDAD: ADMINISTRACION

ALBUN FOTOGRAFICO




SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ






LOCALIZACION



DETALLE



ELABORO

ING. ANAYO VAZQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS

PROYECTO: [ ]

FECHA: [ ]

ESCALA: [ ]


PROYECTADO POR: [ ]

REVISADO POR: [ ]

APROBADO POR: [ ]

DISTRIBUCION DE LUMINARIAS

CROQ-01



**BARRIO SANTA ANA**



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

01	DE	03
----	----	----

Categorías Programáticas					
Categoría	Descripción				Clave
Unidad responsable	DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES				08
Prog. presupuestario	MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL				K018
Actividad institucional	CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION				006
Finalidad	GOBIERNO				1
Función	OTROS SERVICIOS				8
Subfunción	OTROS				05
Subsubfunción	NINGUNO				0
Proyecto de Inversión	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA				I0140
Ofic. Validación	ACTA No. 66 ORDINARIA 22/09/2023				
Mes de Registro	Septiembre				
Planeación					
Plan Municipal de Desarrollo					
Eje rector	SEGURIDAD, JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO				1
Objetivo	Garantizar que se brinden con eficiencia los servicios públicos.				1.6
Estrategia	Alumbrado Público				1.6.2
Línea de acción	Rehabilitar el servicio de alumbrado público en las comunidades.				1.6.2.3
Programa de Acción					
Objetivo	Combate a la Corrupción				1
Estrategia	Auditorías a las áreas generadoras de ingreso				1.1
Línea de acción	Implementación del código de ética, conducta y responsabilidad laboral.				1.1.3
Matriz de Indicadores de Resultados					
Nivel	Objetivo/Resumen Narrativo	Indicadores	Meta	Medios de Verificación	Supuestos
Fin					
Propósito					
Componentes					
Actividades					





CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10140	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA							
Localidad (clave y descripción)	0001	Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco							
Proyecto Antecedente	Nuevo								
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios	
Inversión Total		Inversión anterior			Inversión programada 2023		Inversión pendiente		
0.00		0.00			0.00		0.00		
Meta total		Unidad de medida			Meta programada		Meta pendiente		
1.00		PIEZAS			1.00		0.00		
Periodo de ejecución:				Modalidad de ejecución:					
Inicio 04/12/2023				Administracion					
Término 06/12/2023									
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>									
Tipo de gasto					Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción				Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL				33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance físico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00		

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				85,489.68	
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00		
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00		
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	85,489.68		
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	85,489.68		

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	85,489.68	0.00	85,489.68

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	I0140	EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE BENITO JUAREZ FRENTE AL DIF BARRIO SANTA ANA
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	85,489.68
	<b>Total Capitulo</b>	<b>85,489.68</b>
	<b>Global</b>	<b>85,489.68</b>

<b>Vo. Bo.</b>
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

<b>FORMULO</b>
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

<b>AUTORIZO</b>
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL