



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILA**  
EL SEVICIAJERO DEL PUEBLO

## EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

DOCUMENTO	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS
	RAMO 33 FONDO III
COPIA DE ACTA DE CABILDO (REFERENTE A LA AUTORIZACION DEL PROYECTO)	✓
COPIA DE ACTA DE COPLADEMUN	N/A
ACUERDO DE EJECUCION DE OBRA EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	✓
ADECUACION PRESUPUESTAL	✓
CEDULA TECNICA VALIDADA	✓
ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO	✓
CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL	✓
PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO	✓
CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO	N/A
CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA	N/A
DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES	N/A
ACTA DE PRIORIZACION	N/A
ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD	N/A
ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ	N/A
PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES	N/A
PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS	✓
PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO	✓
MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO)	N/A
CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO)	N/A



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## CARATULA DEL PROYECTO

### EXPEDIENTE TECNICO DE REGISTRO DE OBRA 2023

RAMO 33 FONDO III

10146

**TIPO DE PROYECTO** PROYECTOS DE INVERSIÓN

**ACTIVIDAD INSTITUCIONAL** 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

**PROG. PRESUPUESTAL** K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

**EJECUTOR:** MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

**NOMBRE:** EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

**PROYECTO:** 10146

**PARTIDA** 61403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN.

**LOCALIDAD:** 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

**MUNICIPIO:** JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

**META :** 50 PZAS.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO



### REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

### CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RAMO 33 FONDO III

TIPO DE PROYECTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

NOMBRE DEL PROYECTO: I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$312,475.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2023: \$312,475.00

### METAS

UNIDADES DE MEDIDA: PZAS.

TOTALES DE PROYECTO: 50.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2023: 100%

FECHA DE INICIO: 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION: 06-dic-23

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2023 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- ( ) CONTRATO
- ( X ) ADMINISTRACION DIRECTA
- ( ) ADMINISTRACION COMITÉ
- ( ) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- ( ) MIXTA

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA. 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION 0018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LOCALIZACION: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ. BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA: ( X ) EN PROCESO: ( ) AMPLIACION: ( ) REHABILITACION: ( ) COMPLEMENTARIA: ( )

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD). BARRIO SANTA ANA.

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 8,061 hombres y 8,618 Mujeres HABITANTES

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Año de  
**Francisco  
VILLA**  
EL BENEFICENCIARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

OBRA I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

INICIO : 04-dic-23

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

TERMINO: 06-dic-23

CANTIDAD: 50.00

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

UNIDAD: PZAS.

PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL

CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.					
LUMLED70	Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + PZA SUPRESOR DE PICOS DE TENSIÓN DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).		50.00	\$ 5,387.50	\$ 269,375.00
	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**				
	**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**				

SUBTOTAL:	\$ 269,375.00
16% IVA:	\$ 43,100.00
TOTAL:	\$ 312,475.00

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DDOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

DATOS DEL PROYECTO:

I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

INICIO : 04-dic-23

TERMINO : 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL					
Partida	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo Unit.	Importe
<b>Materiales</b>					
<b>CAPITULO: 24601.- Material eléctrico y electrónico.</b>					<b>\$269,375.00</b>
M-JM-0080A	LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PZA PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).		50.00	\$ 5,387.50	\$ 269,375.00
<b>Total de Materiales</b>					<b>\$ 269,375.00</b>
<b>Mano de Obra</b>					
<b>**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**</b>					<b>\$0.00</b>
<b>Total de Mano de Obra</b>					<b>\$ -</b>
<b>Herramienta</b>					
<b>Total de Herramienta</b>					<b>\$ -</b>
<b>Equipo</b>					
<b>Total de Equipo</b>					<b>\$ -</b>
<b>TOTAL DEL REPORTE: COSTO DIRECTO (CD):</b>					<b>\$ 269,375.00</b>

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

10146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

INICIO : 04-dic-23

TERMINO: 06-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL					2023 AÑO 2023		
CLAVE	CONCEPTOS DE TRABAJO	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE	04-06/12/2023		
LUMLED70	Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD).	PZA	50.00	\$ 269,375.00	\$ 269,375.00		
	**LA MANO DE OBRA LA SUMINISTRARA EL AYUNTAMIENTO**						
	**LA MANO DE OBRA NO CAUSA I.V.A., ÚNICAMENTE MATERIALES Y EQUIPO**						

SUBTOTAL: \$ 269,375.00 \$ 269,375.00 \$ -  
 16% IVA: \$ 43,100.00 \$ 43,100.00 \$ -  
 TOTAL: \$ 312,475.00 \$ 312,475.00 \$ -  
 PARCIAL: 100.00%  
 ACUMULADO: 100.00% 100.00%

ANALIZO:

ING. GERARDO ANTONIO ZAPATA JERONIMO  
ANALISTA DE P. U.

Vo.Bo.:

ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ  
DIRECTOR DE LA DOOTSM

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 AÑO DE Francisco VILLA

DATOS DEL PROYECTO:

I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

COMUNIDAD: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CANTIDAD: 50.00

UNIDAD: PZAS.

FECHA DE ELABORACION: 27/Sep/2023

F. DE INICIO PROBABLE: 04-dic-23

F. DE TERMINO PROBABLE: 08-dic-23

PLAZO DE EJEC.: 3 DIAS NAT.

**PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL**

PROGRAMA ANUAL			
UNIDAD DE MEDIDA PZAS.	CANTIDAD 50.00	MONTO (PESOS) \$312,475.00	
MESES	FISICO CANTIDAD	FINANCIERO (PESOS)	
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE	100.0000%	\$	312,475.00
<b>TOTAL</b>	100.0000%	\$	312,475.00




DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES




2023 AÑO DE FRANCISCO VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

MICROLOCALIZACION DEL (LA):



0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco  
VILA**


EL GRUPO DEL PUEBLO



MACROLOCALIZACION DEL (LA):



MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

PROGRAMA: K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO EN LA DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TAB.

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
AÑO DE  
**Francisco**  
**VILLA**  
EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

## VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: \_\_\_\_\_

I0146.- EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K018.- MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL.

LA PRESENTE OBRA TIENE LA FINALIDAD DE EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (Suministro de LUMINARIA DMSL-G7-70 W (148 LM/W IP 67 - IK 10 - 5700K + SUPRESOR DE PICOS DE TENSION DE 10 Kv) + FOTOCELDA. 10 AÑOS DE GARANTÍA DE TODOS LOS COMPONENTES (DIANMING O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD). BARRIO SANTA ANA.

0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

**ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ**

DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL  
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 27/Sep/2023

INFORMACION ADICIONAL:

Plaza Hidalgo #1, 86200; Jalpa de Méndez, Tab.



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
JALPA DE MÉNDEZ  
TABASCO.

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Jalpa de Méndez Tabasco**  
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a **27/Sep/2023**

Folio No.: **DPADS/ /2023**  
Asunto: **Dictamen de Impacto Ambiental**

**Ing. Carlos Mario Juárez Hernández**  
**Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**  
**H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.**  
**Presente:**

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra **EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.**, a ejecutarse en: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ., ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripción de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversión Autorizada
10146	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA.	0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ.	50 PZAS.	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 312,475.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

**Mtro. Abraham López Corzo**  
Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

02	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10146		EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA					
Localidad (clave y descripción)	0001		Jalpa de Mendez, Jalpa de Méndez, Tabasco					
Proyecto Antecedente	Nuevo							
Empleos generados	0	Población Beneficiada	16,679	Hombres	8,061	Mujeres	8,618	Proyectos Complementarios
Inversión Total	Inversión anterior		Inversión programada 2023		Inversión pendiente			
0.00	0.00		0.00		0.00			
Meta total	Unidad de medida		Meta programada		Meta pendiente			
50.00	PIEZAS		50.00		0.00			
Período de ejecución: Inicio 04/10/2023 Término 06/12/2023	Modalidad de ejecución: Administracion							
<b>ESTRUCTURA ECONOMICA</b>								
Tipo de gasto				Fuente de financiamiento				
Clave	Descripción			Clave	Descripción			
2	GASTO DE CAPITAL			33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS			

Calendario de metas (avance fisico porcentual)				Meta total porcentual %				100.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	100.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	100.00	

Resumen de necesidades financieras				Monto total \$				312,475.00
Enero	0.00	Abril	0.00	Julio	0.00	Octubre	0.00	
Febrero	0.00	Mayo	0.00	Agosto	0.00	Noviembre	0.00	
Marzo	0.00	Junio	0.00	Septiembre	0.00	Diciembre	312,475.00	
1er Trim.	0.00	2do Trim.	0.00	3er Trim	0.00	4to Trim.	312,475.00	

ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS							
Fecha	No. de adecuación	Cabildo	Fecha Cabildo	PRESUPUESTO			
				Inicial	+ Ampliaciones	- Reducciones	Modificado
	INICIAL			0.00	0.00	0.00	0.00
29/09/2023	TPN-JM-FIII-PN-008	TPN-JM-FIII-PN-008	29/09/2023	0.00	312,475.00	0.00	312,475.00

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA



PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2023  
MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

DD	MM	AAAA
29	09	2023

03	DE	03
----	----	----

Proyecto (clave y descripción)	10146	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA
--------------------------------	-------	--

PARTIDA		
CLAVE	DESCRIPCION	MONTO
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	312,475.00
	<b>Total Capitulo</b>	312,475.00
	<b>Global</b>	312,475.00

<b>Vo. Bo.</b>
ING. CARLOS MARIO JUAREZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE LA D.O.O.T.S.M.

<b>FORMULO</b>
LCF. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ
DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL.

<b>AUTORIZO</b>
LIC. NURIS LOPEZ SANCHEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL





DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023 Ayuntamiento Francisco VILLA

TÉRMINOS POR LAS CUALES SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN

LOS REPRESENTANTES O TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS QUE ASISTAN AL ACTO COMO TESTIGOS DE LA ENTREGA RECEPCIÓN PODRÁN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO.

ENTREGA - RECEPCIÓN

POR LA DOOTSM:

CARGO: DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

SUPERVISION

NOMBRE Y FIRMA: ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE LA DOOTSM

ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ RESIDENTE DE OBRA

POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

CARGO: CONTRALORÍA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA: L.C. JOSÉ ASUNCIÓN JIMÉNEZ FRÍAS



POR LA COMUNIDAD:

AUTORIDAD C. DANIEL CRUZ ARIAS DELEGADO MUNICIPAL

CARGO:

RECIBE DE CONFORMIDAD

COMITÉ ( x )

Presidente

[Signature]

C. ROXANA CRUZ ARIAS

Secretario

[Signature]

C. DANIEL CRUZ MORALES

1ER. Vocal

[Signature]

C. JOSE GUADALUPE ASECIO CRUZ

2DO. Vocal

[Signature]

C. JOSE ANTONIO CRUZ ARIAS

3ER. Vocal

[Signature]

C. DULCE ROSARIO SASTRE PEREGRINO

ENLACE FAIS

[Signature]

ARO. WANERGE VARGAS MADRIGAL

QUIENES ASISTEN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS POR LA DEPENDENCIAS QUE SE MENCIONAN AL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MEDIANTE SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 67 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADO CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE TABASCO Y 135 DE SU REGLAMENTO. Si la firma es condicionada anotar

Dependencia:

Cargo:

Razones:

Nombre y firma:



Con esta fecha se da apertura a la presente bitácora de obra con la finalidad de registrar en ella los sucesos más relevantes de la obra de la cual se asientan los siguientes datos:

Proyecto: I0146

Descripción: Equipamiento del alumbrado público barrio Santa Ana.

Localidad: Ciudad de Jalpa de Méndez

Municipio: Jalpa de Méndez, Tabasco

Meta programada: 50 piezas

Meta Alcanzada: 50 piezas

Inversión Programada: \$ 312,475.00

Modalidad: Administración

Fecha de inicio: 04/12/2023

Fecha de terminación: 06/12/2023

Residente: Ing. Anyela Vázquez Jiménez / ced. 3363900

Nota: 01

Con esta fecha se inician los trabajos referentes al Proyecto I0146 Equipamiento del alumbrado público barrio Santa Ana. Ubicado en la ciudad de Jalpa de Méndez.

Recorridos en el barrio Santa Ana de dicha localidad estando presente el delegado así como el comité del ramo 33 se hace la presentación y entrega del material correspondiente al proyecto I0146.

Procedemos con el desmantelamiento de 17 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales de barrio Santa Ana. Concluido el desmantelamiento de las luminarias led fundidas e continuamos con la instalación de 17 piezas de luminarias led DMLS 67-70 Wats con sus respectivas fotoceldas para su buen funcionamiento.

Mano de obra

Herramienta y Equipo

2 Oficiales Electricistas

1 Grúa Articulada Hiab

2 Ayudantes Electricistas

2 Juegos de llave Hallen.

2 Pinzas eléctricas

2 Marros de 2 libras.

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Ccd. 3363900

Nota: 02

05/12/2023

Con esta fecha continuamos con los trabajos referentes al proyecto I0146 Equipamiento del alumbrado público barrio Santa Ana. Ubicado en la ciudad de Jalpa de Méndez.

En este día procedemos con el desmantelamiento de 17 piezas de luminarias led fundidas en las principales calles del barrio Santa Ana. Concluido el desmantelamiento de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 17 piezas de luminarias led DMLS 67-70 Wats con sus respectivas fotoceldas para su buen funcionamiento.

Mano de obra

Herramienta y Equipo

2 Oficiales Electricistas

1 Grúa Articulada Hiab

2 Ayudantes Eléctricos

2 Juegos de llave Hallen

2 Pinzas eléctricas

2 Marros de 2 libras

2 Llaves perico No. 10

Residente: Ing. Anyelo Vázquez Jiménez  Ccd. 3363900

Nota: 03

En esta fecha se concluyen los trabajos referentes al proyecto J0146 Equipamiento del alumbrado público barrio Santa Ana ubicada en la ciudad de Jalpa de Méndez.

En este día Precedimos con el desmantelado de 16 piezas de luminarias led fundidas en las calles principales del barrio Santa Ana, concluido el desmantelado de las luminarias led fundidas continuamos con la instalación de 16 piezas de luminarias led DMLS-G7-70 Wats con sus respectivas fotoceldas para su buen funcionamiento.

Mano de obra

2 Oficiales Electricistas  
2 Ayudantes Electricistas

Herramienta y Equipo


1 Grúa Articulada Hiab.  
2 Juegos de llave Halla  
2 Piezas eléctricas  
2 Marros de 2 libras.

Con esta fecha concluyen los trabajos de la presente bitacora de obra.

Residente: Ing. Anxelo Vázquez Jiménez  Cid. 3363900



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
AÑO DE FRANCISCO VILLA  
MUNICIPALIDAD DE JALPA DE MÉNDEZ

FECHA DE INICIO 04-dic-23




FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES






FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
*[Signature]*  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23




PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION

**ALBUN FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2023  
Francisco  
VILLA  
EL GOBIERNO MUNICIPAL LEVANTA SU PRESENTACIÓN



FECHA DE INICIO 04-dic-23

FECHA DE TERMINACION 06-dic-23  
PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I0146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION


ALBUN FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OPERACIONES Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
Francisco  
EL MUNICIPIO EN MOVIMIENTO

FECHA DE INICIO 04-dic-23




FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

PROYECTO: I01146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA  
LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ

MODALIDAD: ADMINISTRACION


**ALBUN FOTOGRAFICO**



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ



DIRECCIÓN DE  
OBRAS, ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL Y SERVICIOS  
MUNICIPALES



2023  
FRANCISCO  
VILLA  
EL MOVIMIENTO DEL PUEBLO

FECHA DE INICIO 04-dic-23

PROYECTO: I0146. EQUIPAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO BARRIO SANTA ANA




FECHA DE TERMINACION 06-dic-23

LOCALIDAD: 0001.-CD. JALPA DE MENDEZ



PLAZO DE EJECUCION 2 DIAS NAT

MODALIDAD: ADMINISTRACION

### ALBUM FOTOGRAFICO



SUPERVISOR DE OBRA  
ING. ANYELO VAZQUEZ JIMENEZ




ELABORADO POR:  
ING. ANTECI JACQUEZ JIMENEZ  
SUPERVISOR DE AREA

DISTRIBUCIÓN DE LUMINARIAS

PROYECTO	
FECHA	
ESCALA	
PROYECTADO POR	
REVISADO POR	
APROBADO POR	
OTRO	
PROYECTO	
FECHA	
ESCALA	
PROYECTADO POR	
REVISADO POR	
APROBADO POR	
OTRO	
PROYECTO	
FECHA	
ESCALA	
PROYECTADO POR	
REVISADO POR	
APROBADO POR	
OTRO	

CROQ-01



NO.	JUNTERIA	MONTE	TOTAL
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	2
20	1	1	2
21	1	1	2
22	1	1	2
23	1	1	2
24	1	1	2
25	1	1	2
26	1	1	2
27	1	1	2
28	1	1	2
29	1	1	2
30	1	1	2
31	1	1	2
32	1	1	2
33	1	1	2
34	1	1	2
35	1	1	2
36	1	1	2
37	1	1	2
38	1	1	2
39	1	1	2
40	1	1	2
41	1	1	2
42	1	1	2
43	1	1	2
44	1	1	2
45	1	1	2
46	1	1	2
47	1	1	2
48	1	1	2
49	1	1	2
50	1	1	2
51	1	1	2
52	1	1	2
53	1	1	2
54	1	1	2
55	1	1	2
56	1	1	2
57	1	1	2
58	1	1	2
59	1	1	2
60	1	1	2
61	1	1	2
62	1	1	2
63	1	1	2
64	1	1	2
65	1	1	2
66	1	1	2
67	1	1	2
68	1	1	2
69	1	1	2
70	1	1	2
71	1	1	2
72	1	1	2
73	1	1	2
74	1	1	2
75	1	1	2
76	1	1	2
77	1	1	2
78	1	1	2
79	1	1	2
80	1	1	2
81	1	1	2
82	1	1	2
83	1	1	2
84	1	1	2
85	1	1	2
86	1	1	2
87	1	1	2
88	1	1	2
89	1	1	2
90	1	1	2
91	1	1	2
92	1	1	2
93	1	1	2
94	1	1	2
95	1	1	2
96	1	1	2
97	1	1	2
98	1	1	2
99	1	1	2
100	1	1	2

**BARRIO SANTA ANA**