



Gobierno de Salud con Esporas para todos

CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| DD | MM | AAAA |
|----|----|------|
| 29 | 06 | 2020 |

| | | |
|----|----|----|
| 01 | DE | 03 |
|----|----|----|

| Categorías Programáticas | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|------|------------------------|-----------|
| Categoría | Descripción | | | | Clave |
| Unidad responsable | DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | | | | 08 |
| Prog. presupuestario | URBANIZACION | | | | K005 |
| Actividad Institucional | CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION | | | | 006 |
| Finalidad | GOBIERNO | | | | 1 |
| Función | OTROS SERVICIOS | | | | 8 |
| Subfunción | OTROS | | | | 05 |
| Subsubfunción | NINGUNO | | | | 0 |
| Proyecto de Inversión | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020' | | | | OPH-015 |
| Ofic. Validación | ACTA No. 37 ORDINARIA 22/06/2020 | | | | |
| Mes de Registro | Junio | | | | |
| Planeación | | | | | |
| Plan Municipal de Desarrollo | | | | | |
| Eje rector | D) SERVICIOS PÚBLICOS OPORTUNOS Y DE EXCELENCIA | | | | 4 |
| Objetivo | a) MEJOR CALIDAD, EFICIENCIA Y MEJORA CONTINUA EN SERVICIOS PÚBLICOS | | | | 1 |
| Estrategia | a) DISMINUIR EL REZAGO EXISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS | | | | 1 |
| Línea de acción | b) SERVICIOS PÚBLICOS EN CONTACTO CON LA CIUDADANÍA | | | | 1 |
| Programa de Acción | | | | | |
| Objetivo | SECTOR EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN | | | | 5 |
| Estrategia | Queremos dejar un precedente, que permita en el futuro que la infraestructura educativa existente se encuentre en perfectas condiciones, con la finalidad de que nuestros jóvenes estudiantes tengan los espacios adecuados para elevar su nivel educativo | | | | 5 |
| Línea de acción | a) En coordinación con el Estado y la Federación extender y mejorar la educación básica en todo el Municipio. | | | | 5 |
| Matriz de Indicadores de Resultados | | | | | |
| Nivel | Objetivo/Resumen Narrativo | Indicadores | Meta | Medios de Verificación | Supuestos |
| Fin | | | | | |
| Propósito | | | | | |
| Componentes | | | | | |
| Actividades | | | | | |



Gobierno de Unidad con Espanza para todos

CÉDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE OBRA PÚBLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020

MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 29 | 06 | 2020 |

| | | |
|----|----|----|
| 02 | DE | 03 |
|----|----|----|

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|--|-----|---------------------------|--|---------------------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OPH-015 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020' | | | | | |
| Localidad (clave y descripción) | 0041 | Tomás Garrido Canabal (San José), Jalpa de Méndez, Tabasco | | | | | |
| Proyecto Antecedente | Nuevo | | | | | | |
| Empleos generados | 0 | Población Beneficiada | 398 | Proyectos Complementarios | | | |
| Inversión Total | | Inversión anterior | | Inversión programada 2020 | | Inversión pendiente | |
| 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| Meta total | | Unidad de medida | | Meta programada | | Meta pendiente | |
| 1.00 | | MEJORAMIENTO | | 1.00 | | 0.00 | |
| Periodo de ejecución: | | | | Modalidad de ejecución: | | | |
| Inicio 24/06/2020 | | | | Administración | | | |
| Término 09/07/2020 | | | | | | | |
| ESTRUCTURA ECONOMICA | | | | | | | |
| Tipo de gasto | | | | Fuente de financiamiento | | | |
| Clave | Descripción | | | Clave | Descripción | | |
| 2 | GASTO DE CAPITAL | | | 23 | RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-----------|------|---------------------------|------|-----------|------|------|
| Calendario de metas (avance físico porcentual) | | | | Meta total porcentual - % | | | | 1.00 |
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 0.55 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 0.45 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 0.45 | 3er Trim. | 0.55 | 4to Trim. | 0.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|----------|----------------|----------|-----------|------|-----------|
| Resumen de necesidades financieras | | | | Monto total \$ | | | | 15,312.00 |
| Enero | 0.00 | Abril | 0.00 | Julio | 8,421.60 | Octubre | 0.00 | |
| Febrero | 0.00 | Mayo | 0.00 | Agosto | 0.00 | Noviembre | 0.00 | |
| Marzo | 0.00 | Junio | 6,890.40 | Septiembre | 0.00 | Diciembre | 0.00 | |
| 1er Trim. | 0.00 | 2do Trim. | 6,890.40 | 3er Trim. | 8,421.60 | 4to Trim. | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------|-------------|----------------|---------------|------------|
| ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS | | | | | | | |
| Fecha | No. de adecuación | Cablido | Fecha Cablido | PRESUPUESTO | | | |
| | | | | Inicial | + Ampliaciones | - Reducciones | Modificado |
| | INICIAL | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29/06/2020 | TR-JUNIO-022 | TR-JUNIO-022 | 29/06/2020 | 0.00 | 15,312.00 | 0.00 | 15,312.00 |



CEDULA DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA DE
 OBRA PÚBLICA
 PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2020
 MUNICIPIO: 10 JALPA DE MENDEZ

| | | |
|----|----|------|
| DD | MM | AAAA |
| 29 | 06 | 2020 |

03 DE 03

| | | |
|--------------------------------|---------|--|
| Proyecto (clave y descripción) | OPH-015 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD) 'FONDO PARA MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2020' |
|--------------------------------|---------|--|

| PARTIDA | | |
|---------|----------------------------------|----------------|
| CLAVE | DESCRIPCION | MONTO |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO | 15,312.00 |
| | | Total Capítulo |
| | | 15,312.00 |
| | | Global |
| | | 15,312.00 |

Vo. Bo.

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE LA D.C.O.T.S.M.

FORMULO

ING. RENAN TRINIDAD GARCIA

DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL

AUTORIZO

LIC. JESUS SELVAN GARCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL

PROYECTO: OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

LOCALIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

| DOCUMENTO | PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------|---|----------|-----------|--------|--------------------|
| | R.P. | PEMEX | RAMO 23 HIDROCARBUROS S MARITIMAS | BANOBRAS | SINACATRI | CONADE | ALIANZA CONTIGO |
| ADECUACION PRESUPUESTAL | | | ✓ | | | | |
| CEDULA TECNICA VALIDADA | | | ✓ | | | | |
| ANEXO TECNICO DE REGISTRO Y CONTROL VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| CEDULA DE CONTROL DE MOVIMIENTO PROGRAMATICO PRESUPUESTAL | | | ✓ | | | | |
| PRESUPUESTO POR CONCEPTO DE OBRA DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| EXPLOSION DE INSUMOS DEBIDAMENTE ELABORADO Y VALIDADO | | | ✓ | | | | |
| CROQUIS DE LOCALIZACION DEL PROYECTO | | | N/A | | | | |
| CROQUIS DE LA OBRA Y DETALLES CONSTRUCTIVO DEBIDAMENTE VALIDADOS | | | N/A | | | | |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE DEPENDENCIA NORMATIVA (C.N.A., C.F.E., SEMARNAT, ETC.) SEGÚN CORRESPONDA | | | N/A | | | | |
| DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LAS AREAS REPOSABLES MUNICIPALES | | | N/A | | | | |
| ACTA DE PRIORIZACION | | | N/A | | | | |
| ACTA DE ACEPTACION POR LA COMUNIDAD | | | N/A | | | | |
| ACTA DE FORMACION DEL COMITÉ | | | N/A | | | | |
| PROYECTO EJECUTIVO Y/O PLANOS VALIDADOS POR FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | | N/A | | | | |
| PROGRAMA DE OBRA INICIAL POR DIAGRAMA DE BARRAS | | | ✓ | | | | |
| PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO | | | ✓ | | | | |
| MANIFIESTO Y/O ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SEGÚN CASO) | | | N/A | | | | |
| CEDULA CENSAL (SEGÚN CASO) | | | N/A | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021
**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales**
Departamento de Precios Unitarios



CARATULA DE PROYECTO

EXPEDIENTE TÉCNICO DE REGISTRO DE OBRA INICIAL 2020

RAMO GENERAL 23: PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS - FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS

OPH-015.-

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

ACTIVIDAD 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION INSTITUCIONAL

PROG. PRESUPUESTAL K005.-URBANIZACION

EJECUTOR: MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO

**NOMBRE DEL EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
PROYECTO: (ENTRADA A LA COMUNIDAD)**

PARTIDA 62403.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

LOCALIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

META : 1.00 MEJORAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JALPA DE MENDEZ TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

REGISTRO DE OBRAS Y ACCIONES

CEDULA DE REGISTRO POR OBRA INICIAL:

MUNICIPIO Y/O DEP. EJECUTORA: 27 010 JALPA DE MENDEZ, TABASCO

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

TIPO DE PROYECTO PROYECTO DE INVERSION

PROGRAMA INSTITUCIONAL: 006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: K005.-URBANIZACION

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

REGION: CHONTALPA - COSTA

NOMBRE DE LA LOCALIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

BARRIO, COLONIA Y/O EJIDO:

COSTO TOTAL DE LA OBRA O ACCION: \$15,312.00

COSTO PROGRAMADO PARA 2019: \$15,312.00

METAS

UNIDADES DE MEDIDA: MEJORAMIENTO

TOTALES DE PROYECTO: 1.00

AVANCE FISICO PROGRAMADO AL 31/DIC/2020: 100%

FECHA DE INICIO: 24-jun-20

FECHA DE TERMINACION: 09-jul-20

PERIODO DE LICITACIÓN:

PERIODO DE FINIQUITO:

No. DE JORNALES A GENERAR EN 2019: 0

No. DE EMPLEOS: 0

MODALIDAD DE EJECUCION:

- () CONTRATO
- () ADMINISTRACION DIRECTA
- () ADMINISTRACION COMITÉ
- (X) ADMINISTRACION MUNICIPAL
- () MIXTA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales

Departamento de Precios Unitarios



JALPA de Méndez

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS BASICOS GENERALES DEL ESTADO DE TABASCO

NOMBRE DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOCALIZACION: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

MUNICIPIO: JALPA DE MENDEZ, TABASCO

LOCALIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

BARRIO, COLONIA O EJIDO:

TIPO DE OBRA

NUEVA:

EN PROCESO:

AMPLIACION:

REHABILITACION:

COMPLEMENTARIA:

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

BENEFICIARIOS (No. Y TIPO): 398 HABITANTES



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales
 Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
 (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

COMUNIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 20-may-20

INICIO : 24-jun-20

TERMINO: 09-jul-20

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

| PRESUPUESTO DE OBRA INICIAL | | | | | |
|-----------------------------|---|--------|----------|--------------|--------------|
| Partida | Descripción de los Materiales | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Importe |
| 1.00 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. | PZA | 1.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 |

\$ 13,200.00

SUBTOTAL: \$ 13,200.00

IVA \$ 2,112.00

TOTAL: \$ 15,312.00

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO
 ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA DOOTSM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2018-2021
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



DATOS DEL PROYECTO:

OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
(ENTRADA A LA COMUNIDAD)

COMUNIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

CANTIDAD: 1.00

UNIDAD: MEJORAMIENTO

FECHA DE ELABORACION: 20-may-20

INICIO PROBABLE: 24-jun-20

TERMINO PROBABLE: 09-jul-20

PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

| EXPLOSION DE INSUMOS INICIAL | | | | | | |
|------------------------------|--|--------|----------|--------------|--------------|--|
| Partida | Descripcion de los Materiales | Unidad | Cantidad | Costo Unit. | Importe | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. | PZA | 1.00 | \$ 13,200.00 | \$ 13,200.00 | |

Sub-Total de Material eléctrico y electrónico

IVA

Total de Material eléctrico y electrónico

\$ 13,200.00

\$ 2,112.00

\$ 15,312.00

Subtotal de Materiales y mano de obra \$ 13,200.00

IVA en Materiales \$ 2,112.00

Total de Materiales: \$ 15,312.00

NOTA: LA COMUNIDAD SE ENCARGARA DE INSTALARLO CON EL APOYO DE LA
CUADRILLA DE ALUMBRADO DEL H. AYUNTAMIENTO.

ANALIZÓ

ING. SEBASTIAN ARIAS PEREZ
ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO

ING. SERGIO A. HERNANDEZ PORTILLA
DIRECTOR DE LA D.OOTSM



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
 Servicios Municipales
 Departamento de Precios Unitarios



DATOS DEL PROYECTO:

OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA
 ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

FECHA DE ELABORACION: 20-may-20
 INICIO PROBABLE: 24-jun-20

COMUNIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

TERMINO PROBABLE: 09-jul-20
 PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.

CANTIDAD: 1.00
 UNIDAD: MEJORAMIENTO

| PROGRAMA DE EROGACIONES INICIAL | | | | | | AÑO 2020 | | |
|---------------------------------|---|--------|----------|--------------|-------|--------------|--------|--|
| CLAVE | CONCEPTOS DE TRABAJO | UNIDAD | CANTIDAD | IMPORTES | JUNIO | JULIO | AGOSTO | |
| 1 | SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR MANUFACTURADO TIPO POSTE DE 25 KVA DE 1 FASE PARA 13 200 VOLTS. | PZA | 1.00 | \$ 13,200.00 | | \$ 13,200.00 | | |

Total: \$ 13,200.00
 Acumulado: 13,200.00

ANALIZÓ

ING. SEBASTIÁN ARIAS PÉREZ
 ANALISTA DE P.U.

AUTORIZO
 ING. SERGIO A. HERNÁNDEZ PORTILLA
 DIRECTOR DE LA D.O.T.S.M.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Jalpa de Méndez Tabasco
 2018-2021
Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales
Departamento de Precios Unitarios



¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

DATOS DEL PROYECTO:

OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD) **FECHA DE ELABORACION:** 20-may-20
INICIO PROBABLE: 24-jun-20
COMUNIDAD: 0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ) **TERMINO PROBABLE:** 09-jul-20
PLAZO DE EJEC.: 16 DIAS NAT.
CANTIDAD: 1.00
UNIDAD: MEJORAMIENTO

PROGRAMA DE TRABAJO FISICO - FINANCIERO INICIAL

| PROGRAMA ANUAL | | |
|------------------|----------|---------------|
| UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | MONTO (PESOS) |
| MEJORAMIENTO | 1.00 | \$15,312.00 |

| MESES | FISICO CANTIDAD | FINANCIERO (PESOS) |
|-------|-----------------|--------------------|
|-------|-----------------|--------------------|

| | | |
|--------------|------------------|---------------------|
| ENERO | | |
| FEBRERO | | |
| MARZO | | |
| ABRIL | | |
| MAYO | | |
| JUNIO | 45.00% | \$ 6,890.40 |
| JULIO | 55.00% | \$ 8,421.60 |
| AGOSTO | | |
| SEPTIEMBRE | | |
| OCTUBRE | | |
| NOVIEMBRE | | |
| DICIEMBRE | | |
| TOTAL | 100.0000% | \$ 15,312.00 |



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales


Departamento de Precios Unitarios




JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

MACROLOCALIZACION DEL (LA):



JALPA DE MENDEZ, TABASCO



DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

PROGRAMA: K005.-URBANIZACION



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

Jalpa de Méndez Tabasco

2018-2021

**Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales**

Departamento de Precios Unitarios



JALPA
de Méndez
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2018-2021

¡Gobierno de Unidad con Esperanza para todos!

VALIDACIÓN O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD)

PROYECTO DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION

K005.-URBANIZACION

LOS TRABAJOS CONSISTEN: EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR A LA RED DE
ENERGIA ELECTRICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO ELECTRICO EN LAS
VIVIENDAS, SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DE FLUIDEZ ELECTRICA A LA POBLACION

0041.-TOMÁS GARRIDO CANABAL (SAN JOSÉ)

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA


POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA

ING. SERGIO ALBERTO HERNANDEZ PORTILLA

DIRECTOR DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO. FECHA: 20 de mayo de 2020

INFORMACION ADICIONAL: _____



Jalpa de Méndez, Tabasco, a; 20 de mayo de 2020

Folio No.: DPADS/32/2020

Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Sergio Alberto Hernández Portilla

Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales

H. Ayuntamiento De Jalpa De Méndez, Tab.

Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en lo establecido en los art, 113,114,115,116 del capítulo 12 de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 22 de diciembre de 2012 y artículos 32,33, inciso A, B, C, D, K,L, artículo 34 y 35 del reglamento de protección ambiental y desarrollo sustentable del municipio de Jalpa de Méndez del 26 de octubre de 2019 Se concede ejecutar la obra OPH-015.- EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD), a ejecutarse en:0041.- TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE), ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

| No. De Proyecto | Descripción de la(s) Obra(s) | Ubicación | Meta | Unidad Ejecutora | Inversión Autorizada |
|-----------------|---|--|----------------|--|----------------------|
| OPH-015 | EQUIPAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ENTRADA A LA COMUNIDAD) | 0041.- TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE), | 1 MEJORAMIENTO | DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES | \$ 15,312.00 |

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.



ING. MERCEDES VERA LAZARO
Director de Protección Ambiental y Desarrollo sustentable

C.C.P. Archivo