



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Año de
FUNDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

Contrato de Obra Pública a Base

de Precios Unitarios y Tiempo Determinado

Licitación	MJM-ADJ-R33-018-22
Fecha de Licitación:	17 de junio de 2022
Descripción De la Obra:	10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
Localidad:	0001.-Cd. Jalpa de Méndez
Programa:	Urbanización
Actividad Institucional:	006.- Construcción, Mantenimiento y rehabilitación
Autorización del Recurso:	OFICIO DPM/353/2022
Fecha de Autorización del Recurso:	28 de junio de 2022
Aprobación por Cabildo:	ACTA DE CABILDO EXTRAORDINARIA No. 28.- de fecha: 31 de mayo de 2022
Unidad Responsable:	08.- Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Partida:	61403.- Mantenimiento y rehabilitacion de obras de urbanizacion
Origen de los Recursos:	RAMO 33 FONDO III
Metas:	642.98 ML
Contrato No:	CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022
Fecha De Contrato:	06 de julio de 2022
Importe Autorizado:	\$1,180,625.00 Incluye I.V.A.
Importe Contratado:	\$1,167,315.05 Incluye I.V.A.
Anticipo: 30 %	\$350,194,51 Incluye I.V.A.
Fecha de Visita De Obra:	20 de junio de 2022
Plazo de Ejecución:	30 Días
Fecha de Adjudicación:	04 de julio de 2022
Mod de la Adjudicación:	Adjudicación directa
Fecha de Inicio:	15 de julio de 2022



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo Flores
Año de
PRECIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

Fecha de Terminación:	13 de agosto de 2022
Contratista:	FERMÍN ÁLVAREZ TORRES
Representante legal:	FERMÍN ÁLVAREZ TORRES
Domicilio Fiscal:	CARR. MUNICIPAL COMALCALCO A TRUJILLO KM 9, ENTRE CALLES CARR. MPAL. COMALCALCO VIA CORTA Y CARR. MPAL. PARAÍSO A COMALCALCO, COL. JESÚS CARRANZA, COMALCALCO
Ciudad o Población:	COMALCALCO, TABASCO
Clave de RFC:	AATF880414B96
Teléfono:	9331291397
Registro del IMSS:	E7616748108

Contrato de la Obra Pública a Base de Precios Unitarios que celebran, por una parte, el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, a quien en lo sucesivo se denominará "EL AYUNTAMIENTO", representado por el **C. Rafael Ramón Morales** en calidad de Presidente del comité de obra del Municipio de Jalpa de Méndez; por la otra parte: **FERMÍN ÁLVAREZ TORRES** a quien en lo sucesivo se denominará "EL CONTRATISTA", representada por el: **FERMÍN ÁLVAREZ TORRES** en su carácter de Representante Legal.

DECLARACIONES

I.- "EL AYUNTAMIENTO" DECLARA:

I.1.- Que el municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Tabasco, dotado de personalidad y patrimonio propio, correspondiendo a "EL AYUNTAMIENTO" administrar al municipio y proporcionar los servicios públicos a su cargo

I.2.- Que la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco, es una dependencia de la Administración Pública Municipal, cuya existencia se encuentra prevista en el Artículo 73 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que tiene entre otras funciones participar en la planeación y elaborar los programas de obras públicas del municipio, formulando los estudios, proyectos y presupuestos de las mismas; así como ejecutar directamente o a través de terceros la construcción de la obra pública en general del municipio, por si o con aportación de la Federación, el Estado o los particulares de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo Flores
Año de
OBJETIVOS DE LA DESARROLLO LOCAL

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

1.3.- que la Lic. Nuris López Sánchez, acredita su personalidad con el acta de cabildo de la sesión ordinaria No. 01 de fecha 5 de octubre de 2021 y síndico de hacienda, respectivamente, para el ejercicio constitucional 2021-2024, en términos de los artículos 23 párrafo segundo y 26 párrafo primero de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que cuentan con capacidad legal suficiente para celebrar el presente contrato.

1.4.- El C. Carlos Mario Juárez Hernández, acredita su personalidad como **Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales**, con su nombramiento de fecha 5 de octubre de 2021, otorgado por la Lic. Nuris López Sánchez, Presidenta Municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco.

1.5.- Que tiene establecido su domicilio legal, para los efectos de este contrato, el ubicado en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, C.P. 86200, Jalpa de Méndez, Tabasco.

II.- EL CONTRATISTA DECLARA:

II.2.- Que tiene establecido su domicilio fiscal en: CARR. MUNICIPAL COMALCALCO A TRUJILLO KM 9, ENTRE CALLES CARR. MPAL. COMALCALCO VIA CORTA Y CARR. MPAL. PARAÍSO A COMALCALCO, COL. JESÚS CARRANZA, COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO; mismo que señala para recibir citas y notificaciones y efectos legales de este Contrato.

Para los mismos efectos señala correo electrónico **ing.alvarez-t@hotmail.com** mismo que estará vigente, para los conceptos previstos en la cláusula vigésima quinta y demás obligaciones previstas en este instrumento.

II.3.- Declara ser Mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerado como mexicano en cuanto a este contrato y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

II.4.- Que tiene capacidad jurídica y reúne las condiciones técnicas para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos de la Obra, objeto de este contrato y que dispone de organización y elementos suficientes para ellos.

II.5.- Que conoce plenamente y se sujetará al contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento; así como, las normas de construcción e instalaciones vigentes, de la calidad de los materiales relativos a la obra, especificaciones generales y particulares de las mismas, el proyecto, el programa de ejecución de los trabajos, los montos mensuales de obras derivados del mismo y el presupuesto en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato y en general, toda la información requerida para la obra materia del contrato, así como los convenios y demás documentos que se pacten en el futuro.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo

Año de

FUNDACIONES DE LA REVOLUCION MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

III.- LAS PARTES DECLARAN:

III.1.- Que reconocen expresamente que el Contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Se obligan en los términos de este Contrato y del contenido de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y cumplimiento de los contratos de Obras Públicas.

Expuesto lo anterior, las partes se someten al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de los trabajos referentes a las obras:

10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE en la localidad de: **0001.-Cd. Jalpa de Méndez** del municipio de Jalpa de Méndez Tabasco, y este se obliga a realizarla hasta su total ejecución de conformidad con las normas de construcción vigentes, especificaciones generales y particulares de los trabajos, planos de proyecto ejecutivo, catálogo de concepto de trabajo, precios unitarios, programas y presupuestos y demás anexos que forman parte integrante objeto de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO.

El importe del presente contrato es por la cantidad de: \$1,167,315.05 (Un millón ciento sesenta y siete mil trescientos quince pesos 05/100 m.n.) incluye el 16% (Dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.).

TERCERA. - PLAZOS

"EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los trabajos en un plazo de 30 días naturales, siendo la fecha de inicio 15 de julio de 2022 y la terminación el día: 13 de agosto de 2022

CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN

Los trabajos objeto de este contrato se adjudicaron a: **FERMÍN ÁLVAREZ TORRES** mediante el procedimiento de **Adjudicación directa** licitación No. **MJM-ADJ-R33-018-22**

lo anterior en base a lo dispuesto en el Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, emitiéndose el Acta de fallo con fecha: **04 de julio de 2022** en virtud de que éste garantizó la ejecución de los trabajos en las fecha,



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
FUNDACIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

condiciones y términos requeridos, ya que cuenta con recursos técnicos y humanos, así como la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos.

QUINTA. - AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

El Costo de los trabajos será cubierto con recursos: RAMO 33 FONDO III autorizados mediante: Oficio emitido por el OFICIO DPM/353/2022 de fecha 28 de junio de 2022 afectando la partida: 61403.- Mantenimiento y rehabilitación de obras de urbanización

SEXTA. - PROGRAMA DE OBRA:

Las obras deberán ser ejecutadas de acuerdo con el programa de trabajo que "EL CONTRATISTA" presentó en su propuesta de licitación, el cual aprobará "EL AYUNTAMIENTO" si lo encuentra satisfactorio, pero en caso contrario tendrá derecho a modificarlo. El programa aprobado se considerará incorporado al presente contrato y firmado por las partes, será el que rija para todos los efectos de las estipulaciones del mismo.

SÉPTIMA. - ANTICIPOS.

"EL AYUNTAMIENTO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30% (Treinta por ciento) monto pactado en la cláusula segunda de este contrato, lo cual importa la cantidad de: \$350,194,51 (Trescientos cincuenta mil ciento noventa y cuatro pesos 51/100 m.n.) incluye el 16% (dieciséis por ciento) del Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos.

El anticipo será entregado a "EL CONTRATISTA" en una sola exhibición, y deberá ser amortizado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, de acuerdo a la fracción I del Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
FUNDACION DE LA REVOLUCION MEXICANA

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

OCTAVA. - GARANTÍAS.

Para garantizar los anticipos que, en su caso reciba "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por la totalidad del importe del anticipo.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar una póliza de fianza que se constituirá por el 10% (diez por ciento) del importe del contrato.

Las fianzas deberán ser otorgadas, en los términos de las Fracciones I y II del Artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, por una institución debidamente autorizada a favor de la Dirección de Finanzas del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco y entregadas dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que se le entregue copia del acta de fallo de adjudicación.

Las pólizas en que sean expedidas las fianzas deberán contener las siguientes declaraciones expresas de la institución que la otorguen:

- I.- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
- II.- Que, para liberar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", a través de la Dirección de Finanzas Municipal.
- III. Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.
- IV. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida;
- V.- En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "EL CONTRATISTA", derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza, en un plazo no mayor de quince días naturales a la notificación a "EL CONTRATISTA" por escrito por parte del "EL AYUNTAMIENTO".
- VI.- Que la afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 365 días naturales por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, "EL CONTRATISTA" a su elección, deberán constituir fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, presentar una carta de crédito irrevocable por el 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos, especialmente constituidos para ello.

La Institución afianzadora deberá aceptar expresamente lo preceptuado en los Artículos 93 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor.

Previamente a la recepción de los trabajos, el contratista quedará obligado a responder, durante un plazo de 365 días naturales, de los defectos que resultaren en los mismos de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que, a su elección, deberán constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

NOVENA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

"EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner previamente al inicio de los trabajos a disposición de "EL CONTRATISTA", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos, materia de este contrato, el incumplimiento de "EL AYUNTAMIENTO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos, la entrega deberá constar por escrito, así como los dictámenes, licencias y demás autorizaciones que requieran para su realización.

DÉCIMA. - REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" deberá tener un representante permanente, que fungirá como SUPERINTENDENTE de construcción, el cual deberá tener conocimiento amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EL AYUNTAMIENTO" se reserva el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Asimismo "EL AYUNTAMIENTO" establecerá la RESIDENCIA de obra con anterioridad a la iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su representante ante "EL CONTRATISTA" y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por "EL CONTRATISTA". La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos.

El SUPERINTENDENTE, deberá contar con cédula profesional que acredite sus conocimientos en materia de obra pública, con capacidad y experiencia comprobables en el trabajo a realizar, mismo que fungirá como director responsable de obra, según lo establecido en el Artículo 56,



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA PRIMERA- FORMA DE PAGO

En base a lo establecido en el Art. 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, la forma de pago será mediante la formulación de estimaciones de trabajos ejecutados con la periodicidad no mayor de 30 días naturales, el contratista deberá presentarlas acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, las cuales deberán pagarse por parte de "EL AYUNTAMIENTO", bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a diez días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra; para realizar la revisión y autorización de las estimaciones, contará con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las fechas de corte de las estimaciones podrán ser los días 15, 30 y término de obra.

"EL CONTRATISTA" acepta que, de no presentar estimaciones en las fechas señaladas para ello, será declarado en mora (Art. 102 del Reglamento) y adicionalmente será notificado a la Contraloría municipal y a la Función Pública para su incorporación en el listado de contratista en incumplimiento con el Poder Ejecutivo del Estado.

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES.

En base a lo establecido en el Artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, "EL CONTRATISTA" conviene en que, al efectuarse los pagos de las estimaciones que se formulen por los trabajos realizados, cubrirán las siguientes deducciones:

CONCEPTO	PORCENTAJE
SERVICIOS DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL ENCOMENDADOS A LA CONTRALORÍA	0.5% (CINCO AL MILLAR)
CAPACITACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	0.2% (DOS AL MILLAR)

DÉCIMA TERCERA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

"EL CONTRATISTA" asentará en bitácora y comunicará por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que este, dentro de un plazo que no exceda de diez días naturales, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad; en el supuesto que "EL AYUNTAMIENTO" no realizare la recepción en los plazos establecidos, éstas, se darán por recepcionadas.

En caso de inasistencia del contratista "EL AYUNTAMIENTO" procederá a su recepción física.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro de un plazo que no exceda de quince días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el presente contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL AYUNTAMIENTO" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa correspondiente.

DÉCIMA CUARTA. - MODIFICACIONES DE CONTRATO.

"EL AYUNTAMIENTO", podrá, dentro de su presupuesto autorizado bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente contrato, mediante convenio, siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 20% del monto o del plazo estipulado en este contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del proyecto, se podrá celebrar un convenio único entre las partes respecto de las nuevas condiciones.



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIÓN EN MONTO, PLAZO DE EJECUCIÓN O METAS

Si durante la vigencia del contrato, existe la necesidad de modificar el monto, el plazo de ejecución de los trabajos o las metas, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a celebrar el convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente de obra sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que lo originaron, de acuerdo a las disposiciones establecidas en los Artículos del 68 al 79 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios, se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.

DÉCIMA SEXTA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

Si durante la vigencia del contrato, "EL CONTRATISTA" se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, se deberá notificar por escrito a "EL AYUNTAMIENTO", para que este resuelva lo conducente; "EL CONTRATISTA", sólo pondrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la bitácora, por parte de la residencia de obra, salvo que se trate de situación de emergencia en que no sea posible esperar su autorización, "EL AYUNTAMIENTO" deberá asegurarse de contar con los recursos disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado, por su parte "EL CONTRATISTA" ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes a que se ordene su ejecución deberá presentar los análisis de precios correspondientes con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión; su conciliación y autorización deberá realizarse dentro de los quince días naturales siguientes a su presentación.

Para la determinación de los nuevos precios unitarios, "EL AYUNTAMIENTO", junto con "EL CONTRATISTA", procederán de acuerdo a lo establecido en el Artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SESIÓN DE DERECHOS DE COBRO

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otras personas, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

DÉCIMA OCTAVA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS

El ajuste de costos se llevará a cabo mediante el procedimiento previsto en el Artículo 60 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco, que consistirá en la revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.

"EL CONTRATISTA" dentro de los veinte días naturales siguientes a la publicación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México aplicables al periodo que los mismos indiquen, deberán presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos, anexando el estudio correspondiente, a "EL AYUNTAMIENTO". Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de "EL CONTRATISTA" para reclamar el pago.

"EL AYUNTAMIENTO" dentro de los veinte días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda.

La aplicación del procedimiento de ajuste de costos se sujetará a lo establecido en el Artículo 61 la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y RETENCIONES

"EL AYUNTAMIENTO" y el "CONTRATISTA" acuerdan que en caso de que por causas imputables a éste existan atrasos o incumplimientos durante la ejecución de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará penalizaciones en los siguientes supuestos:

- a) Penalización por atraso en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos correspondientes al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022.

En caso de que el CONTRATISTA, dentro del plazo de ejecución de los Trabajos pactados en el contrato de que se trate y por causas imputables a él, se atrase en la ejecución de los mismos de acuerdo a las fechas de corte conforme el Programa de Ejecución de los de los trabajos correspondiente al contrato CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022, "EL AYUNTAMIENTO" le aplicará una penalización a la Estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, consistente en la retención económica de la cantidad que resulte de aplicar el 3% (tres por ciento) sobre el monto de la diferencia mensual acumulada que se obtenga de comparar el monto que representen los trabajos programados en el Programa de Ejecución de los Trabajos correspondientes al CONTRATO de que se trate, contra el monto de los trabajos ejecutados.

Si en el mes inmediato posterior a cualquiera en el que se hubiera aplicado una retención, "EL AYUNTAMIENTO", al realizar la comparación entre los trabajos ejecutados contra los



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

trabajos programados, encuentra que el **CONTRATISTA** no ha recuperado los atrasos anteriores, la penalización respectiva será aplicada en términos de lo siguiente:

- i. Si la cantidad que resulte es mayor a la cantidad anteriormente retenida, se le retendrá únicamente la diferencia entre las dos retenciones.
- ii. Si es menor que la anteriormente retenida, se le devolverá la diferencia entre las dos retenciones.
- iii. Si es igual a la anteriormente retenida, no se le retendrá ni se le devolverá cantidad alguna por tal concepto, por lo que la cantidad equivalente a la retención del mes inmediato anterior, permanecerá en poder del "AYUNTAMIENTO"

Llegada la fecha señalada para la terminación total de los trabajos correspondientes al contrato de que se trate; "EL AYUNTAMIENTO" verificará que el "CONTRATISTA" haya concluido la totalidad de los mismos. Si como resultado de dicha verificación, "EL AYUNTAMIENTO" encuentra que el contratista no ha ejecutado la totalidad de los trabajos, las retenciones económicas que se le hubiesen aplicado por concepto la penalización establecida en este inciso, quedarán en poder del "EL AYUNTAMIENTO", para hacer efectivas contra el importe de dichas retenciones, las cantidades que en su caso se cuantifiquen por la aplicación de la penalización establecida en el inciso b) de ésta cláusula, en el caso de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por exigirle al "CONTRATISTA" la conclusión de los trabajos.

b) Penalización por atraso en la terminación de los trabajos correspondientes al "Contrato"

En caso de que le "CONTRATISTA", por causas imputables a él, no concluya los trabajos correspondientes al "CONTRATO" de que se trate, en la fecha establecida para tal efecto en el propio contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar por exigirle el cumplimiento del contrato y consecuentemente, como penalización definitiva la cantidad que resulte de aplicar el 0.3% (cero punto tres por ciento) sobre el monto total que representen los trabajos pendientes de ejecutar correspondientes al "Contrato" no concluida; dicha penalización será aplicada por cada día de atraso a partir del día siguiente de la fecha de terminación de los trabajos establecida en el "contrato" de que se trate, misma que será efectiva con cargo al monto de las retenciones definitivas que en su caso se hubieren aplicado conforme al inciso a) de esta cláusula, hasta donde el importe de las mismas alcance. De no ser suficiente el monto por concepto de retenciones definitivas, "EL AYUNTAMIENTO" descontará de las estimaciones en trámite, las cantidades que se cuantifiquen por concepto de penalización señalada en este inciso b).

Si el "EL CONTRATISTA", no concluye la obra en la fecha de terminación señalada en el programa de obra autorizado, como pena convencional deberá cubrir a "EL AYUNTAMIENTO"



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo Flores

Año de 2022

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

por cada día natural de atraso y hasta la fecha en que los trabajos queden concluidos, una cantidad igual a 0.3 % (tres al millar) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado en el plazo estipulado, menos el importe realmente ejecutado conforme al programa por cada día de atraso incluyendo las ampliaciones que se hayan autorizado.

(0.3% x Trabajos no ejecutados x Días de atraso)

Trabajos no ejecutados= Trabajos programados - Trabajos ejecutados

Días de atraso=Fecha programada de terminación - Fecha de conclusión de los trabajos

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

El monto máximo que puedan alcanzar estas retenciones es del 10% (diez) por ciento del valor del contrato original y en caso de existir Convenios de Ampliación de Monto, se generan al monto máximo de la penalización.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas en esta cláusula "EL AYUNTAMIENTO", podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo, en términos de lo dispuesto en los Artículos 86 y 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; en el supuesto que exceda el porcentaje señalado en el párrafo anterior, debiendo además ejecutar la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMA. - REINTEGRACIÓN DE PAGOS EN EXCESO

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes conforme a lo señalado en el Primer párrafo del Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL AYUNTAMIENTO".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente.

VIGÉSIMA PRIMERA. - DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO Y ADMINISTRATIVAS.

Para la resolución de discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativos, que de ninguna manera impliquen una



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

audiencia de conciliación; se procederá de la siguiente manera; a solicitud de "EL CONTRATISTA", se señalará fecha para llevar a efecto una audiencia de resolución de discrepancias entre las partes, la que tendrá verificativo en el lugar que indique "EL AYUNTAMIENTO", y dentro de un plazo de diez (10) días naturales contados a partir de recepción de la solicitud de "EL CONTRATISTA", el acuerdo tomado deberá constar en acta circunstanciada, que será firmada por las partes.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por cualquier causa justificada, la cual no podrán ser mayor de 20 días naturales. Así mismo, podrá dar por terminados anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos.

VIGÉSIMA TERCERA. - CAUSALES DE RESCISIÓN DEL CONTRATO

"EL AYUNTAMIENTO" podrá rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA", por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran.

- I. Si "EL CONTRATISTA", por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los diez días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada.
- II. Cuando de acuerdo a los programas pactados, los trabajos contratados representen un atraso del diez por ciento del monto contratado, por causas imputables al contratista.
- III. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "EL AYUNTAMIENTO".
- IV. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor.
- V. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO.", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
- VI. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;
- VII. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".
- VIII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTO".



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

IX. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL AYUNTAMIENTO" y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

X. Si el contratista cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

XI. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

XII. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados y demás aplicables.

En caso de incumplimiento o violación por parte de "EL CONTRATISTA", de cualquiera de las obligaciones consignadas a su cargo en este contrato, "EL AYUNTAMIENTO" podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo aplicando en su caso las penas convenidas, o bien declarar administrativamente la rescisión del contrato.

Cuando exista rescisión de contrato, el saldo de anticipo por amortizar se reintegrará a "EL AYUNTAMIENTO", en un plazo no mayor a los diez (10) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determinación de dar por rescindido el contrato y que en su caso se hayan agotado por "EL CONTRATISTA", las instancias de inconformidad que indique el Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; al acto señalado.

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

VIGÉSIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar de los anticipos otorgados en el plazo señalado, cubrirá los cargos que resulten conforme a lo indicado en el Artículo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los diez días naturales siguientes al plazo señalado en el párrafo anterior.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

VIGÉSIMA QUINTA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA



CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de la ejecución de los trabajos, los riesgos, la conservación y la limpieza de los mismos hasta el momento de su entrega y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale "EL AYUNTAMIENTO". Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los trabajos objeto del contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin; igualmente el contratista se obliga a dar aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y magnitud.

"EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se realicen los trabajos.

El contratista se obliga después de concluidos los trabajos, a coadyuvar con las solventaciones de las observaciones que deriven de las auditorías internas o externas practicadas a este proyecto por los entes fiscalizadores o despachos externos contratados para tal fin.

VIGÉSIMA SEXTA. - RELACIONES LABORALES

"EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de los trabajos, materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de su seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL AYUNTAMIENTO" en relación con los trabajos objeto del contrato.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. - LEGISLACIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales competentes, ubicados en esta ciudad, por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.

Las partes que intervienen en la celebración del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe dolo, lesión, mala fe, error, ni vicio alguno en el consentimiento que pueda invalidarlo; por lo tanto, renuncian a cualquier acción que sea derivada de lo anterior.



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo

Año de

REPUBLICA DE TABASCO

CTO-OP-MJAL-DOOTSM-FIII-023-2022

Leído que fue y enteradas las partes del contenido, alcances y fuerza legal de este acuerdo de voluntades, lo firman de conformidad con el contenido de sus cláusulas en la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco a los: 06 días del mes de julio de 2022.

"POR EL AYUNTAMIENTO"

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del comité de obra

"EL CONTRATISTA"

FERMÍN ÁLVAREZ TORRES

FERMÍN ÁLVAREZ TORRES
Representante Legal

TESTIGOS

C. Carlos Mario Juárez Hernández
Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales

C. Eder Izquierdo Hernández
Director de Finanzas
Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
MUNICIPIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/261/2022
ASUNTO: INVITACION
Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

FERMÍN ÁLVAREZ TORRES

CARR. MUNICIPAL COMALCALCO A TRUJILLO KM 9, ENTRE CALLES CARR. MPAL. COMALCALCO VIA CORTA Y CARR. MPAL. PARAÍSO A COMALCALCO, CCL. JESÚS CARRANZA, COMALCALCO, COMALCALCO, TABASCO

PRESENTE

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripción Obra	IO117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE		
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-018-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	20-junio-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	20-junio-2022	12:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	29-junio-2022	10:00 a. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	15-julio-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	20-junio-2022		

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal - 26

Página 1 de 2

Recibí 17-Junio-2022



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
México
1922
MEXICO


Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4

No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/263/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

CARLOS A. MADRAZO S/N., ENTRE CALLES REP. DE ARGENTINA Y PROLONG. DE LANZAGORTA, COL. EL PALMAR, CÁRDENAS, CÁRDENAS, TABASCO

PRESENTE

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

ATENCION REPRESENTANTE LEGAL

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE		
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-018-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	20-junio-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	20-junio-2022	12:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	29-junio-2022	10:00 a. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	15-julio-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	20-junio-2022		

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal 26

*Recibido
junio 17 del 2022
Justino Pérez A.*



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Le solicito se nos informe por escrito de manera inmediata la ACEPTACIÓN o NO ACEPTACIÓN como fuera su caso, como lo señala la circular 19078 en el punto 6 publicado en el periódico oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4


No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente


C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra



**DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES**



Ricardo Flores
Magón
Año de
Presidente de la República Mexicana

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS,
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

No. OFICIO: COPM/262/2022

ASUNTO: INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.

CARRETERA CÁRDENAS - COMALCALCO S/N, ENTRE
CALLES ENTRADA POLLO VIEJO Y ENTRADA SAN
ISIDRO, COL. MELCHOR OCAMPO, CÁRDENAS,
CÁRDENAS, TABASCO

PRESENTE

CARMEN RAMÍREZ RAMOS
REPRESENTANTE LEGAL

ATENCION

En cumplimiento en la legislación del Estado en sus Artículos 30 fracción III y 46 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted a participar en la licitación por Adjudicación directa que se efectuará en el Palacio Municipal, con los siguientes datos:

Descripcion Obra	10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE		
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez		
No Licitacion	MJM-ADJ-R33-018-22		
Evento	Fecha	Hora	Lugar
Visita a la Obra	20-junio-2022	10:00 a. m.	Oficina que ocupa la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
Junta de Aclaraciones	20-junio-2022	12:00 p. m.	
Acto de presentación y apertura de proposiciones	29-junio-2022	10:00 a. m.	
Adjudicación y Fallo	Se dara a conocer en la apertura		
Plazo Ejecucion	30 días	Fecha Estimada Inicio	15-julio-2022
Especialidad Requerida	220 Terracerías y Vialidades		
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		
Anticipos	30	%	
Fecha Limite Aceptación	20-junio-2022		

RECIBI 17 JUNIO 22
CARMEN RAMIREZ RAMOS



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de la Revolución Mexicana

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
 No. OFICIO: COPM/256/2022
 ASUNTO: INVITACION
 Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Dir. De contraloría

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripción Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitación	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.


Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente
C. Rafael Ramón Morales
 Presidente del Comité de la Obra

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021, 2024
 09:49 am
 31 JUN. 2022
 R. Janny
 REGISTRO
 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

ING. JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL
SERVICIOS PROFESIONALES



CARTA ACEPTACION LICITACION

Jalpa de Mendez Tabasco A 20 De Junio De 2022.

C. Rafael Ramon Morales

Presidente Del comité de Obra

Presente:

Por Medio De La Presente Y En Atencion A Su Oficio De Invitacion, Atraves Del Cual Me Invitan A Participar Con Propuesta Para La Contratacion De La:

Obra:

I0117.- Rehabilitación de Banquetas y Guarniciones en la calle José María Morelos entre las calles Nicolas Bravo y Francisco I. Madero, Barrio La Guadalupe.

Localidad:

0001.- Cd. Jalpa de Méndez

No Licitación:

MJM-ADJ-R33-018-22

Informo Que Acepto Participar En Dicho Procedimiento, Presentando Mi Propuesta En Tiempo Y Forma. Sin Otro Pendiente, Envio Un Afectuoso Saludo.



Atentamente


Ing. Jorge Luis Morales Cristobal
Representante Legal

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL
SERVICIOS PROFESIONALES

R.F.C. M0CJ870210JF4
Calle Carlos A. Madrazo S/N Col. El Palmar
C.P. 86500 Cárdenas, Tabasco.
Tel. (983) 114-98-51
Ing.morales87@hotmail.com



Calle Carlos A. Madrazo S/N Col. El Palmar C.P. 86500
Cárdenas, Tabasco. Tel. (993) 114-98-51
Ing.morales87@hotmail.com



PLATAFORMA CAMINERA S.A. de C.V.

CARRETERA FEDERAL CÁRDENAS - COMALCALCO, S/N. C.P. 86520.
COL. MELCHOR OCAMPO, ENTRADA POLLO VIEJO Y SAN ISIDRO, H. CÁRDENAS, TABASCO.

Jalpa de Méndez, Tabasco a 20 de Junio de 2022.

Asunto: Oficio de Aceptación.

C. RAFAEL RAMON MORALES
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALPA DE MENDEZ, TABASCO
Presente

En referencia a su Oficio, Donde se nos Invita a participar en la licitación Por la Modalidad Adjudicación Directa No.: MIM-ADJ-R33-018-22 para la Contratación de la Obra: IO117.- REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE, Localidad: 0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.

Manifiestamos Nuestra Aceptación a Participar en el Procedimiento antes Mencionado.

Sin más por el momento me despido de usted enviándole un cordial saludo y quedando a sus órdenes para cualquier aclaración.



Atentamente

PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.

C. Carmen Ramírez Ramos
Administrador Único

**PLATAFORMA
CAMINERA S.A. de C.V.**
CARRETERA FEDERAL
CÁRDENAS - COMALCALCO, S/N.
C.P. 86520 COL. MELCHOR OCAMPO
ENTRADA POLLO VIEJO Y
SAN ISIDRO, H. CÁRDENAS, TAB.

c.c.p. Expediente

Jalpa de Méndez, Tabasco a 20 de junio del 2022.

C. Rafael Ramón Morales

Presidente del Comité de Obra
Presente.

Asunto: **Carta Aceptación**

En referencia a su oficio de invitación me permito manifestarle mi aceptación a participar en la licitación siguiente:

Licitación No.: **MJM-ADJ-R33-018-22**

Descripción de la Obra: **I0117.- REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE.**

Localidad: **0001.- CD. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.**

Sin otro asunto me despido de usted, quedando a sus apreciables órdenes.

Atentamente

FERMIN ALVAREZ TORRES
Representante Legal



c.c.p. Expediente



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PROFESOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/257/2022
ASUNTO: INVITACION
Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

C. Cristian David Coronel Santos

Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

C. Rafael Ramon Morales
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

Stamp: DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.
09:49 am
21 JUN. 2022
Fanny
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Año de Milagros

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/259/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

C. Eder Izquierdo Hernández

Primer vocal

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Table with 5 columns: Descripción Obra, Localidad, Origen de Recursos, No Licitación, Fecha y hora de apertura. Row 1: 10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE, 0001.-Cd. Jalpa de Méndez, RAMO 33 FONDO III, MJM-ADJ-R33-018-22, 29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



II. AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO 2021-2024

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales Presidente del Comité de la Obra

RECIBIDO 21 JUN. 2022 DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA

RECIBIDO 21 JUN. 2022 DIRECCIÓN DE FINANZAS

c.c.p.- Archivo

c.c..p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 26



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
FUNDADOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/258/2022
ASUNTO: INVITACION
Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

C. Manuel Pérez Ricárdez

Segundo vocal y Asesor

Edificio

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de la Obra



DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
c.c.p.- Archivo
c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 26



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
HEREDERO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/253/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

MIPA. Carlos Emilio Hernández Genzález

Presidente del Consejo Directivo

Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, A.C.

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE.	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Atentamente

C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p. - Archivo
c.c.p. - C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 26

Página 1 de 1



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA:

DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

No. OFICIO:

COPM/255/2022

ASUNTO:

INVITACION

Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora

Secretario De La Funcion Publica

Av. Paseo Tabasco # 1504 Col. Tabasco 2000, C.p. 86035 Villahermosa; Tabasco

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022-10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.

Ayuntamiento
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
Oficialia de Partes

RECIBIDO
20 JUN. 2022

HORA:

ANEXO:

NOMBRE:

13:12
SA-
Rafael Ramon Morales
Recepcionista

c.c.p.- Archivo

c.c.p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal

No Control 26

Página 1 de 1

Paseo Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
No. OFICIO: COPM/254/2022
ASUNTO: INVITACION
Jalpa de Méndez, Tabasco a 17 de junio del 2022

Ing. Fernando Naranjo Broca
Presidente De La (CMIC) Delegación Tabasco
Calle Circuito Municipal No. 106, Col. Tabasco 2000

En cumplimiento en la legislación del Estado en su Art. 30 Fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; el Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, Tabasco; a través, del Comité de la Obra Pública Municipal, invita a usted al Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones en la modalidad de Adjudicación directa de la obra:

Descripcion Obra	Localidad	Origen de Recursos	No Licitacion	Fecha y hora de apertura
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	0001.-Cd. Jalpa de Méndez	RAMO 33 FONDO III	MJM-ADJ-R33-018-22	29 de junio del 2022 10:00:00 a. m.

Esto con el objetivo de contar con la asistencia del personal de la unidad administrativa a su cargo, dicho acto se llevará a cabo en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento.

Esperando contar con su presencia, me despido de usted enviándole un afectuoso saludo.



Atentamente
C. Rafael Ramon Morales
Presidente del Comité de la Obra

c.c.p.- Archivo
c.c..p.- C. Cristian David Coronel Santos.- Contralor Municipal



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
2022 Flores
Año de Magón
PREESCUPOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Visita al Lugar de Ejecución de la Obra"

Modalidad: Adjudicación directa

Jalpa de Méndez, Tabasco a 20 de junio del 2022

No Licitacion	MJM-ADJ-R33-018-22
Descripcion de la Obra	I0117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 10:00:00 a. m. del día 20 de junio del año 2022, los funcionarios y contratistas abajo firmantes manifiestan haber realizado la visita al lugar de ejecución de los trabajos cuyos datos se asientan en el encabezado de la presente.

Asimismo, declara el representante legal de la contratista que se verificaron las condiciones físicas del terreno compenetrándose de las condiciones generales y especiales del lugar las cuales servirán para regir los criterios en la elaboración de los análisis de precios unitarios correspondiente a su propuesta. Cabe mencionar que las observaciones hechas por los contratistas y esta supervisión, serán consideradas en la Junta de Aclaraciones, respecto a la presente Licitación.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	
C. DILIDA PÉREZ PEREGRINO	
PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	
C. CARMEN RAMÍREZ RAMOS	
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	
C. MARIO ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ	
SUPERVISOR DE OBRAS	
ING. JOSÉ ALFREDO JIMÉNEZ GONZÁLEZ	

Plaza Hidalgo #1. 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN No: MJM-ADJ-R33-018-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE CALLE SAN PEDRITO
UBICACIÓN: 0001.-Cd. Jalpa de Méndez

LISTA DE ASISTENCIA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES

REPRESENTANTE
Ing. Mario Alberto Valdor Gotierrez

FIRMA

PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE
C.V.

CARMEN RAMIREZ RAMOS

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

Dilida Perez Peregrino

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
ESTADOS UNIDOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

"Acta de Junta de Aclaraciones"

Modalidad: Adjudicación directa

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, siendo las 12:00:00 p. m. del día 20 de junio del año 2022, Para las aclaraciones de dudas inherentes a la obra arriba indicada se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, citado en el Palacio Municipal ubicado en la calle Plaza Hidalgo No. 1, Col. Centro, Jalpa de Méndez, Tabasco, los representantes de las empresas participantes, los representantes de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y del representante de la Contraloría Municipal cuyos nombres aparecen al calce. En presencia de los cuales se procedió al levantamiento de la presente acta como testimonio de los hechos acontecidos, firmando al calce los que intervinieron en este evento y de acuerdo a lo siguiente: 1.- Se hace la precisión a los licitantes que esta junta se podrán plantear sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos sobre la invitación, las bases, sus anexos y a las cláusulas del modelo de contrato, las cuales serán ponderadas por la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales. 2.- El representante de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, de acuerdo a lo programado solicitó a los licitantes presentaran las preguntas que tuvieran con respecto a las bases del presente procedimiento, siendo éstas las siguientes:

Licitación No. MJM-ADJ-R33-018-22

Descripción de la Obra	I0117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

Quienes firman al calce manifestamos que hemos expuesto todas las dudas que puedan repercutir en la elaboración del presupuesto con el cual se elaboraran los trabajos y signamos la presente como señal de que aceptamos los acuerdos en esta reunión alcanzados.

Nombre de la Empresa y Representante	Firma
JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	
C. DILIDA PÉREZ PEREGRINO	
PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	
C. CARMEN RAMÍREZ RAMOS	
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	
C. MARIO ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ	

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
Magón
1902

Por el H. Ayuntamiento

C. José Isabelino de la Cruz Isidro
Jefe del Departamento de Licitaciones

Se anexará por separado todas las especificaciones complementarias que se acuerden con respecto a esta licitación.

Anexo de Reunión de Aclaraciones con Contratistas, de la Licitación

Licitación No. MJM-ADJ-R33-018-22

01.- La propuesta deberá presentarse estrictamente apegado a las cláusulas marcadas en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del Municipio de Jalpa de Médez, además rubricadas las bases y sus anexos con firma original autógrafa, por lo que cualquier omisión será motivo de rechazo en la apertura de las propuestas.

02.- Las Visita de Obras y la Junta Aclaratoria son eventos de carácter obligatorios, esto en cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 22 y 23 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

03.- Las calendarizaciones deben hacerse por obra en los diversos formatos entregados para tal efecto, respetando las fechas marcadas en la convocatoria, o hacer una propuesta con menos días siempre y cuando se justifique con su procedimiento constructivo. También se podrán presentar en computadora siempre y cuando cumpla con la forma y contenido de los datos solicitados.

04.- Las empresas licitantes deberán considerar, dentro de sus indirectos, residente y bodega provisional por obra. No se permitirá utilizar como bodega ningún edificio público que pertenezca al conjunto de la obra, de lo contrario procederá la sanción respectiva.

Así mismo deberán considerar el costo e instalación del letrero informativo de obra dentro de sus indirectos.

05.- La documentación que contengan los paquetes, por seguridad puede venir debidamente encuadernada, ya sea con broches u otros, en el mismo orden con el número correspondiente al marcado en las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Médez, esto con el fin de facilitar la revisión.

06.- Los análisis de precios unitarios deberán estar estructurados según formato que se

Plaza Hidalgo #1, 96200, Jalpa de Méndez, Tab.



No Control 26

"c.c.p. Archivo"

Página 2



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Año de
Mérida
GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN

entrega junto a las bases de licitación para obras del Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez. Dichos análisis deberán estar acordes a lo que dicta el concepto o la propuesta que se haga en el documento (minuta de aclaraciones y circulares aclaratorias) y así como también el cálculo e integración de los precios unitarios de materiales puestos en la obra, mano de obra y demás insumos vigentes a la fecha en la región, indirectos, financiamiento y utilidad, sin tachaduras, enmendaduras y el 100% de los Conceptos marcados en el catálogo.

07.- En el evento correspondiente a la apertura de las propuestas, se recogerán los paquetes a la hora exacta estipulada en el oficio de invitación para la licitación y quien no los entregue será como si no se hubiere presentado.

08.- Ninguno de los documentos deberá contener dato adicional que pueda afectar el aspecto técnico o económico de la licitación.

09.- Si durante el proceso de presentación y apertura de las proposiciones, la empresa participante está inscrita en dos o más licitaciones en el mismo día, sus documentos originales serán presentados en el primero, lo que validara las subsecuentes participaciones.

10.- Se aclara a las empresas participantes que deberán presentar el Registro Único de Contratistas en original al momento de entregar sus propuestas para cotejar; de lo contrario será motivo de descalificación.

Plaza Hidalgo #1, 96200, Jalpa de Méndez, Tab.

No Control 26

"c.c.p. Archivo"

Página 3



"Dictamen Técnico"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitación	MJM-ADJ-R33-018-22		
Descripción de la Obra	I0117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE		
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez		
Plazo Ejecución	30 días	Capital Autorizado sin IVA	\$1,017,780.17
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

De acuerdo al Art. 42 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y su Reglamento, se elabora el siguiente dictamen técnico de evaluación de licitación, que servirá como fundamento para que el Comité de la Obra Pública Municipal de este Ayuntamiento, emita el fallo y adjudique el contrato al licitante que reúna las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas

I.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas

En base a lo estipulado en el Artículo 36 fracción I del Reglamento de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco y para determinar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo se procedió a su análisis bajo el siguiente procedimiento:

1.- Cuando el monto de las propuestas este por debajo del presupuesto base, y la diferencia de estas se encuentre en un rango no mayor a una décima parte entre la más alta y la más baja, con respecto a la más alta, se adjudicará el contrato a la propuesta cuyo monto entre ellas sea la más baja.

EN ESTE CASO SE TIENE:

Presupuesto Base sin IVA \$1,017,780.17

Rango de Evaluación

A).- Monto Máximo \$1,016,285.50

B).- Monto Mínimo \$1,006,306.08

Diferencia \$9,979.42

De donde:

1 X \$1,016,285.50 ÷ 10 \$101,628.55



De donde: \$9,979.42 Menor que < \$101,628.55

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Situación de la Propuesta
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	\$1,006,306.08	Se considera solvente
PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	\$1,011,057.40	Se considera solvente
JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	\$1,016,285.50	Se considera solvente

II.- Reseña cronológica de los actos de procedimiento

EVENTO	FECHAS
Fecha de Invitación	17-junio-2022
Visita de Obra	20-junio-2022
Junta de Aclaraciones	20-junio-2022
Apertura de Propuestas	29-junio-2022

III.- Razones legales, técnicas y económicas por las cuales se desechan las propuestas presentadas

No se desechó ninguna propuesta ya que todas cumplieron con lo estipulado en las bases de licitación..

IV.- Relación de los licitantes cuyas propuestas hayan cumplido con los requerimientos

Empresa	Monto Ofertado
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	\$1,006,306.08
PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	\$1,011,057.40
JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	\$1,016,285.50

01.- Se analizaron los documentos que integran la totalidad de las proposiciones técnicas y económicas.

02.- Se verificó que la contratista no se encuentre en los supuestos del Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Tabasco.

03.- Se verificó el desglose del factor de indirectos, financiamiento y utilidad.

04.- Se analizó la relación de maquinaria y equipo, la propiedad, su ubicación física actual y vida útil de las proposiciones.

05.- Se verificó que los contratistas cuenten con la capacidad técnica y financiera necesaria para ejercer correctamente la obra y cumplir las obligaciones del contrato.

06.- Se verificó que los contratistas cuenten con experiencia en obras similares.

07.- De acuerdo al estudio y evaluación de las proposiciones y a lo antes expuesto, se observa lo siguiente:

Observaciones del Comité de Obra Pública Municipal:

Derivado de la revisión cualitativa y cuantitativa efectuada a la propuesta técnica-económica de los licitantes, se determina que la empresa: FERMÍN ÁLVAREZ TORRES, Representada Legalmente por: , Se



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
POZO Flores
Año de
MAYOR

considera solvente y la mas baja, y por lo tanto se le adjudica la ejecución de la obra motivo de esta licitación.

Así mismo, analizados los costos de materiales, estos resultaron ser los más económico; de igual forma los programas calendarizados de ejecución de los trabajos, de utilización de maquinaria y equipo, de adquisición de materiales y de utilización de personal, son adecuados para la ejecución de los trabajos, lo cual garantiza la terminación en un plazo establecido.

Así también, el desglose de los factores de indirectos, financiamiento y los cargos por utilidad, están dentro de los porcentajes financieros aceptables.

V.- Lugar y fecha de elaboración.

Para constancia y efectos legales inherentes, se elaboró el presente Dictamen en Departamento de Precios Unitarios, Licitaciones y Contratos, de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, Ubicada en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco con fecha: 29 de junio del 2022

Firma

Elaboró

C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 FLORES
Año de **MAGÓN**
MAYORÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Fallo para la Adjudicación de Contrato de la Obra Pública"

Adjudicación directa

Licitación No: MJM-ADJ-R33-018-22

Descripción Obra	10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
Localidad	0001.-Cd. Jalpa de Méndez
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 Fracción VIII de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco y, 34, 35 y 36 de su Reglamento.

En la Cd. de Jalpa de Méndez, Tabasco, en el lugar del Ayuntamiento Constitucional y siendo las: 10:00:00 a. m. del día 4 de julio del año 2022, de acuerdo con la cita hecha y notificada a los interesados que participaron en el acto celebrado a las 10:00:00 a. m. del día 29 de junio del año 2022 para conocer el fallo que emite el Ayuntamiento, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, ubicada en el Palacio Municipal con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1, col Centro, de esta ciudad las personas físicas y/o morales y servidores públicos, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente acta.

Acto seguido se dio lectura al dictamen cuyo resultado consiste en lo siguiente:

Propuestas desechadas en la evaluación cualitativa:

No se desecharon propuestas ya que todas cumplen con lo estipulado en las bases de licitación.

Propuestas Acentadas:

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	\$1,006,306.08	30 días
2	PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	\$1,011,057.40	30 días
3	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	\$1,016,285.50	30 días

Una vez concluida la lectura del dictamen antes citado, el **C. José Isabelino de la Cruz Isidro** con cargo de Jefe de Licitaciones, y en presencia de los servidores públicos, proponentes e invitados, comunica el fallo para la adjudicación del contrato de la obra de referencia motivo de esta licitación a favor de:

Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Monto Ofertado con Letra	Plazo de Ejecución
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	\$1,006,306.08	UN MILLON SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 08 /100 M.N.	30

Firmas



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Año de
Misión
RECORTAR EN LA REVOLUCIÓN MARIANA



C. José Isabelino de la Cruz Isidro

Jefe del Departamento de Licitaciones

Empresa/Representante

FERMÍN ÁLVAREZ TORRES

C. MARIO ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ

PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.

C. CARMEN RAMÍREZ RAMOS

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

C. DILIDA PÉREZ PEREGRINO

Firmas



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores Magón
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

"Acta de Presentación y Apertura de Propuestas"

Modalidad: Adjudicación directa

No Licitación	MJM-ADJ-R33-018-22	Presupuesto Base con IVA	\$1,180,625.00
Descripción de la Obra		Localidad	
10117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE		0001.- Cd. Jalpa de Méndez	
Origen de Recursos	RAMO 33 FONDO III		

En la ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco, Republica Mexicana, siendo las 10:00:00 a. m. del día 29 de junio de año 2022 y de conformidad en lo dispuesto en los Artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Tabasco, se reunieron en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales de este Ayuntamiento, con domicilio en calle Plaza Hidalgo No. 1 Col. Centro, los servidores públicos integrantes del Comité de la Obra Pública Municipal, y participantes cuyos nombres aparecen al calce, para celebrar el acto de presentación y apertura de las proposiciones.

El Ing. José Isabelino de la Cruz Isidro con cargo de "Jefe del Departamento de Licitaciones" asignado mediante oficio de nombramiento No PM/MJM-030/2022 de fecha 04 de Febrero del 2022, designado para presidir este acto, y en cumplimiento de los Artículos 29 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Municipales del Estado de Tabasco, se procedió a la recepción de las proposiciones de los siguientes empresas:

- 1 FERMÍN ÁLVAREZ TORRES
- 2 PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.
- 3 JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

Acto seguido se dio acuse de recibo a las propuestas presentadas, mismas que serán evaluadas, verificando que cumplan con lo dispuesto en las bases de licitación.

A continuación, el C. José Isabelino de la Cruz Isidro, con cargo de Jefe del Departamento de Licitaciones, continuo e procedimiento con los sobres de proposiciones, de los licitantes, verificando que cumplieran con lo dispuesto en e oficio de invitación, mencionando a las empresas desechadas y dando lectura a los importes de las empresas que s cumplieron y que son los licitantes aceptados quedando como se indica a continuación:

EMPRESAS DESECHADAS

LICITANTE	SITUACION DE LA PROPUESTA
	Ninguna

EMPRESAS ACEPTADAS

No	Empresa	Monto Ofertado sin IVA	Plazo de Ejecución
1	FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	\$1,006,306.08	30 días
2	PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V.	\$1,011,057.40	30 días
3	JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	\$1,016,285.50	30 días









DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



Ricardo Flores
2022 Año de Magón
PREZUMIDA EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Se procede a dar lectura en voz alta a los montos totales de cada una de las proposiciones admitidas, en cumplimiento en cumplimiento al Artículo 41 fracción V de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de Estado de Tabasco, Por acuerdo de los participantes, los representantes de las empresas, así como el servidor público designado, firmaron los documentos el catálogo de conceptos, programa de conceptos de obra de los trabajos, carta compromiso de las propuestas; el fallo de esta licitación se comunicará a los participantes el día: 4 de julio del 2022 a las 10:00:00 a. m., en la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales para constancia y efectos legales inherentes, mismas que firman el presente documento quienes intervinieron:

Comité de la Obra Pública Municipal	Firmas
C. José Isabelino de la Cruz Isidro Jefe del Departamento de Licitaciones	
Licitante / Representante	Firmas
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES	
C. MARIO ALBERTO VALDEZ GUTIERREZ	
PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE C.V. C. CARMEN RAMÍREZ RAMOS	
JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL	
C. DILIDA PÉREZ PEREGRINO	

Firma digitalizada por el sistema de control de calidad



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo
Flores
Magón
Año de
la Revolución Mexicana

oficial de fecha 23 de Junio del año 2004, y lo establecido en el Art. 4


No podrán subcontratarse partes de la obra.

La adjudicación y fallo se notificará por escrito a la empresa ganadora.

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en alguno de los supuestos del art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Tabasco.

Atentamente


C. Rafael Ramón Morales
Presidente del Comité de obra

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



DIRECCIÓN DE
OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES



Ricardo Flores
Magón
Año de
1902
PRECIOSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

MODALIDAD: ADJUDICACIÓN DIRECTA
LICITACIÓN No: MJM-ADJ-R33-018-22
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: I0117.- REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE CALLE SAN PEDRITO
UBICACIÓN: 0001.-Cd. Jalpa de Méndez

LISTA DE ASISTENCIA APERTURA

POR LOS PARTICIPANTES

CONTRATISTA
FERMÍN ÁLVAREZ TORRES

REPRESENTANTE

Mario Alberto Valdez Gutierrez

FIRMA

PLATAFORMA CAMINERA, S.A. DE
C.V.

Carmona Ramirez Romo

JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL

Dilida Perez Percognu

Plaza Hidalgo #1, 86200, Jalpa de Méndez, Tab.



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA: 10117- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.			FERMIN ALVAREZ TORRES			JORGE LUIS MOSALES CRISTOBAL													
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFFEREN CIA EN %	INC. GRAL							
1.01	PRELIMINARES CONSTRUCCIÓN DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA. MEDIDAS DE 2.44 M X 1.22 M A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON VERTICALES Y HORIZONTALES DE PTR DE 2" GALVANIZADO CAL. 16. LAMINA NEGRA CAL. 22 INCLUYE VINIL CON LEYENDA QUE INDIQUE DE PENDENCIA, EXCAVACIÓN HASTA UN METRO DE PROFUNDIDAD Y DADO DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 20 X 30 X 100 CM PARA EMPOTRAR MARCO METÁLICO APLICACIÓN DE PRIMERIO ROJO ONDO Y ESMALTE A DOS MANOS DE ESTRUCTURA Y LAMINA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$6,628.34	\$	6,628.34	0.651%	\$	6,375.88	\$	6,375.88	-4%	0.651%	\$	6,267.45	\$	6,267.45	-5%	0.623%	\$	6,422.92	\$	6,422.92	-3%	0.620%
1.04	DEMOLICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN BANQUETA Y GUARNICIONES MANUAL, INCL: HERRAMIENTA MANUAL, INCL: LIMPIEZA DEL AREA DE DEMOLICIÓN, CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA 2 KM DE DISTANCIA.	M3	41.05	327.55	\$	13,445.93	1.321%	\$	287.17	\$	11,788.33	-12%	1.186%	\$	282.29	\$	11,588.00	-14%	1.152%	\$	286.37	\$	11,735.43	-13%	1.150%
1.05	DEMOLICIÓN DE BASES DE CONCRETO CON SECCION 0.40 X 0.40 X 0.80 DE CONCRETO ARMADO CON HERRAMIENTA MANUAL, INCL: LIMPIEZA DEL AREA DE DEMOLICIÓN, CARGA MECANICA Y ACARREO HASTA 2 KM DE DISTANCIA.	PZA	6	\$184.07	\$	1,104.42	0.109%	\$	216.28	\$	1,297.88	17%	0.128%	\$	212.60	\$	1,275.60	15%	0.127%	\$	216.68	\$	1,350.89	10%	0.125%
1.07	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES ABALO DE LA SUBRASANTE EN ANILACIONES DE CORTE EN ABATIMIENTOS EN TALUDES ESCALONES Y EN REBAJES DE LA CORONA Y/O DE TERRAPLENES EXISTENTES.(P.U.O.T.)	M3	42.81	\$28.63	\$	1,225.85	0.120%	\$	33.13	\$	1,418.30	18%	0.140%	\$	32.55	\$	1,383.47	14%	0.139%	\$	33.00	\$	1,412.73	12%	0.139%
1.08	CARGA CON MAQUINARIA Y ACARREO A 2 KM. DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, CORTES, TALUDES, REBAJAS DE CORONA, TERRAPLENES Y DEMOLICIONES EN CAMION TIPO VOLTEO EN CAMION TIPO VOLTEO INCLUYE: MANO DE OBRA Y MANIOBRAS EN EL PRIMER KM SOBRE PAVIMENTO.	M3	51.37	\$56.12	\$	2,882.88	0.283%	\$	69.80	\$	3,590.76	25%	0.355%	\$	68.72	\$	3,530.15	22%	0.351%	\$	70.03	\$	3,587.18	20%	0.354%

0



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA: 10117- REHABILITACION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE

UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PLATAFORMA GAMINERA S.A. DE C.V.				FERMIN ALVAREZ TORRES				JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL			
			CAANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIREREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIREREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIREREN CIA EN %	INC. GRAL
1.09	COMPACTACION DE LA CAMA DONDE SE HAYA INDICADO CORTE Y/O EXCAVACIONES ADICIONALES CON EQUIPO MECANICO PESADO CON RODILLO LISO AL NOVENTA POR CIENTO (90%) (AASHTO ESTANDAR). INCLUYE ADICIONAMIENTO DE AGUA, CONFORMACION, NIVELACION, AFINE, COMPACTACION Y EQUIPOS (P.U.O.T.)	M3	42.81	\$48.54	\$ 2,078.00	0.204%	\$ 59.82	23%	0.253%	\$ 58.81	\$ 2,517.66	21%	0.250%	\$ 59.73	\$ 2,557.04	20%	0.247%	
1.11	CONFORMACION DE BASE HIDRAULICA CON REVESTIMIENTO DE 1.12" A FINOS COMPACTADO AL 95% ALASHTO STANDART. INCLUYE EL SUMINISTRO DEL MATERIAL PUESTO EN OBRA, TENUIDO, NIVELADO, COMPACTADO, ADICION DE AGUA.	M3	51.76	\$719.65	\$ 37,249.08	3.660%	\$ 703.32	-2%	3.601%	\$ 681.36	\$ 35,784.79	-4%	3.556%	\$ 708.71	\$ 36,662.03	-2%	3.610%	
1.12	CIMBRA METALICA MACHIMBRADA A BASE DE POLIN MONTEN DE 6" DE PERALTE EN LOSAS DE CONCRETO CON ANGULO DE 1/2"X1 1/2" DE 1/4" A INCLUIRE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, HABILITADO, SOLDADURA, FIJACION DE LA CIMBRA, DESCIMBRA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	8	\$29.07	\$ 232.56	0.023%	\$ 25.58	-12%	0.020%	\$ 25.15	\$ 201.20	-13%	0.020%	\$ 25.54	\$ 204.32	-12%	0.020%	
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM2 (TIRO DIRECTO) DE 15 CM DE ESPESOR REV.10 CM R.N. EN PAVIMENTOS INCLUYE: ACARREO EN CAMION AL SITIO DE LA OBRA, VACIADO, TENUIDO, NIVELADO, VIBRADO DE CHICOTE, MALLA ELECTROSOLDADA E-5X6/4X4, CURADO CON CURACRETO, VACIADO Y MANO DE OBRA ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO, DE: FC=200 KG/CM2.	M2	30	\$735.07	\$ 22,052.10	2.167%	\$ 660.38	-10%	1.955%	\$ 649.14	\$ 19,474.20	-12%	1.935%	\$ 664.95	\$ 19,940.50	-10%	1.930%	
1.16	COLOCACION DE POSTE CONICO CIRCULAR METALICO DE 7 MTS DE ALTURA PINTADO CAL. 11, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO AL LUGAR DE LA OBRA	PZA	70	\$468.07	\$ 32,834.80		\$ 524.73	12%	3.633%	\$ 515.80	\$ 36,106.00	10%	3.588%	\$ 523.47	\$ 36,642.90	12%	3.500%	
2	GUARNIONES Y BANQUETAS				\$													



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO
 2021-2024
COMITÉ DE OBRA PÚBLICA
 Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
 "2021, Año de la Independencia"



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA: 10117.- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
 UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRELUPUESTO BASE			PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.			FERMIN ALVAREZ TORRES			JORGE LUIS MORALES CRISTÓBAL						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2.01	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM DE 15 X 20 X 50 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, EXCAVACIÓN, CIMBRA Y DESCIMBRA METALICA, COLADO, VIBRADO, CURADO, CELOTEX, MANO DE OBRA Y LIMPIEZA DE ÁREA DE TRABAJO.	ML	681.15	\$261.25	\$172,726.44	16.971%	\$ 250.47	\$ 165,589.24	-4%	16.379%	\$ 246.22	\$ 162,789.35	-6%	16.177%	\$ 252.02	\$ 169,623.07	-4%	16.364%
2.02	GUARNICIÓN DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 T.M.A. DE 18 MM (3/4) SECCION RECTANGULAR DE 0.25 DE CORONA, 25 CM DE BASE Y 20 CM DE ALTURA, ACABADO PULIDO. EN LA CORONA, INCLUYE CIMBRA METALICA A BASE DE CANAL MONTEN DE 200 X 76 MM (8" X 3") CALIBRE 14, MATERIAL MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR.	ML	75	\$167.28	\$12,546.00	1.233%	\$ 158.81	\$ 11,918.25	-5%	1.175%	\$ 156.20	\$ 11,715.00	-7%	1.164%	\$ 159.76	\$ 11,982.00	-4%	1.173%
2.02A	CONFORMACION Y RELLENO DE LA SUPERFICIE CON MATERIAL DE BANCO (ARENILLA) INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EXTRACCION, CARGA Y ACARREO EN CAMION VOLTEO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO, POR MEDIOS MECANICOS, INCORPORACION DE AGUA NECESARIA PARA LA COMPACTACION, EQUIPO Y MANO DE OBRA (MEDIR COMPACTADO)	M3	84.6	\$500.50	\$25,422.30	2.488%	\$ 301.41	\$ 25,489.29	0%	2.522%	\$ 296.20	\$ 25,066.13	-1%	2.481%	\$ 303.39	\$ 25,652.70	1%	2.524%
2.03	BANQUETA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 A.M. 19 M.M. DE 10 CM DE ESPESOR CON ADICION DE PIGMENTO MARCA CONSTRUCTOCOLOR O SIMILAR DE COLOR A DEFINIR POR LA SUPERVISION AL 3% DE KG POR PESO DEL CEMENTANTE UTILIZADA EN LA PROPORCION 0.03X1.00 KG. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6 10/10. EN TABLEROS DE 1.50 X 2.50 MT. ACABADO BUSARDEADO. INCLUYE: VACIADO, JUNTA DE CONTRACCION DE PVC DE 2" A CADA 2.50 MT., CIMBRA Y DESCIMBRA.	M2	418	\$380.47	\$159,036.46	15.626%	\$ 366.68	\$ 154,109.24	-3%	15.242%	\$ 362.39	\$ 151,479.02	-5%	15.065%	\$ 370.65	\$ 154,931.70	-3%	15.216%

(Handwritten signature)



AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO

2021-2024

CÓMITE DE OBRA PÚBLICA

Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
"2021, Año de la Independencia"



LICITACION No:

MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA:

10117.- REHABILITACION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE

UBICACIÓN:

001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.				FERMIN ALVAREZ TORRES				JORGE LUIS MORALES CRISTOFAL			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2.1	PINTURA EPÓXICA PARA TRAFICO SOBRE GUARNIONES CON SECCION 20 CMS X 20 CMS X 50 CM ALT., COLOR AMARILLO REFLEJANTE DE 20CM DE DESARROLLO PROMEDIO. INCLUYE: TRAZO, SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACION, APLICACION, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA/ ACOMETIDA ELECTRICA	ML	75	\$58.86	\$ 4,414.50	0.434%	\$ 135.62	\$ 10,171.50	1.005%	\$ 133.32	\$ 9,889.00	1.27%	\$ 136.63	\$ 10,247.26	1.32%	\$ 136.63	\$ 10,247.26	1.32%
2.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MUJFA TIPO CALAVERA DE 1 1/4" Ø INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$158.28	\$ 158.28	0.016%	\$ 210.51	\$ 210.51	33%	\$ 206.93	\$ 206.93	31%	\$ 210.23	\$ 210.23	31%	\$ 210.23	\$ 210.23	31%
2.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA CED-30 DE 1 1/4" EN POSTE DE C.F.E., INCLUYE: FLEJES Y HEBILLAS DE ACERO INOXIDABLE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	TMO.	2	\$518.74	\$ 1,237.48	0.122%	\$ 671.63	\$ 1,343.26	9%	\$ 660.20	\$ 1,320.40	7%	\$ 674.56	\$ 1,349.12	9%	\$ 674.56	\$ 1,349.12	9%
2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE MEDICION ST-100A DE SOBREPONER EN POSTE DE C.F.E., INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$760.81	\$ 760.81	0.075%	\$ 807.86	\$ 807.86	6%	\$ 794.12	\$ 794.12	4%	\$ 811.95	\$ 811.95	7%	\$ 811.95	\$ 811.95	7%
2.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOTOCONTACTOR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 2 X 30 A SERIE 5404 SM, TERMINADO ESMALTADO COLOR BEIGE, PARA SOBRE PONER EN MURETE DE MEDICION. INCLUYE: FOTOCELDA, BASE PARA FOTOCELDA, CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$51.48	\$ 51.48		\$ 671.69	\$ 671.69	3%	\$ 650.27	\$ 650.27	1%	\$ 675.72	\$ 675.72	4%	\$ 675.72	\$ 675.72	4%
2.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 1 1/4" Ø EN POSTE DE C.F.E. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	2	\$268.09	\$ 536.18	0.053%	\$ 295.23	\$ 592.46	10%	\$ 291.18	\$ 582.38	9%	\$ 297.36	\$ 594.72	11%	\$ 297.36	\$ 594.72	11%
2.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRA TUERCA Y MONITOR PARA TUBERIA LICUATITE DE 1 1/4" Ø. INCLUYE: HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	4	\$54.38	\$ 217.52		\$ 42.89	\$ 171.56	-21%	\$ 42.16	\$ 168.64	-22%	\$ 42.90	\$ 171.00	-21%	\$ 42.90	\$ 171.00	-21%



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

10117- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE

UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

GRUPO	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.				FERMIN ALVAREZ TORRES				JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD TIPO INTEMPERIE 2X15 A - 220 VOLTS PARA SOBREPONER ENPOSTE DE CFE. INCLUYE: MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA	PZA	1	\$357.81	\$ 357.81	0.035%	\$ 368.53	2%	\$ 368.53	0.035%	\$ 368.53	1%	\$ 368.25	0.035%	\$ 368.25	3%	\$ 368.25	0.035%
2.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO DE (60X50X60) CM. INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, NIVELADO, TAPA DE CONCRETO CON MARCO Y CONTRAMARCO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	2	\$2,919.51	\$ 5,839.02	0.574%	\$ 5,968.04	2%	\$ 5,968.04	0.560%	\$ 5,968.04	0%	\$ 5,887.54	0.555%	\$ 5,887.54	0%	\$ 5,887.54	0.550%
2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE FORRADO THWLS CAL. 8. INCLUYE: CORTES, EMPALMES, CINTA AISLANTE, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	ML	400	\$45.97	\$ 18,388.00	1.807%	\$ 18,388.00	0%	\$ 18,388.00	1.817%	\$ 18,388.00	-2%	\$ 18,056.00	1.794%	\$ 18,056.00	1%	\$ 18,468.00	1.819%
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR BIMETALICO PONCHABLE CAL. 14-6. INCLUYE: 30CM DE CABLE DE AL-1+1 CAL 8 HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	3	\$219.34	\$ 658.02		\$ 658.02	25%	\$ 488.45	0.045%	\$ 488.45	-27%	\$ 478.17	0.046%	\$ 478.17	-25%	\$ 450.02	0.044%
2.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA TIPO 1K EN EQUIPO DE MEDICION Y CONTROL. INCLUYE: VARILLAS CW, CONECTOR TIPO GAR REFORZADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$1,598.14	\$ 1,598.14	0.157%	\$ 1,564.66	-2%	\$ 1,564.66	0.155%	\$ 1,538.05	-4%	\$ 1,538.05	0.155%	\$ 1,575.54	0.150%	\$ 1,575.54	0.150%
2.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA 90° - 1 1/4" DE PVC TIPO PESADO. INCLUYE: RANURADO, RESANADO, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	1	\$116.55	\$ 116.55	0.011%	\$ 121.15	4%	\$ 121.15	0.012%	\$ 119.09	2%	\$ 119.09	0.012%	\$ 121.85	0.012%	\$ 121.85	0.012%
2.23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE 1 1/4" Ø. INCLUYE: TENDIDO DE CORTES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	180	\$36.82	\$ 6,627.60		\$ 6,627.60	4%	\$ 6,919.20	0.684%	\$ 37.79	3%	\$ 6,802.20	0.676%	\$ 6,857.00	0.685%	\$ 6,857.00	0.685%



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA: 10117- REHABILITACION DE GUARNIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE

UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	C O N C E P T O	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE				PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.				FERMIN ALVAREZ TORRES				JORGE LUIS MORALES ORTIZAL			
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL
2.25	MANTENIMIENTO A POSTE METALICO CONICO-CIRCULAR DE 7.00 MTS ALTURA Y 6" DE DIAMETRO, CON VENTANA, PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE: BASE CUADRADA DE (35x35) CM Y ORIFICIOS DE 3/4" CARTABONES, FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" DE ESPESOR, DOS BRAZO CON INCLINACION DE 105° Int- 0.60 MTS. A BASE DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/4" Ø RASPADO, CEPILLADO, LIMPIEZA APLICACION DE PRIMERIO ANTICORROSIVO COLOR GRIS, ESMALTE ANTICORROSIVO COLORES INDICADOS POR LA SUPERVISION EQUIPO, PLOMEADO HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. (VER DETALLES)	PZA	7	\$713.62	\$ 4,893.34	0.481%	\$ 670.45	\$ 4,693.15	-5%	0.464%	\$ 659.05	\$ 4,613.35	-8%	0.458%	\$ 673.11	\$ 4,711.77	4%	0.494%
2.26	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE LAMPARA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO LEDS DE 60 WATTS -175x220 VOLTS- IP65, GRADO COLOR DE 6500°K, MODELO JRA3-60 STREET LAMP. INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	14	\$2,100.97	\$ 29,413.58	2.895%	\$ 2,094.00	\$ 29,316.00	0%	2.900%	\$ 2,059.39	\$ 28,817.46	-2%	2.864%	\$ 2,107.20	\$ 29,550.00	0%	2.903%
2.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE TIPO PIRAMIDAL DE (40x50x60)CM A BASE DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA Y ESTRIOS DE 3/8". DOBLE SALIDA ELECTRICA. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENADO DE CEPAS, CIMBRA, DESCIMBRA, VACIADO DE CONCRETO, ANCLAS COL ROLL DE 3/4" Ø, TUERCAS Y ARANDELAS, POLIFLEX DE 1", HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	7	2128.13	\$ 14,896.91	1.464%	\$ 2,112.70	\$ 14,788.90	-1%	1.463%	\$ 2,076.78	\$ 14,537.46	-2%	1.448%	\$ 2,127.18	\$ 14,690.56	0%	1.465%



LICITACION No: MJM-ADJ-R33-018-22

MJM-ADJ-R33-018-22

OBRA: 10117- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
UBICACIÓN: 001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

10117- REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE
001.-CIUDAD JALPA DE MENDEZ

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS POR CONCEPTOS DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	PRESUPUESTO BASE			PLATAFORMA CAMINERA S.A. DE C.V.			FERMIN ALVAREZ TORRES			JORGE LUIS MORALES CRISTOBAL						
			CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL	P.U.	IMPORTE	DIFEREN CIA EN %	INC. GRAL				
3	JARDINERIA																	
D-2	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TIERRA VEGETAL (NEGRA), INCLUYE: ACARREOS	M3	6.12	\$459.49	\$ 2,812.08	0.276%	\$ 433.34	\$ 2,652.04	-6%	0.282%	\$ 425.97	\$ 2,606.34	-7%	0.259%	\$ 435.87	\$ 2,667.52	-5%	0.202%
D-3	RELLENO CON TIERRA NEGRA VEGETAL PREPARADA, ABONO CON 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO PARA SIEMBRA DE PLANTAS, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL, ACARREOS HASTA 20 M DE DISTANCIA DENTRO DE LA OBRA TENDIDO, ARREGLAJO, PODADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.	M3	3.06	\$486.41	\$ 1,488.41	0.146%	\$ 328.28	\$ 1,004.54	-33%	0.099%	\$ 322.69	\$ 987.43	-34%	0.096%	\$ 329.90	\$ 1,006.45	-32%	0.069%
D-4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO, TIPO DURANTA ROJE BRASILEÑA, SUMINISTRO DE MATERIAL, APERTURA DE CEPA Y AGUA DE RIEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	781	\$194.10	\$ 108,637.10	10.674%	\$ 120.38	\$ 94,016.78	-13%	9.299%	\$ 126.91	\$ 98,116.71	-9%	9.850%	\$ 120.63	\$ 94,212.03	-13%	9.270%
D-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS DE ORNATO TIPO DURANTA GOLDEN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ABONO, APERTURA DE CEPA Y AGUA DE RIEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	781	\$194.68	\$ 152,045.08	14.939%	\$ 155.28	\$ 121,275.88	-20%	11.995%	\$ 159.99	\$ 124,952.19	-18%	12.417%	\$ 155.82	\$ 121,696.42	-20%	11.975%
D-6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTAS TIPO PALMA KERPIIS CON UNA ALTURA DE 1.50 MTS. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, ABONO, APERTURA DE CEPA Y AGUA DE RIEGO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZAS	10	\$798.69	\$ 7,986.90	0.785%	\$ 667.60	\$ 6,676.00	-16%	0.690%	\$ 656.25	\$ 6,562.50	-18%	0.652%	\$ 672.48	\$ 6,724.80	-16%	0.662%

SUB-TOTAL: \$ 1,011,057.40
IVA: \$ 161,789.18
TOTAL: \$ 1,172,846.58

\$ 1,006,306.08
\$ 181,008.97
\$ 1,187,315.05

\$ 1,016,254.50
\$ 182,005.56
\$ 1,198,260.06

ELABORO

ING. JOSE ISABELINO DE LA CRUZ SIDOROV
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y PRECIOS UNITARIOS DE LA DDOOTSM



DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

VALIDACION O DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

LOS ABAJOS FIRMADOS, HACEN CONSTAR QUE EL PRESENTE PROYECTO DE: _____

OBRA: I0117.- REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE

PROYECTOS DE INVERSION

006.- CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION


K005.- URBANIZACION

LA REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSISTENTE EN EL TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO LA DEMOLICION DE LA EXISTENTE, CORTE DEL TERRENO NATURAL, COMPACTACION DE LA SUPERFICIE Y RELLENO DE LAS AREAS INDICADAS, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO TIPO PIRAMIDAL SECCION 15X20X40 CM, BANQUETAS CON CONCRETO Fc= 150 KG/CM2 CON PIGMENTACION EN COLOR, CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDO Y VEHICULAR COLOCACION DE PLACA DE DISCAPACITADOS JARDINERIA CON DIFERENTES PLANTAS, RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, ACOMETIDA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO CON COLOCACION DE POSTES CONICOS METALICOS, CABLEADOS Y COLOCACION DE LAMPARAS TIPO LED DE 60 WATTS

001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y NORMAS TÉCNICAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA



ING. CARLOS MARIO JUÁREZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Y SERVICIOS MUNICIPALES

LUGAR: JALPA DE MENDEZ, TABASCO.

FECHA: 8 de mayo de 2022

INFORMACION ADICIONAL: _____



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
JALPA DE MENDEZ
TABASCO.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Jalpa de Méndez Tabasco
2021-2024

**DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE**



Jalpa de Mendez, Tabasco, a 08-may-22

Folio No.: DPADS/ /2022
Asunto: Dictamen de Impacto Ambiental

Ing. Carlos Mario Juárez Hernández
Director De Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales
H. Ayuntamiento De Jalpa De Mendez, Tab.
Presente:

En atención a la solicitud presentada por el H. Ayuntamiento del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, y de conformidad en los establecido en los art, 1º, 6º, 7º, 17º, 89º, 90º, fracción I, a la XIII, 91 fracción I, II, III, IV, V, 92, 93 fracción I, II, III, de la ley de Protección Ambiental del estado de Tabasco, publicado el 15 de marzo de 2003, y los artículos 76 y 115 de la ley de Protección Ambiental del Estado de Tabasco vigente. Se concede ejecutar la obra OBRA:10117.- REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE, a ejecutarse en: 001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ, ya que esta obra/acción se encuentra sujeta a evaluación de impacto ambiental y debido a que genera un impacto poco significativo, y que, por su ubicación, dimensión, características o alcances no causan desequilibrio ecológico, no rebasan los límites y condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas referidas a la prevención del equilibrio ecológico y la protección del medio ambiente, además de que es una acción de beneficio social que se ejecutará en los sitios impactados con anterioridad; por lo que es factible desarrollarse bajo los lineamientos señalados en el proyecto ejecutivo. presentado, y cumpliendo con el marco normativo ambiental correspondiente.

No. De Proyecto	Descripcion de la(s) Obra(s)	Ubicación	Meta	Unidad Ejecutora	Inversion Autorizada
10117	OBRA:10117.- REHABILITACION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE LAS CALLES NICOLAS BRAVO Y FRANCISCO I. MADERO, BARRIO LA GUADALUPE	001.- CIUDAD, JALPA DE MENDEZ	661.15 ML	DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$ 1,180,625.00

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Mtro. Abraham López Corzo

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable

